FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO ;
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GO\%ARLNHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
W??p —.o— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E APLIAGAO DO CETI FAUZER BUCAR
DATA: OUTUBRO DE 2021
LOCAL: FLORIANO - P| AREA DE INTERVENGAO: 2656,64 m?
Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGAO | CALCULO | Coef. | | Peso | | | Larg. (m | | Esp. (m | | Vol. (m? | Total | UNID
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1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1 __ [ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA [ 4,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.3 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAGOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,000 UN
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s Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.4 ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1,00 UN
Elaboragdo de projeto complementar executivo | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x[ 300 [x] 150 [x] [x] [x] [= 4,50, M2
1.2.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.375,84 M2
Area externa com vegetagdo - Fundos | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.375,84 | x| |= 1.375,84] M2
1.2.7 REMOGAO DE RAI{ZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 6,00 UN
Remogdo de raizes - fundos | Qtde. estimada | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,00 UN
1.2.8 REMOCEO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 4,00 UN
Remogdo de raizes - frente | Qtde. estimada | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,000 UN
1.2.9 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 178,62 M2
5% da A feti do Telhado - Telhado Cerami - .
% . 'a. rea_ etetivado - Telhado elhado - Leramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X x| 33,75 |x 7,30 X X X X = 12,32 M2
Refeitorio/Cozinha
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 1 Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 325,42 |x = 16,27 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceradmico - Bloco 2 Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 323,66 |x = 16,18 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 3 Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 325,42 |x = 16,27 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 4 Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 351,00 |x = 17,55 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado metalico - Quadra Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X x| 33,57 |x| 2251 |[x X X X = 75,57 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado Ceramico - Patio/Adm. Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 489,18 |x = 24,46 M2
1.2.10 REMOCEO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,05 M2
5% da A feti do Telhado - Telhado Cerami - .
% . ,a_ rea_ etetivado - Telhado efhado - Leramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X x| 33,75 |x 7,30 X X X X = 12,32 M2
Refeitorio/Cozinha
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 1 Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 325,42 |x = 16,27 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceradmico - Bloco 2 Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 323,66 |x = 16,18 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 3 Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 325,42 |x = 16,27 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 4 Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 351,00 |x = 17,55 M2
5% da Area efetiva do Telhado - Telhado Ceramico - Patio/Adm. Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 489,18 |x = 24,46 M2
1.2.11 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 206,11 M2
10% da A fetiva do Telhado - Telhado Cerédmico - X
°, ) E,] re.a etetivado - Telhado €lhado - Leramico Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X x| 33,75 |x 7,30 X X X X = 24,64 M2
Refeitdrio/Cozinha
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 1 Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 325,42 |x = 32,54 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 2 Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 323,66 |x = 32,37 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 3 Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 325,42 |x = 32,54 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 4 Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 351,00 |x = 35,10 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado Ceramico - Patio/Adm. Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 489,18 |x = 48,92 M2
1.2.12 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO. 206,11 M2
10% da A feti do Telhado - Telhado Cerami - .
A_ ) ? re_a etetiva do Tefhado elhado . Leramico Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X x| 33,75 |x 7,30 X X X X = 24,64 M2
Refeitorio/Cozinha
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 1 Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 325,42 |x = 32,54 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado cerdmico - Bloco 2 Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 323,66 |x = 32,37 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado cerdmico - Bloco 3 Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 325,42 |x = 32,54 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado cerdmico - Bloco 4 Area de projecdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 351,00 |x = 35,10 M2
10% da Area efetiva do Telhado - Telhado Ceramico - Patio/Adm. Area de projegdo do telhado (m?) 10% X X X X X X X x| 489,18 |x = 48,92 M2
1.2.13  |LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS 206,11 ™2
100:% _da Area. e'ft.etlva (:jo Telhado a ser removido - Telhado Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X x| 24,64 |x = 24,64 M2
Ceramico - Refeitério/Cozinha
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X x| 32,54 |x = 32,54 M2
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X x| 32,37 |x = 32,37 M2
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X x| 32,54 |x = 32,54 M2
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Area de projecdo do telhado (m?) 100% | x X X X X X X x| 3510 |x = 35,10 M2
100% .da Arle? efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Area de projeg3o do telhado (m?) 100% |x 3 X X X X X x| 4892 (x = 48,92 M2
Ceramico - Patio/Adm.
1.2.14 REMOGAO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 869,57 M2
ADM/PATIO
Xerox Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,78 X = 6,78 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,02 X = 5,02 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,93 X = 14,93 M2
WOC Diretora Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,40 X = 2,40 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 21,93 X = 21,93 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 22,04 |x = 22,04 M2
WC Masc. Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,37 X = 4,37 M2
WC Fem. Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,37 X = 4,37 M2
BLOCO 1
Salas de aula [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] 4 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 47,40 [x] [=] 189,60 M2
BLOCO 2
Salas de aula [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] 4 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 47,40 [x] [=] 189,60 M2
BLOCO 3
Salas de aula [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] 4 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 47,40 [x] [=] 189,60 M2
BLOCO 4
Lab. De Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X x| 61,75 |x = 61,75 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 60,37 |x = 60,37 M2
Lab. De informética Area retirada de CAD X X X X X X X x| 63,48 |x = 63,48 M2
Sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 33,33 X = 33,33 M2
1.2.15 RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO 47,75 M2
ADM/PATIO
Janelas Existentes JE - Recuperar | Qtde. x Area retirada de CAD [ 50% [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 225 [x] [=] 2,25] M2
Basculantes Existentes BE - Recuperar | Qtde. x Area retirada de CAD | 50% | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,00 | x| | =| 5,00| M2
BLOCO 1
Janelas Existentes JE - Recuperar | Qtde. x Area retirada de CAD | 50% | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,25 | x| | =| 13,50| M2
BLOCO 2
Janelas Existentes JE - Recuperar | Qtde. x Area retirada de CAD | 50% | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,25 | x| | =| 13,50| M2
BLOCO 3
Janelas Existentes JE - Recuperar | Qtde. x Area retirada de CAD | 50% | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,25 | x| | =| 13,50| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.16 _ |REMOCAO DE PORTAS E PORTOES, COM REAPROVEITAMENTO [ 11,34 M2
BLOCO 1
Portas Existentes P7 [ Qtde. x Area retirada de CAD [ 50% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 189 [x] [=] 3,78 M2
BLOCO 2
Portas Existentes P7 [ Qtde. x Area retirada de CAD [ 50% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 189 [x] [=] 3,78 M2
BLOCO 3
Portas Existentes P7 [ Qtde. x Area retirada de CAD [ 50% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 189 [x] [=] 3,78 M2
1.2.17 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE | 2.517,15| M2
BLOCO 1
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 4 X X 27,20 |[x X 1,20 X X X = 130,56 M2
BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 4 X X 27,20 |[x X 1,20 X X X = 130,56 M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 4 X X 27,20 |x X 1,20 X X X = 130,56 M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X = 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 11 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 52,36 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. X X X X 31,70 |[x X 2,30 X X X = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. X X X x| 31,30 |x X 2,30 X X X = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X X X 32,20 |x X 2,30 X X X = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. X X X x| 23,46 |x X 2,30 X X X = 53,96 M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em Y Perim. x Alt. Média X X 2 X X 8,40 X X 4,80 X X X = 80,64 M2
Paredes internas do patio Comp. x Alt. X X X X 53,08 |x X 2,70 X X X = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. X X X X 15,38 |x X 2,70 X X X = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 19,16 |x X 2,70 X X X = 51,73 M2
QUADRA - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAGCAO
Paredes X da Arquibancada (2 faces) | Comp. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 155,50 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] |= 20,05 M2
1.2.18 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 157,50 M2
Area entre bloco 1 e refeitério/bwc da quadra [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x][ 7500 [x] [x[ 210 [x] Tx] Tx] [= 157,50 M2
1.2.19 [LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO 4,00, MES
Locagdo de banheiro quimico para operarios [ Und. x Més [ [x[ 400 [x] 1 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 4,00 MES
1.3.0 |DEMOLICOES
1.3.1 _ |DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2829 M3
Parede Patio de Entrada Alt. x Comp. x Esp. X X X X 7,84 X X 4,18 X 0,15 X X = 4,92 M3
Parede Area de Servico Existente - Cozinha Alt. x Comp. x Esp. X X X X 4,12 X X 2,80 X 0,15 X X = 1,73 M3
Parede p/ Portas - Cozinha Alt. x Comp. x Esp. X X X X 0,80 X X 2,10 X 0,15 X X = 0,25 M3
Trecho muro fundos Alt. x Comp. x Esp. X X X X 2,05 X X 2,50 X 0,15 X X = 0,77 M3
Porta sala dos professores/banheiros novos Alt. x Comp. x Esp. X X X X 0,80 X X 2,10 X 0,15 X X = 0,25 M3
Demoli¢cdo para janela de vidro da secretaria Alt. x Comp. x Esp. X X X X 1,80 X X 1,25 X 0,15 X X = 0,34 M3
Demoligdo para pilaretes da fachada principal Alt. x Comp. x Esp. X X 17 X X 0,15 X X 3,50 X 0,15 X X = 1,34 M3
Demoli¢do para pilares da sala de mediagdo - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. X X 10 X X 0,25 X X 3,50 X 0,28 X X = 2,45 M3
Demoligdo para vigas da sala de mediagdo - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. X X X x| 29,44 |x X 0,40 X 0,28 X X = 3,30 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Demoligdo para pilares do lab. de informatica - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. X X 10 X X 0,25 X X 3,50 X 0,28 X X = 2,45 M3
Demoli¢do para vigas do lab. de informatica - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. X X X x| 33,42 |x X 0,40 X 0,28 X X = 3,74 M3
Demoligdo para instalagdo de Janelas J3 Alt. x Comp. x Esp. X X 45 X X 1,50 X X 0,50 X 0,20 X X 6,75 M3
1.3.2 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,58 M3
Demoligdo de pilaretes - Sala de Mediagéo - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. X X 10 X X 3,50 X X 0,15 X 0,28 X X = 1,47 M3
Demoli¢do de cintas - Sala de Mediag&o - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. X X X X 29,44 |x X 0,15 X 0,28 X X = 1,24 M3
Demoligdo de pilaretes - lab. de informatica - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. X X 10 X X 3,50 X X 0,15 X 0,28 X X = 1,47 M3
Demoligdo de cintas - lab. de informética - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. X X X X 33,42 X X 0,15 X 0,28 X X = 1,40 M3
1.3.3 DEMOLICEO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 72,96 M2
BLOCO 3
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. Tx] Tx] 1 [x] [x][ 27,20 [x] [x[ 120 [x] Tx] Tx] [=] 32,64] M2
BLOCO 4
Paredes Internas - Lab. De Informética Perim. x Alt. Tx] Tx] Tx] [x[ 32,20 [x] [x[ 120 [x] Tx] Tx] [=] 38,64] M2
PATIO/ADM
Demolicdo parcial de revestimento Perim. x Alt. 10%  [x] [x] [x] [x] 840 [x] [x] 200 [x] [x] [x] [=] 1,68] M2
1.3.4 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 251,71| M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. 10% X X 4 X X 27,20 |[x X 1,20 X X X = 13,06 M2
BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. 10% X X 4 X X 27,20 |x X 1,20 X X X = 13,06 M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 8 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. 10% X X 4 X X 27,20 |[x X 1,20 X X X = 13,06 M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 11 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. 10% X X X X 31,70 |[x X 2,30 X X X = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. 10% X X X x| 31,30 |x X 2,30 X X X = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. 10% X X X X 32,20 |x X 2,30 X X X = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. 10% X X X x| 23,46 |x X 2,30 X X X = 5,40 M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em Y Perim. x Alt. Média 10% X X 2 X X 8,40 X X 4,80 X X X = 8,06 M2
Paredes internas do patio Comp. x Alt. 10% X X X X 53,08 |x X 2,70 X X X = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% X X X X 15,38 |[x X 2,70 X X X = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. 10% X X X X 19,16 |x X 2,70 X X X = 5,17 M2
QUADRA - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 15,55| M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% | x| [x] [x] [x] 20,05 [x] [x] 100 [x] [x] [x] [= 2,01 M2
1.3.5 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES 22,78 M3
Area Frontal 1 (esquerda) Comp. x Larg. x Esp. estimada X X X x| 13,72 |x 9,64 X X 0,05 X X = 6,61 M3
Area Frontal 1 (prox. aos mastros e guarita) Comp. x Larg. x Esp. estimada X X X X 4,00 X 3,19 X X 0,05 X X = 0,64 M3
Area Frontal 1 (préx. & subestagdo) Comp. x Larg. x Esp. estimada X X X X 2,90 X 3,65 X X 0,05 X X = 0,53 M3
Area Frontal 1 (prox. a diretoria) Comp. x Larg. x Esp. estimada X X X X 7,18 X 4,79 X X 0,05 X X = 1,72 M3
Area Lateral (prox. a diretoria) Comp. x Larg. x Esp. estimada X X X x| 10,57 |x 2,40 X X 0,05 X X = 1,27 M3
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Area entre blocos 1 e 2 (descontando canteiros exist.) Area levantada em CAD x Esp. estimada X X X X X X X 0,05 X 80,30 [x = 4,02 M3
Area entre blocos 2 e 3 (descontando canteiros exist.) Area levantada em CAD x Esp. estimada X X X X X X X 0,05 x| 80,30 |x = 4,02 M3
Area entre blocos 3 e 4 Area levantada em CAD x Esp. estimada X X X X X X X 0,05 X 79,42 X = 3,97 M3
1.3.6 DEMOLICAO DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO DE CONCRETO 260,62 M2
COZINHA/REFEITORIO
100% do pétio coberto - Refeitdrio/Cozinha | Area levantada em CAD | 100% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 50,83 | x| | =| 50,83| M2
100% do Refeitdrio - Refeitério/Cozinha [ Area levantada em CAD [ 100% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 108,96 [x] [=] 108,96] M2
ADM/PATIO
5% do piso - Xerox Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 6,78 X = 0,34 M2
5% do piso - AlImoxarifado Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 5,02 X = 0,25 M2
5% do piso - Diretoria Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 14,93 |x = 0,75 M2
5% do piso - Patio/Entrada Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 65,60 |x = 3,28 M2
5% do piso - Secretaria Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 21,93 |x = 1,10 M2
5% do piso - Coordenagdo Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 22,04 |[x = 1,10 M2
5% do piso - Circulagdo Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 3643 |x = 1,82 M2
5% do piso - Recreio Coberto Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 137,79 |x = 6,89 M2
BLOCO 1
5% do piso - Circulagdo do bloco 1 | Area levantada em CAD | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 73,03 | x| | =| 3,65| M2
5% do piso - Salas de aula [ Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,40 [x] [=] 9,48] M2
BLOCO 2
5% do piso - Circulagdo do bloco 2 | Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 73,03 [x] [=] 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula | Area levantada em CAD | 5% |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| 47,40 |x| |=| 9,48| M2
BLOCO 3
5% do piso - Circulagdo do bloco 3 | Area levantada em CAD | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 73,03 | x| | =| 3,65| M2
5% do piso - Salas de aula [ Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,40 [x] [=] 9,48] M2
BLOCO 4
5% do piso - Circulagdo do bloco 4 Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 60,50 |x = 3,03 M2
5% do piso - Lab. De Ciéncias Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 61,75 X = 3,09 M2
5% do piso - Biblioteca Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 60,37 |x = 3,02 M2
5% do piso - Lab. de Informética Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 63,48 |x = 3,17 M2
5% do piso - Sala dos Professores Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 33,33 |x = 1,67 M2
QUADRA
5% do piso - Quadra Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 63858 [x] = 31,93] M2
1.3.7 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO EXISTENTE 22,14 M2
WC Masc. Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 4,37 X = 4,37 M2
WC Fem. Coordenagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 4,37 X = 4,37 M2
Cozinha/Area de servigo Area levantada em CAD X X X X X X X x| 13,40 |x = 13,40 M2
1.3.8 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 27,72 M2
ADM/PATIO
Portas Existentes | Qtde. x Area retirada de CAD | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,68 | x| |=| 20,16| M2
BLOCO 4
Portas Existentes Qtde. x Area retirada de CAD | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,89 | x| |= 7,56 M2
1.3.9  |REMOGAO DE DIVISORIAS E BANCADAS DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 6,20 M2
Remocgdo de bancadas dos banheiros da coordenagdo | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 0,80 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 0,80] M2
Remocgdo de divisérias dos banheiros da coordenagdo Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] Ix[ 150 [x] 1,80 [x] [x] [x] [x] |= 540 M2
1.3.10 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,000 UN
Remogdo de lougas dos banheiros da coordenagdo Qtde [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 _ |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 13,68 M3
Escavagdo p/ sapatas dos novos pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 1,50 X 1,20 X 1,25 X X X = 4,50] M3
Escavagdo p/ sapatas dos novos pilares do lab. de informética Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 1,00 X 0,85 X 0,90 X X X = 4,59] M3
Escava?alo p/ sapatas dos novos pilares da sala de mediagdo Comp. x Larg, X Alt. « « 6 « « 1,00 x 0,85 x 0,90 x « « _ 4,59 M3
tecnoldgica
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 17,24] M3
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | =| 0,36| M3
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | ST | |Peso (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,06 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,73 M3
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,42 M3
Parede Y - DML/A Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,42 M3
Paredes Y - Casa do gds Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,95 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,34 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 2,55 X 0,40 X 0,45 X X X = 1,38 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,15 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,57 M3
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 2,44 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | =| 1,32| M3
MURO DOS FUNDOS
Escavagdo para muro dos fundos (quadra e vestidrio) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| 65,00 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | =| 11,70| M3
143 |EXECUGAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO [ 1,46 M3
BLOCO 4
Banheiros dos professores [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ Tx] Tx] 2 [x] Tx] Tx] Tx] [x] 020 [x] 366 [x] [=] 1,46] M3
144 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 0,59| M3
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,25 | x| 0,10 | x| | x| | x| | =| 0,05| M3
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,06 X 0,25 X 0,10 X X X 0,10 M3
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,25 X 0,10 X X X = 0,06 M3
Parede Y - DML/A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,25 X 0,10 X X X = 0,06 M3
Paredes Y - Casa do gés Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,95 X 0,25 X 0,10 X X X = 0,05 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 2,55 X 0,25 X 0,10 X X X = 0,19 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,15 X 0,25 X 0,10 X X X = 0,08 M3
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 13,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas da quadra Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 1,50 X 1,20 X X X X = 3,60 M2
!_astro 'p.ara o fundo das sapatas da sala de mediagdo/lab. de Quant. x Comp. x Larg, « « 12 « « 1,00 « 0,85 « « « « _ 1020 ™2
informatica
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 11,46 M3
Sapatas dos pilares da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,50 | x| 1,20 | x| 1,20 | x| | x| | x| | = 4,32] M3
Sapatas da sala de mediacdo e lab. de informética Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [¥] [x] 100 [x][ 08 [x] 070 [x] [x] [x] |= 7,14 M3
1.5.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,25 M3
Pescogos de Pilares da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] 050 [x][ 025 [x] 100 [x] Tx] Tx] [= 0,25| M3
1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 15,32 M3
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,40 | x| 0,40 | x| | x| | x| | =| 0,32| M3
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,06 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,65 M3
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,38 M3
Parede Y - DML/A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,35 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,38 M3
Paredes Y - Casa do gés Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,95 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,30 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 2,55 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,22 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,15 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,50 M3
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores [ Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] 3 [x] [x[ 244 [x] o040 [x] 040 [x] Tx] Tx] [=] 1,17 M3
MURO DOS FUNDOS
Muro dos fundos (quadra e vestiario) [ Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] 1 [x] [x] 6500 [x] 040 [x] 040 [x] Tx] Tx] [= 10,40 M3
1.5.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 95,78 L\
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. | |x| |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00| M
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. X X X X 4,06 X X X X X = 4,06 M
Parede Y - Desp./DML Comp. X X X X 2,35 X X X X X = 2,35 M
Parede Y - DML/A.Serv. Comp. X X X X 2,35 X X X X X = 2,35 M
Paredes Y - Casa do gés Comp. X X 2 X X 0,95 X X X X X = 1,90 M
Paredes Y - Novos BWC Comp. X X 3 X X 2,55 X X X X X = 7,65 M
Parede X - Novos BWC Comp. X X X X 3,15 X X X X X = 3,15 M
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores | Comp. | |x| |x| 3 |x| |x| 2,44 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 7,32| M
MURO DOS FUNDOS
Muro dos fundos (quadra e vestiario) Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 65,00 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 65,00| M
1.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ 51,72 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,2+0,2+0,14=0,54m)
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. x Larg. | x| | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,54 | x| | x| | x| | x| | =| 1,08| M2
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. X X X X 4,06 X 0,54 X X X X = 2,19 M2
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. X X X X 2,35 X 0,54 X X X X = 1,27 M2
Parede Y - DML/A.Serv. Comp. x Larg. X X X X 2,35 X 0,54 X X X X = 1,27 M2
Paredes Y - Casa do gés Comp. x Larg. X X 2 X X 0,95 X 0,54 X X X X = 1,03] M2
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. X X 3 X X 2,55 X 0,54 X X X X = 4,13 M2
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. X X X X 3,15 X 0,54 X X X X 1,70 M2
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores [ Comp. x Larg. [ Tx] Tx] 3 [x] [x[ 244 [x] o054 [x] Tx] Tx] Tx] [=] 3,95 M2
MURO DOS FUNDOS
Muro dos fundos (quadra e vestiario) [ Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] 1 [x] [x] 6500 [x] 054 [x] Tx] Tx] Tx] [=] 35,10] M2
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 2,56| M3
ADM/PATIO
Pilares - WC/Almox. | Comp. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] 2 Tx] Ix[ 300 [x] 014 [x] 030 [x] Tx] Tx] T=] 0,25] M3
Pilares para parede retirada do patio | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 3,50 | x| 0,19 | x| 0,19 | x| | x| | x| |=| 0,25| M3
COZINHA/REFEITORIO
Pilares - Cozinha | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| 3,00 |x| 0,14 |x| 0,30 |x| |x| |x| |=| 0,76| M3
BLOCO 3
Sala de mediagdo Tecnoldgica | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 6 | x| | x| 3,00 | x| 0,19 | x| 0,19 | x| | x| | x| | =| 0,65| M3
BLOCO 4
Lab. de Informatica Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 6 | x| | x| 3,00 | x| 0,19 | x| 0,19 | x| | x| | x| |=| 0,65| M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 6,39| M3
BLOCO 3
Sala de mediagdo Tecnoldgica | Perim. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] Ix[ 27,20 [x] 014 [x] 040 [x] Tx] Tx] T=] 1,52 M3
Sala de mediagdo Tecnoldgica | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 5,74 | x| 0,14 | x| 0,55 | x| | x| | x| | =| 1,33| M3
BLOCO 4
Lab. de informética | Perim. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 32,18 | x| 0,14 | x| 0,40 | x| | x| | x| |= 1,80 M3
Lab. de informética Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 [x] [x] 690 [x] 014 x| 060 [x] [x] [x] |= 1,74 M3
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 248,83 M
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. Comp. X X X X 2,00 X X X X X = 2,00 M
Platibanda - cinta superior Comp. X X X x| 52,04 |x X X X X = 52,04 M
Platibanda - pilaretes ¢/2,5m Comp. X X 21 X X 1,73 X X X X X = 36,01 M
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. X X X X 4,06 X X X X X 4,06 M
Parede Y - Desp./DML Comp. X X X X 2,35 X X X X X = 2,35 M
Parede Y - DML/A.Serv. Comp. X X X X 2,35 X X X X X = 2,35 M
Paredes Y - Casa do gés Comp. X X 2 X X 0,95 X X X X X = 1,90 M
Paredes Y - Novos BWC Comp. X X 3 X X 2,55 X X X X X = 7,65 M
Parede X - Novos BWC Comp. X X X X 3,15 X X X X X = 3,15 M
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores [ Comp. [ Tx] Tx] 3 [x] Ix[ 244 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [=] 7,32 M
NOVO MURO DOS FUNDOS
Pilaretes ¢/2,5m | Comp. | | x| | x| 26 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| | x| |= 65,00 M
Cinta de topo Comp. | |x| |x| |x| |x| 65,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 65,00 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 113,19 M2
Sala de mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 47,40 |x = 47,40 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 63,48 |x = 63,48 M2
Casa do gas Area retirada de CAD X X X X X X X 2,31 X = 2,31 M2
1.6.5 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 313,60 KG
Viga p/ sustentagdo de telhado Coef. (kg/m) x Comp. [x] 40,00 [x] [x] Ix] 7,84 [x] [x] [x] [x] [x] = 313,60 KG
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | " Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | 335,68| M2
ADM/PATIO
Nova parede - WC/Almox. | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| 2,80 |x| |x| |x| |=| 5,60| M2
Platibanda - Fachada [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 52,04 [x] Ix[ 173 [x] [x] [x] [=] 90,03 M2
COZINHA/REFEITORIO
Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Alt. X X X X 4,06 X X 2,80 X X X = 11,37 M2
Parede Y - Desp./DML Comp. x Alt. X X X X 2,35 X X 2,80 X X X = 6,58 M2
Parede Y - DML/A Serv. Comp. x Alt. X X X X 2,35 X X 2,80 X X X = 6,58 M2
Paredes Y - Casa do gds Comp. x Alt. X X 2 X X 0,95 X X 1,20 X X X = 2,28 M2
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Alt. X X 3 X X 2,55 X X 2,80 X X X = 21,42 M2
Parede X - Novos BWC Comp. x Alt. X X X X 3,15 X X 2,80 X X X = 8,82 M2
NOVO MURO DOS FUNDOS
Novo muro | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 65,00 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 162,50| M2
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Alt. | x| | x| 3 | x| | x| 2,44 | x| | x| 2,80 | x| | x| | x| | = 20,50 M2
1.7.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM 4,56 M2
Paredes do Canteiro Comp. x Alt. |x| |x| |x| |x| 8,00 |x| |x| 0,57 |x| |x| |x| |= 4,56] M2
1.7.3  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 85,50 ™
J3 Comp. Da janela +0,4m | |x| |x| 45 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 85,50 M
1.7.4 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 85,50 M
J3 Comp. Da janela +0,4m | |x| |x| 45 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 85,50 M
1.7.5 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1200 ™
P3 - depdsito Comp. Da porta + 0,3m | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |= 1,20 M
1.7.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 7,68 M2
Divisdrias cabines biblioteca | Area levantada em CAD | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,28 | x| |= 7,68 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 1.154,76 KG
Cobertura a ampliar da Quadra Coef. (kg/m?) x Area [x] 10,00 [x] [x] [x] 513 [x] 2251 [x] Tx] Tx] Tx] [= 1.154,76] KG
1.8.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 115,48 M2
Cobertura a ampliar da Quadra Comp. x Larg. [x] [x] [x] [x] 513 [x] 2251 [x] Tx] Tx] Tx] [= 115,48 M2
1.8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 191,04 M2
Telhas para drea ampliada e substituicdo de antigas [ 20% da cob. Existente + ampliagdo [ [x Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 191,04 [x] [= 191,04 M2
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 103,05 M2
5% da Area efetiva do Telhad ido - Telhado Ceramico - ]
y ,a, lrea ¢ e, va do Telnado a ser removido - Telhado teramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X x| 33,75 (x| 730 [x X X X = 12,32 M2
Refeitdrio/Cozinha
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - .
Bl:;coal rea eletiva do Telhado a serremovido - Tefhado ceramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 32542 |x = 16,27 M2
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - ‘
Bl;c:z rea etetiva do Telhado a ser removido - Telhado ceramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 323,66 (x = 16,18 M2
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - .
Bl:;coa3 rea eletiva do Telhado a serremovido - Tefhado ceramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 32542 |x = 16,27 M2
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - ‘
Bl;c:4 rea etetiva do Telhado a ser removido - Telnado ceramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 351,00 (x = 17,55 M2
5% da A fetiva do Telhad ido - Telhado Ceramico - .
Pé‘;iojAdr: etetiva do Telhado a ser removido - Tefhado Leramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 489,18 |x = 24,46 M2
1.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 103,05 M2
5% da A fetiva do Telhad ido - Telhado Ceramico - .
y _a, .rea © (-_: \va do Telhado a ser removido - Tefhado Leramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X x| 33,75 |x 7,30 X X X X = 12,32 M2
Refeitorio/Cozinha
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - ‘
Blgcoal rea etetiva do Tefhado a ser removido - Telnado ceramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 32542 (x = 16,27 M2
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - .
Bl:;coaz rea eletiva do Telhado a serremovido - Tefhado ceramico Area de proje¢do do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 323,66 |x = 16,18 M2
5% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Telhado ceramico - Area de projecdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 32542 |x = 16,27 M2
5% da Al fetiva do Telhad ido - Telhad amico - .
Bl:;coa4 rea eletiva do Telhado a serremovido - Tefhado ceramico Area de proje¢do do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 351,00 |x = 17,551 M2
5% da Area efetiva do Telhad ido - Telhado Ceramico - ]
" a Area etetiva do fefhado a ser removido - Tefhado teramico Area de projegdo do telhado (m?) 5% X X X X X X X x| 489,18 (x = 24,46 M2
Pétio/Adm.
1.8.6 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 60,04 M
Platibanda do bloco 1 Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x] 52,04 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 52,04 M
Canteiro | Comp. | |x| |x| |x| |x| 8,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 M
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALculo Percent. | Coef. | Quant. | 5000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.8.7 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 52,04/ M
Calha da platibanda - Bloco 1 | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 52,04 | x| | x| | x| | x| | x| = 52,04 M
1.8.8 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 323,52 M2
ADM/PATIO
Xerox Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 6,78 X = 1,36 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 5,02 X = 1,00 M2
Diretoria Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 14,93 |x = 2,99 M2
WC Diretora Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 2,40 X = 2,40 M2
Secretaria Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 21,93 |x = 4,39 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 22,04 |[x = 4,41 M2
WC Masc. Coordenagdo Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 4,37 X = 0,87 M2
WC Fem. Coordenagdo Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 4,37 X = 0,87 M2
BLOCO 1
Salas de aula | Area retirada de CAD | 20% | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,40 | x| =| 37,92| M2
BLOCO 2
Salas de aula | Area retirada de CAD | 20% | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,40 | x| =| 37,92| M2
BLOCO 3
Salas de aula | Area retirada de CAD | 20% | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,40 | x| =| 28,44| M2
BLOCO 4
Lab. De Ciéncias Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 61,75 X 12,35 M2
Biblioteca Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 60,37 |x = 12,07 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD 20% X X X X X X X X 63,48 |x = 12,70 M2
Sala dos professores Area retirada de CAD 20% X X X X X X X x| 33,33 |x = 6,67 M2
WC dos Professores Area retirada de CAD 100% X X 2 X X X X X X 3,66 X = 7,32 M2
COZINHA/REFEITORIO
Refeitorio Area retirada de CAD 100% X X X X X X X x| 108,96 |x = 108,96 M2
Cozinha Area retirada de CAD 100% | x X X X X X X x| 21,00 |x = 21,00 M2
Despensa Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 3,76 X = 3,76 M2
DML Area retirada de CAD 100% | x X X X X X X X 3,53 X = 3,53 M2
Area de Servico Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 6,11 X = 6,11 M2
BW(C Funciondrio Feminino Area retirada de CAD 100% | x X X X X X X X 3,24 X = 3,24 M2
BWC Funcionario Masculino Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 3,24 X = 3,24 M2
1.8.9 FORNECIMENTO E INSTALACI.SO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 47,40 M2
Sala de mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 47,40 | x| = 47,401 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 RECUPERACAO E RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA 85,82 M2
Janelas JE Quant. x Area X X 25 X X X X X X 2,25 X = 56,25 M2
Basculantes BE Quant. x Area X X 5 X X X X X X 1,00 X = 5,00 M2
Portas PE Quant. x Area X X 6 X X X X X X 1,89 X = 11,34 M2
Portas P7 Quant. x Area X X 7 X X X X X X 1,89 X = 13,23 M2
1.9.2 PORTA (P1 e P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 9,00 UN
Portas P1 Quant. |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 9,00 UN
1.9.3 PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
Portas P3, P4 e P6 Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 6,00 UN
1.9.4 PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, PUXADOR PCD, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - 4,00 UN
P5 Quant. |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,00 UN
1.9.5 PORTA (P8 - REFEITORIO) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 1,00 UN
P8 Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.9.6 PORTA (P10 - CASA DO GAS) EM VENEZIANA DE ALUMINIO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 160X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
P10 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.9.7 JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
J1 Quant. |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 6,00 UN
1.9.8 JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
J2 Quant. |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,000 UN
1.9.9 JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 45,00 UN
J3 | Quant. | |x| |x| 45 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 45,00 UN
1.9.10 JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 UN
J4 | Quant. | |x| |x| 18 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 18,000 UN
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UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.9.11 PORTAO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.12 PORTAO (PT2) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT2 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.13 PORTAO (PT3) EM METALON DE ABRIR EM DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
PT3 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.14 PORTAO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
PT4 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.15 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR 3,000 M2
Porta de enrolar entre cozinha e refeitério [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 1 [x] [x[ 240 [x] Ix[ 125 [x] Tx] Tx] [= 3,000 M2
1.9.16 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 2,25 M2
Janela guiché secretaria [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 1 [x] [x[ 180 [x] [x[ 125 [x] Tx] Tx] [= 2,25| M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 256,55 M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAGAO
Paredes internas do patio Comp. x Alt. 10% X X X x| 53,08 |x X 2,70 X X X = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% X X X X 15,38 X X 2,70 X X X = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. 10% X X X x| 19,16 |x X 2,70 X X X = 5,17 M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] 8 [x] [x] 136 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [=] 381 M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | 10% |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 13,06| M2
BLOCO 2 - DEMOLICGES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. | 10% | x| | x| 8 | x| | x| 1,36 | x| | x| 3,50 | x| | x| | x| | =| 3,81| M2
Paredes Internas - Salas de Aula [ Perim. x Alt. [ 10%  [x] [x] 4 [x] [x] 27,20 [x] [x] 120 [x] [x] [x] [=] 13,06] M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagéo | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] 8 [x] [x] 136 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [=] 381 M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | 10% |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 13,06| M2
BLOCO 4 - DEMOLICGES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 11 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. 10% X X X x| 31,70 |x X 2,30 X X X = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. 10% X X X X 31,30 |x X 2,30 X X X = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. 10% X X X x| 32,20 |x X 2,30 X X X = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. 10% X X X X 23,46 |[x X 2,30 X X X = 5,40 M2
QUADRA - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes X da Arquibancada (2 faces) | Comp. x Alt. | 10% |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 15,55| M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) [ Comp. x Alt. [ 10%  [x] [x] [x] [x] 2005 [x] [x] 100 [x] [x] [x] [=] 2,01 M2
ADM/PATIO - PAREDES NOVAS
WC Diretora [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] 2 [x] [x[ 200 [x] [x[ 280 [x] Tx] Tx] [=] 11,20 ™2
REFEITORIO/COZINHA - PAREDES NOVAS
Parede X - Cozinha/DML Comp. x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,00 X X 2,80 X X X = 16,80 M2
Despensa (exceto parede existente) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,20 X X 2,80 X X X = 17,36] M2
Area de Servigo (exceto parede existente) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 4,95 X X 2,80 X X X = 13,86 M2
BWC Fem. e Masc. Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X X 6,15 X X 2,80 X X X = 34,44 M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 2 [x] [x] 095 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 3,04 ™2
BLOCO 4 - PAREDES NOVAS
Paredes em Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 4 [x] [x] Ix] 244 [x] 280 [x] [x] [x] [=] 27,33 m2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 374,76| M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAGAO
Paredes externas em Y [ Perim. x Alt. Média [ 10% [x] [x] 2 [x] [x] 840 [x] [x] 480 [x] [x] [x] [=] 8,06] M2
ADM/PATIO - NOVAS PAREDES
Platibanda da fachada principal [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 52,04 [x] Ix[ 1,73 x| Tx] Tx] [=] 90,03 M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAGAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X x| 2534 |x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 2 [x] [x] 095 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 3,04 ™2
NOVO MURO DOS FUNDOS
Muro dos fundos - face interna | Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 65,00 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 162,50 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
1.10.3 AF_06/2014 255,79 M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes internas do patio Comp. x Alt. 10% X X X x| 53,08 |x X 2,70 X X X = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% X X X X 15,38 X X 2,70 X X X = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. 10% X X X x| 19,16 |x X 2,70 X X X = 5,17 M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] 8 [x] [x] 136 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [=] 381 M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | 10% |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 13,06| M2
BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. | 10% | x| | x| 8 | x| | x| 1,36 | x| | x| 3,50 | x| | x| | x| | =| 3,81| M2
Paredes Internas - Salas de Aula [ Perim. x Alt. [ 10%  [x] [x] 4 [x] [x] 27,20 [x] [x] 120 [x] [x] [x] [=] 13,06] M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] 8 [x] [x] 136 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [=] 381 M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | 10% |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 13,06| M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. 10% X X 11 X X 1,36 X X 3,50 X X X = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. 10% X X X x| 31,70 |x X 2,30 X X X = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. 10% X X X X 31,30 |x X 2,30 X X X = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. 10% X X X x| 32,20 |x X 2,30 X X X = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. 10% X X X X 23,46 |x X 2,30 X X X = 5,40 M2
QUADRA - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAGCAO
Paredes X da Arquibancada (2 faces) | Comp. x Alt. | 10% |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 15,55| M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) [ Comp. x Alt. [ 10%  [x] [x] [x] [x] 2005 [x] [x] 100 [x] [x] [x] [=] 2,01 M2
ADM/PATIO - PAREDES NOVAS
WC Diretora [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] 2 [x] [x[ 200 [x] [x[ 280 [x] Tx] Tx] [=] 11,20 ™2
REFEITORIO/COZINHA - PAREDES NOVAS
Parede X - Cozinha/DML Comp. x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,00 X X 2,80 X X X = 16,80 M2
Despensa (exceto parede existente) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,20 X X 2,80 X X X = 17,36] M2
Area de Servigo (exceto parede existente) Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 4,95 X X 2,80 X X X = 13,86 M2
BWC Fem. e Masc. Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X X 6,15 X X 2,80 X X X = 34,44 M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 2 [x] [x] 095 [x] [x] 120 [x] [x] [x] [=] 2,28 M2
BLOCO 4 - PAREDES NOVAS
Paredes em Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 4 [x] [x] Ix] 244 [x] 280 [x] [x] [x] [=] 27,33] ™2
1.10.4 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 374,00| M2
ADM/PATIO - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em Y [ Perim. x Alt. Média [ 10% [x] [x] 2 [x] [x] 840 [x] [x] 480 [x] [x] [x] [=] 8,06] M2
ADM/PATIO - NOVAS PAREDES
Platibanda da fachada principal [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 52,04 [x] Ix[ 1,73 x| Tx] Tx] [=] 90,03 M2
BLOCO 1 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X [ Area retirada de CAD [ 10% [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2534 [x] [=] 5,07 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALculo Percent. | Coef. | Quant. | 5000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Parede externa Y1 | Comp. x Alt. [ 10% [x] [x] [x] [x] 32,47 [x] [x] 350 [x] [x] [x] [=] 11,36] M2
Parede externa Y2 | Comp. x Alt. | 10% |x| |x| |x| |x| 32,47 |x| |x| 3,50 |x| |x| |x| |=| 11,36| M2
BLOCO 2 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
BLOCO 3 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Area retirada de CAD 10% X X 2 X X X X X X 25,34 |[x 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 11,36 M2
BLOCO 4 - DEMOLICOES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERACAO
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 11,07 M2
NOVO MURO DOS FUNDOS
Muro dos fundos - face interna | Perimetro x Alt. | | x| | x| | x| | x| 65,00 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 162,50| M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] 2 [x] [x] 095 [x] [x] 120 [x] [x] [x] [=] 2,28 M2
1.10.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 941,84| M2
PAREDES INTERNAS
ADM/PATIO
Paredes externas do patio/circulacdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 53,08 |x X 0,10 X X X = 5,31 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X 6 X X 1,50 X X 0,10 X X X = 0,90 M2
Paredes WC Fem Coordenagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,40 X X 2,60 X X X = 21,84 M2
Paredes WC Masc Coordenagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 8,40 X X 2,60 X X X = 21,84 M2
Diretoria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 15,38 X X 1,60 X X X = 24,61 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,02 X X 1,60 X X X = 14,43 M2
Xerox Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 11,20 |x X 1,60 X X X = 17,92 M2
WOC Diretora Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 6,40 X X 2,60 X X X = 16,64 M2
Secretaria Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 19,12 X X 1,60 X X X = 30,59 M2
Coordenagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,16 |x X 1,60 X X X = 30,66 M2
WCs Masc e Fem - Coordenagdo Perimetro x Alt. (revest.) X X 2 X X 8,40 X X 2,60 X X X = 43,68 M2
BLOCO 1
Paredes externas do patio/circulacdo Alt. x Comp. X X X X 35,47 |x X 0,10 X X X = 3,55 M2
Pilares da circulagdo Perim. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 0,10 X X X = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 4 X X 27,20 |[x X 0,10 X X X = 10,88 M2
BLOCO 2
Paredes externas do patio/circulacdo Alt. x Comp. X X X X 35,47 |x X 0,10 X X X 3,55 M2
Pilares da circulagdo Perim. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 0,10 X X X = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 4 X X 27,20 |[x X 0,10 X X X = 10,88 M2
BLOCO 3
Paredes externas do patio/circulacdo Alt. x Comp. X X X X 35,47 |x X 0,10 X X X = 3,55 M2
Pilares da circulagdo Perim. x Alt. X X 8 X X 1,36 X X 0,10 X X X = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. X X 3 X X 27,20 |[x X 0,10 X X X = 8,16 M2
Paredes Internas - Salas de Mediagdo Tecnoldgica Perim. x Alt. X X 1 X x| 27,20 |x X 1,60 X X X 43,52 M2
BLOCO 4
Paredes externas do patio/circulagdo Alt. x Comp. X X X x| 32,48 |x X 0,10 X X X = 3,25 M2
Pilares da circulagdo Perim. x Alt. X X 11 X X 1,36 X X 0,10 X X X = 1,50 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. X X X x| 31,70 |x X 0,10 X X X = 3,17 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. X X X X 31,30 |x X 0,10 X X X = 3,13 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X X x| 32,20 |x X 1,60 X X X = 51,52 M2
Paredes Internas - Bancadas Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X 8 X X 7,10 X X 0,10 X X X = 5,68 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. X X X x| 23,46 |x X 0,10 X X X = 2,35 M2
W(Cs Professores Perim. x Alt. X X 2 X X 7,88 X X 2,60 X X X = 40,98 M2
COZINHA/REFEITORIO
Patio Coberto Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 6,30 X X 1,60 X X X 10,08 M2
Pilares do pétio coberto Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 4 X X 1,36 X X 1,60 X X X = 8,70 M2
Refeitorio Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 4832 |x X 2,80 X X X = 135,30 M2
Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 19,00 |x X 2,80 X X X = 53,20 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,90 X X 2,80 X X X = 22,12 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
DML Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,70 X X 2,80 X X X = 21,56 M2
Area de Servico Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 7,55 X X 2,80 X X X = 21,14 M2
BWC Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X X 7,50 X X 2,80 X X X = 42,00 M2
PAREDES EXTERNAS
ADM/PATIO
Fachadas Laterais Perimetro x Alt. Média (revest.) | | x| | x| 2 | x| | x| 8,25 | x| | x| 0,68 | x| | x| | x| |=| 11,14| M2
Parede externa Xerox e DML Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x]| 620 [x] Ix| 075 [x] [x] [x] [=] 4,65] M2
BLOCO 1
Paredes Externas Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4595 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] [=] 27,57 M2
BLOCO 2
Paredes Externas Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4595 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] [=] 27,57 M2
BLOCO 3
Paredes Externas Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4595 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] [=] 27,57 M2
BLOCO 4
Paredes Externas Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4586 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] [=] 27,52 M2
MURO FRONTAL
Ceramica do Muro Perimetro x Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x] 5432 [x] [x] 060 [x] Tx] Tx] T=] 32,50 M2
Parede com placa Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,80 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| |=| 5,40| M2
COZINHA/REFEITORIO
Perimetro Perimetro x Alt. Média (revest.) | | x| | x| | x| | x| 60,62 | x| | x| 0,60 | x| | x| | x| | 36,37 M2
1.10.6 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 275,81 M2
Fachada Frontal Comp. x Alt. (revest.) | | x| | x| | x| | x| 52,04 | x| | x| 5,30 | x| | x| | x| |= 27581 M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 0,55| M3
BLOCO 4
BWC Masc e Fem Professores Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 0,04 | x| 3,66 | x| |=| 0,29| M3
COZINHA/REFEITORIO
BWC Masc e Fem Funciondrios Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 0,04 | x| 3,24 | x| |= 0,26] M3
1.11.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 17,34] M3
Area externa lateral esquerda Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 200,08 | x| | = 14,01 M3
Area externa lateral direita - refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 47,60 [x] |= 3,33] M3
1.11.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM 60,86 M2
ADM/PATIO
WC Diretora Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,40 |x| |=| 2,40| M2
WC Masc. e Fem. Coordenagdo Area retirada de CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] Ix] 437 [x] [=] 8,74 M2
BLOCO 4
WC Professores Area retirada de CAD [ Tx] Tx] 2 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 366 [x] [=] 732 ™2
COZINHA
WOC Professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 21,00 |x = 21,00 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,76 X = 3,76 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,53 X 3,53 M2
Area de Servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,11 X = 6,11 M2
BWCs Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,24 X = 6,48 M2
Casa do gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,52 X = 1,52 M2
1.11.4 PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) 260,62 M2
COZINHA/REFEITORIO
100% do pétio coberto - Refeitério/Cozinha Area levantada em CAD [ 100% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 50,83 [x] [=] 50,83 M2
100% do Refeitdrio - Refeitdrio/Cozinha Area levantada em CAD | 100% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 108,96 | x| | =| 108,96| M2
ADM/PATIO
5% do piso - Xerox Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 6,78 X = 0,34 M2
5% do piso - AlImoxarifado Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 5,02 X = 0,25 M2
5% do piso - Diretoria Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 14,93 X = 0,75 M2
5% do piso - Patio/Entrada Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 6560 |x = 3,28 M2
5% do piso - Secretaria Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 21,93 X = 1,10 M2
5% do piso - Coordenagdo Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 22,04 |x = 1,10 M2
5% do piso - Circulagdo Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 36,43 X = 1,82 M2
5% do piso - Recreio Coberto Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 137,79 |x = 6,89 M2
BLOCO 1
5% do piso - Circulagdo do bloco 1 Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 73,03 [x] [=] 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Area levantada em CAD | 5% |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| 47,40 |x| |=| 9,48| M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
BLOCO 2
5% do piso - Circulagdo do bloco 2 | Area levantada em CAD | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 73,03 | x| | =| 3,65| M2
5% do piso - Salas de aula [ Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 47,40 [x] [=] 9,48] M2
BLOCO 3
5% do piso - Circulagdo do bloco 3 | Area levantada em CAD [ 5% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 73,03 [x] [=] 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula | Area levantada em CAD | 5% |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| 47,40 |x| |=| 9,48| M2
BLOCO 4
5% do piso - Circulagdo do bloco 4 Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 60,50 |x = 3,03 M2
5% do piso - Lab. De Ciéncias Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 61,75 |x = 3,09 M2
5% do piso - Biblioteca Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 60,37 |x = 3,02 M2
5% do piso - Lab. de Informética Area levantada em CAD 5% X X X X X X X x| 63,48 |x = 3,17 M2
5% do piso - Sala dos Professores Area levantada em CAD 5% X X X X X X X X 33,33 X = 1,67 M2
QUADRA
5% do piso - Quadra | Area levantada em CAD | 5% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 638,58 | x| = 31,93 M2
1.11.5 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 785,31 M2
Area frontal Area levantada em CAD X X X X X X X x| 277,33 |x = 277,33 M2
Area entre Refeitdrio e Bloco 1 e Patio Area levantada em CAD X X X X X X X x| 198,61 |x = 198,61 M2
Area entre blocos 1 e 2 (descontando canteiros exist.) Area levantada em CAD X X X X X X X X 80,30 |x = 80,30 M2
Area entre blocos 2 e 3 (descontando canteiros exist.) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 80,30 |x = 80,30 M2
Area entre blocos 3 e 4 Area levantada em CAD X X X X X X X X 79,42 X = 79,42 M2
Area ao redor do vestiario Area levantada em CAD X X X X X X X x| 69,35 |x 69,35 M2
1.11.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Ceramico [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 1,70 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,70 M
1.12.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGCAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA 1,00 UN
Instalages Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.13.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,000 UN
Caixa d'agua sobre a cozinha [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
1.13.2 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 3,000 UN
Caixa d'agua banheiro diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Caixa d'agua banheiro professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Caixa d'agua Lab. de Ciéncias Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.3 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 9,00( UN
WC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc. e Fem. Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Area de Servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Masc. e Fem. Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.4 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 2,000 UN
BWC Masc. e Fem. Cozinha [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 13,00 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x][ 13,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 13,00 M
1.13.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 13,00 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x][ 13,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 13,00 M
1.13.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 65,00 M
RAMAIS E SUB-RAMAIS
WC Diretora Comp. X X X X 10,00 X X X X X = 10,00 M
WC Professores Comp. X X 2 X X 10,00 |x X X X X = 20,00 M
Lab. de Ciéncias Comp. X X X X 15,00 |x X X X X = 15,00 M
WC Funcionarios Cozinha Comp. X X 2 X x| 10,00 |x X X X X = 20,00 M
1.14.0 INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 24,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES 24,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, 27,00 M
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLO Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x][ 27,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 27,00 M
1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 30,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x] 30,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 30,00 M
1.14.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 5,000 UN
WC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
W(Cs Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
W(Cs Funcionarios Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 6,00/ UN
WC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WCs Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
WC Funcionarios Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.14.7 RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMINIO, INCLUSIVE AQUISIGAO E INSTALACAO 1,00 M
Ralo para Cozinha | Quant. | |x| |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M
1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,000 UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,000 UN
1.14.9 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,000 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.10 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,000 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
1.14.11 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 4,000 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 4 X X X X X X X | = 4,00 UN
1.15.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 35,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 3500 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 35,00 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA 35,00 M
Lateral da quadra [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 3500 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 35,00 M
1.15.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 8,000 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
1.16.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1.16.1 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGCAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 15000 ™
Tubo PEX embutido para gas | Quant. | |x| |x| jii5) |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 15,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 5,00 UN
Joelhos de ramal | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.17.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 19,00/ UN
Lumindrias | Quant. [ [x] [x] 19 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 19,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 7,000 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 7,00 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 7,000 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 18,00/ UN
Placa de Sinalizacdo [ Quant. [ [x] [x] 18 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 18,00/ UN
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
1.18.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionarios Cozinhas Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWCs Coordenagdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 145X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, INCLUSO 2,000 UN
BWCs Coordenagdo | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 350X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM
L METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COZINHA - PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE PANELAS) 20 Lt
Copa/Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN

Pag. 16 de 22



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
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BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM
i METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE SERVICO) L o
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA) 2,00 UN
Cozinha e Refeitdrio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
1.18.6 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (LAB. DE INFORMATICA) 8,00 UN
Bancadas lab. de informatica [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00/ UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 120X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO
ey PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS) i I
Bancadas centro da sala Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO
1188 | pERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIENCIAS) Loo] UN
Bancada canto da parede Quant. _|_ |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO, 690X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO 1,00 UN
Bancada grande Quant. | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.18.10 BANCADAS DIVERSAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 29,22 M2
Despensa 01 Comp. x Larg. X X 3 X X 1,60 X 0,60 X X X X = 2,88 M2
Despensa 02 Comp. x Larg. X X 3 X X 1,75 X 0,60 X X X X 3,15 M2
DML 01 Comp. x Larg. X X 3 X X 1,75 X 0,60 X X X X 3,15 M2
DML 02 Comp. x Larg. X X 3 X X 1,50 X 0,60 X X X X 2,70 M2
Cozinha - Bancada préxima ao fogdo Comp. x Larg. X X 1 X X 1,50 X 0,40 X X X X 0,60] M2
Cozinha - Bancada abaixo e acima da pia Comp. x Larg. X X 2 X X 3,50 X 0,60 X X X X 4,20 M2
Lab. de Ciéncias - Bancada central Comp. x Larg. X X 2 X X 3,00 X 0,55 X X X X 3,30 M2
Lab. de Ciéncias - parede Comp. x Larg. X X 1 X X 2,70 X 0,60 X X X X 1,62 M2
Lab. de informética - para estabilizadorea Comp. x Larg. X X 16 X X 0,40 X 0,20 X X X X 1,28] M2
Bancada das cabines - Biblioteca Comp. x Larg. X X 6 X X 0,88 X 0,50 X X X X 2,64 M2
Bancada da biblioteca Comp. x Larg. X X 1 X X 5,80 X 0,50 X X X X 2,90 M2
Bancada para guiché da secretaria Comp. x Larg. X X 2 X X 0,80 X 0,50 X X X X 0,80 M2
1.18.11 |TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de Servico Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x |x| 1,00 UN
1.18.12 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 5,00 UN
WC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
WC Professores Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
Woc Cozinha - Funciondrios Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
1.19.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
Lab. de Ciéncias Quant. X X 7 X X X X X X 7,00 UN
1.19.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 6,000 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Professores Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
BWC Funciondrios Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
Pia do refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
1.19.3 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAC, 4,00 UN
BWC Professores Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x Tx] 2,000 UN
BW(C Cozinha - Funciondrios Quant. |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x |x| 2,00 UN
1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 12,00 UN
BWC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Professores Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Funcionarios - Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
Lab. De Ciéncias Quant. X X 7 X X X X X X X 7,00 UN
1.19.5 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BWC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
BWC Professores Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC Funcionarios - Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00f UN
BWC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionarios - Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lab. De Ciéncias Quant. X X 7 X X X X X X X = 7,00 UN
1.19.7 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 5,000 UN
BWC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionarios - Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
1.19.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,000 UN
BWC Diretora Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C Professores Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Funcionarios - Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 3.467,000 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
BLOCO 2
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
BLOCO 3
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
BLOCO 4
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X = 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
ADM/PATIO
Paredes externas em Y Perim. x Alt. Média | | x| | x| 2 | x| | x| 8,40 | x| | x| 4,80 | x| | x| | x| | =| 80,64| M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 155,50| M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] [=] 20,05 M2
COZINHA/REFEITORIO
Perimetro Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 60,62 [x] [x[ 308 [x] Tx] Tx] [=] 186,71 M2
MURO
Muro Frontal - Parte alta - 2 faces Comp. x Alt. X X 2 X x| 30,00 |x X 2,50 X X X = 150,00 M2
Muro lateral direito - face interna Comp. x Alt. X X X X 56,33 X X 2,50 X X X = 140,83 M2
Muro lateral esquerdo - face interna Comp. x Alt. X X X x| 54,10 |x X 2,50 X X X = 135,25 M2
Muro fundos - prox. Ao refeitdrio Comp. x Alt. X X X X 22,05 X X 2,50 X X X = 55,13 M2
Novo muro dos fundos - Quadra e vestiario Comp. x Alt. X X X x| 65,00 |x X 2,50 X X X = 162,50 M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 31,10 [x] Ix[ 250 [x] Tx] Tx] T=] 77,75] M2
Paredes Y da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 20,05 |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |=| 20,05| M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix] 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 2
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. | |x| |x| 8 |x| |x| 1,36 |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |=| 20,67| M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 27,20 [x] [x[ 120 [x] [x] [x] [=] 130,56] M2
BLOCO 3
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix[ 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 4
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. | | x| | x| 11 | x| | x| 1,36 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | =| 28,42| M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. X X X x| 31,70 |x X 2,30 X X X = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. X X X X 31,30 |x X 2,30 X X X = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X X x| 32,20 |x X 2,30 X X X = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. X X X X 23,46 |[x X 2,30 X X X = 53,96 M2
ADM/PATIO
Paredes internas do patio Comp. x Alt. X X X X 53,08 |x X 2,70 X X X = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. X X X X 15,38 |x X 2,70 X X X = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 19,16 |x X 2,70 X X X = 51,73 M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada faces internas | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 31,10 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] |= 20,05 M2
1.20.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.171,05 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix[ 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 2
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. | |x| |x| 8 |x| |x| 1,36 |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |=| 20,67| M2
Paredes Internas - Salas de Aula [ Perim. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 27,20 [x] [x[ 120 [x] [x] [x] [=] 130,56] M2
BLOCO 3
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix] 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 4
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 11 X X 1,36 X X 1,90 X X X = 28,42 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. X X X x| 31,70 |x X 2,30 X X X = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. X X X X 31,30 |x X 2,30 X X X = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X X x| 32,20 |x X 2,30 X X X = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. X X X X 23,46 |[x X 2,30 X X X = 53,96 M2
ADM/PATIO
Paredes internas do patio Comp. x Alt. X X X X 53,08 |x X 2,70 X X X = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. X X X X 15,38 |x X 2,70 X X X = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 19,16 |x X 2,70 X X X = 51,73 M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada faces internas | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 31,10 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] |= 20,05 M2
1.20.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 618,32 M2
30%, da Areé efetiva do Telhado - Telhado  Ceramico - Area de projeg3o do telhado (m?) 30% |x X X x| 3375 |x| 730 |[x X X X = 7391 M2
Refeitdrio/Cozinha
30% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 1 Area de projegdo do telhado (m?) 30% X X X X X X X x| 32542 |x = 97,63 M2
30% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 2 Area de projecdo do telhado (m?) 30% X X X X X X X x| 323,66 |x = 97,10 M2
30% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 3 Area de projegdo do telhado (m?) 30% X X X X X X X x| 325,42 |x = 97,63 M2
30% da Area efetiva do Telhado - Telhado ceramico - Bloco 4 Area de projecdo do telhado (m?) 30% X X X X X X X x| 351,00 |x = 105,30 M2
30% da Area efetiva do Telhado - Telhado Ceramico - P4tio/Adm. Area de projegdo do telhado (m?) 30% X X X X X X X x| 489,18 |x = 146,75 M2
1.20.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 3.467,000 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
BLOCO 2
Paredes externas em X Area retirada de CAD | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 25,34 | x| | =| 50,68| M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Parede externa Y1 | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] Ix] 32,47 [x] [x[ 350 [x] Tx] Tx] T=] 113,65 M2
Parede externa Y2 | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 32,47 |x| |x| 3,50 |x| |x| |x| |=| 113,65| M2
BLOCO 3
Paredes externas em X Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 25,34 |[x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,50 X X X = 113,65 M2
BLOCO 4
Paredes externas em X Comp. x Alt. Média X X 2 X X 7,20 X X 3,90 X X X 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. X X X x| 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. X X X X 32,47 |x X 3,41 X X X = 110,72 M2
ADM/PATIO
Paredes externas em Y | Perim. x Alt. Média | | x| | x| 2 | x| | x| 8,40 | x| | x| 4,80 | x| | x| | x| | =| 80,64| M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada (2 faces) | Comp. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 31,10 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 155,50| M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] [=] 20,05 M2
COZINHA/REFEITORIO
Perimetro [ Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 60,62 [x] [x[ 308 [x] Tx] Tx] [=] 186,71 M2
MURO
Muro Frontal - Parte alta - 2 faces Comp. x Alt. X X 2 X x| 30,00 |x X 2,50 X X X = 150,00 M2
Muro lateral direito - face interna Comp. x Alt. X X X X 56,33 X X 2,50 X X X = 140,83 M2
Muro lateral esquerdo - face interna Comp. x Alt. X X X x| 54,10 |x X 2,50 X X X = 135,25 M2
Muro fundos - prox. Ao refeitdrio Comp. x Alt. X X X X 22,05 X X 2,50 X X X = 55,13 M2
Novo muro dos fundos - Quadra e vestiario Comp. x Alt. X X X x| 65,00 |x X 2,50 X X X 162,50 M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada faces externas | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 31,10 [x] Ix[ 250 [x] Tx] Tx] T=] 77,75] M2
Paredes Y da Arquibancada faces externas | Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 20,05 |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |=| 20,05| M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix] 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 2
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. | |x| |x| 8 |x| |x| 1,36 |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |=| 20,67| M2
Paredes Internas - Salas de Aula [ Perim. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 27,20 [x] [x[ 120 [x] [x] [x] [=] 130,56] M2
BLOCO 3
Pilares da circulagdo | Comp. x Alt. [ Tx] Tx] 8 Tx] Ix[ 136 [x] Ix] 190 [x] Tx] Tx] T=] 20,67] M2
Paredes Internas - Salas de Aula | Perim. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 27,20 |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 130,56| M2
BLOCO 4
Pilares da circulagdo Comp. x Alt. X X 11 X X 1,36 X X 1,90 X X X = 28,42 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciéncias Perim. x Alt. X X X x| 31,70 |x X 2,30 X X X = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perim. x Alt. X X X X 31,30 |x X 2,30 X X X = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informatica Perim. x Alt. X X X x| 32,20 |x X 2,30 X X X = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perim. x Alt. X X X X 23,46 |x X 2,30 X X X = 53,96 M2
ADM/PATIO
Paredes internas do patio Comp. x Alt. X X X X 53,08 |x X 2,70 X X X 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. X X X X 15,38 |x X 2,70 X X X = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. X X X X 11,12 X X 2,70 X X X = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. X X X X 19,12 X X 2,70 X X X = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 19,16 |x X 2,70 X X X = 51,73 M2
QUADRA
Paredes X da Arquibancada faces internas | Comp. x Alt. | | x| | x| | X x| 31,10 | x| | x| 2,50 | x| | x| | x| | = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. [ X X [x x| 20,05 [x] [x| 100 [x] [x] [x] |= 20,05 M2

1.20.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 437,36 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 23,52 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 1,65 X X X = 11,88 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1,80 X 2,10 X = 7,56 M2
PE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X 26,46 M2
PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = 10,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
JANELAS
Janelas JE | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 45 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,50 | x| | x| | x| | =| 202,50| M2
PERFIS DA TRELICA
Perfis da trelica - pilares | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,50 | x| 5,00 | x| | x| | x| | = 10,00 M2
Perfis da trelica - tesouras Coef. x Area Estimada [ [x| 200 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1050 [x] |= 21,000 M2
1.20.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 437,36 M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 23,52 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 1,65 X X X = 11,88 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 12 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 45,36 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 7,56 M2
PE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 15,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,00 X 2,50 X X X = 10,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
JANELAS
Janelas JE [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 45 x| [x] [x] 150 [x] 150 x| Tx] Tx] [=] 202,50] M2
PERFIS DA TRELICA
Perfis da trelica - pilares | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 [x] 2 [x] [x] [x] 050 [x] 500 x| Tx] Tx] T=] 10,00 ™2
Perfis da trelica - tesouras | Coef. x Area Estimada | | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 10,50 | x| | =| 21,00| M2
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 3,10( M2
BWC Diretora Larg. x Alt. X X X X X 1,10 X 1,00 X X X = 1,10 M2
BW(C Professores Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X = 1,00 M2
BWC Funcionarios - Cozinha Larg. x Alt. X X X X X 1,00 X 1,00 X X X 1,00 M2
1.21.2 PLACA EM ACO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 43,000 UN
Placa de identificagdo nas portas das salas Quant. [ [x] [x] 43 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 43,000 UN
1.21.3 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,000 UN
Muro Letreiro Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.21.4 CONCERTINA DUPLA D=300MM EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 275,65 M
Perimetro do muro externo Perimetro [ Tx] Tx] Tx] [x] 275,65 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] = 275,65 M
1.21.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA 1,000 UN
Conjunto de mastros - entrada qtde [ Tx] Tx] 1 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,00 UN
1.21.6 CORRIMAO DUPLO ACESSIVEL EM ACO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAGCAO 50,10 M
Rampa dos bloco 01, 02 e 03 Comp. X X 6 X X 4,87 X X X X X = 29,22 M
Rampa do bloco 04 Comp. X X 2 X X 6,72 X X X X X = 13,44 M
Rampa do pétio p/ refeitério Comp. X X 2 X X 3,72 X X X X X 7,44 M
1.21.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 8,50 M
Inicio de rampas e corredores dos blocos Quant. x Comp. | x| | x| | x| | x| 8,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,50 M
1.21.8 ESTRUTURA TRELICADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 92,00 KG
Testeira - Perimetro da guarita (10,0 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. [x] [x] 4 [x][ 1000 [x] 230 [x] [x] [x] [x] [x] [= 92,00] KG
1.21.9 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 15,00f UN
Letreiro Fachada Frontal (CETI FAUZER BUCAR) Quant. [ [x] Ix[ 15 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 15,00]  UN

Pag. 21 de 22



FOLHA N2
UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.21.10 [PREPARO E SUBSTITUIGAO DE TERRA P/PLANTAGAO 24,71 ™3
Canteiro da fachada principal Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 127,19 |x 12,72 M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 12,80 |x = 1,28 M3
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 3,91 X = 0,39 M3
Canteiro 04 (laterais da subestagdo) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 10,59 |x = 1,06 M3
Canteiro 05 Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 34,56 X = 3,46 M3
Canteiro 06 (lateral diretoria) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 2534 |x = 2,53 M3
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Area x Esp. X X 3 X X X X X 0,10 X 3,76 X = 1,13 M3
Canteiro 10 (vestiario) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 5,15 X = 0,52 M3
Canteiro fachada principal Area x Esp. X X X X X X X 0,50 X 3,24 X = 1,62 M3
1.21.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 24,97 M2
Canteiro da fachada principal Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 127,19 |x = 12,72 M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 12,80 |x = 1,28 M3
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 3,91 X = 0,39 M3
Canteiro 04 (laterais da subestagdo) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 10,59 |x = 1,06 M3
Canteiro 05 Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 34,56 X = 3,46 M3
Canteiro 06 (lateral diretoria) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 2534 |x = 2,53 M3
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Area x Esp. X X 8 X X X X X 0,10 X 3,76 X = 3,01 M3
Canteiro 10 (vestiario) Area x Esp. X X X X X X X 0,10 X 5,15 X = 0,52 M3
1.21.12 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 11,00 UN
Canteiro 02 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiro 04 (laterais da subestagdo) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Quant. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
1.21.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 100,88 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.375,84 | x 13,76 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 10 X X X X X X X 0,20 2,00 M3
Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X X x| 281,67 |x = 8,45 M3
Entulho de Demoligcdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume X X X X X X X X x| 2829 |= 28,29 M3
Entulho de Demoli¢do de revest. Ceramico Esp. x Area X X X X X X X 0,02 X 72,96 |x = 1,46 M3
Demoligdo de pisos Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 305,54 |x = 6,11 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area 20% X X X X X X X 0,03 x| 869,57 |x = 5,22 M3
Entulho de Demoligdo de Pilares e Vigas Volume X X X X X X X X X 5,58 = 5,58 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 37,92 |x = 1,14 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume X X X X X X X X X 28,87 |= 28,87 M3
1.21.14 LIMPEZA GERAL 2.656,64 M2
Area Total de Construgdo Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2.656,64 | x| = 2.656,64] M2
=, I

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

CREA: 191417305-8

Teresina-Pl, 18 de outubro de 2021.

CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO ;
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GO\;;MRLNHO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC I
Dop —.o— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E APLIAGAO DO CETI FAUZER BUCAR
DATA: OUTUBRO DE 2021
LOCAL: FLORIANO - PI AREA DE INTERVENGAO: 73,78 m?
Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGAO | CALCULO | | Coef. | Peso | | | Larg. (m | | Esp. (m | | Vol. (m? | Total | UNID
| C %) (und) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
" f . v ¥ A
=] = | N— 7? Parede X2
] ] / m (
/ Parede Y1 Porede Y2 'i: <
- |
< ] m i
2 & —_— e =l FRENTE
g
=] ] //? Parede X1
[ ]
/ / AT
) /
| ;
S % 1
D AMPLIAGAO
2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1.1  |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO [ 4,00] MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 | 55,70| M
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO | cALcuLo | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | A'“"a Esp. (m) | | Area | Total | UNID
(und) (m) (m?)
Perimetro da obra - Construgdo dos WCs e Vestidrio da quadra | Perimetro da construgdo com 1,25m de X X X X 55,70 |[x X X X X | =| 55,70| M
afastamento da obra
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 7,15 M3
Ezcaadvlgao p/ sapatas dos novos pilares dos vestidrios e bwcs da Comp. x Larg, X Alt. « « 1 « x 0,85 « 0,70 x 0,75 x « x _ 5.36 M3
Escavacdo p/ sapatas dos pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. X 4 X X 0,85 X 0,70 X 0,75 X X X = 1,79 M3
2.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017 12,17 M3
BW(Cs E VESTIARIOS DA QUADRA
Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 21,50 |x 0,40 X 0,45 X X X = 7,74 M3
Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,85 X 0,40 X 0,45 X X X = -1,84 M3
Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 2,85 X 0,40 X 0,45 X X X 4,10 M3
Parede X externa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,00 X 0,40 X 0,45 X X X 0,18 M3
GUARITA
Paredes Y - Guarita Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,30 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,83 M3
Paredes X - Guarita Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 2,30 X 0,40 X 0,45 X X X = 0,83 M3
Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 4 X X 0,85 X 0,40 X 0,45 X X X = -0,61 M3
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. x Larg. x Alt. Tx] Tx] 1 Tx] Ix[ 329 [x] o040 [x] 045 [x] Tx] Tx] [= 0,59] M3
Parede X | Comp. x Larg. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 1,95 |x| 0,40 |x| 0,45 |x| |x| |x| |= 0,35] M3
233 EXECUGAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 11,77 M3
BW(Cs E VESTIARIOS DA QUADRA
BWC PCD Fem. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 4,85 X = 0,97 M3
Vest. Fem. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 19,31 X = 3,86 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 3,70 X = 0,74 M3
Vest. Masc. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 19,31 X = 3,86 M3
BWC PCD Masc. Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 4,85 X = 0,97 M3
ABRIGO DO LIXO
Abrigo do lixo [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 010 [x] 567 [x] [=] 057] M3
GUARITA
Guarita | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,20 | x| 4,00 | x| |=| 0,80| M3
2.4.0 INFRAESTRUTURA
2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 7,14 M2
Lastro para o fundo das sapatas do vestiario Quant. x Comp. x Larg. [x] [x] 12 [x] [x] 085 [x] 070 Jx] Tx] Tx] Tx] [= 7,14 M2
2.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 571 M3
Sapatas do vestiario Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 12 [x] [x] 085 [x[ 070 [x] 080 [x] Tx] Tx] [= 571 M3
243 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,56 M3
BWCs E VESTIARIOS DA QUADRA
Paredes Yl e Y2 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 21,50 |x 0,40 X 0,40 X X X 6,88 M3
Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 12 X X 0,85 X 0,40 X 0,40 X X X = -1,63 M3
Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 2,85 X 0,40 X 0,40 X X X = 3,65 M3
Parede X externa Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,00 X 0,40 X 0,40 X X X 0,16 M3
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. x Larg. x Alt. Tx] Tx] 1 Tx] Ix[ 329 [x] o040 [x] 040 [x] Tx] Tx] T=] 053] M3
Parede X | Comp. x Larg. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 1,95 |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |=| 0,31| M3
GUARITA
Paredes Y - Guarita | Comp. x Larg. x Alt. |x| |x| 2 |x| |x| 2,30 |x| 0,40 |x| 0,45 |x| |x| |x| |= 0,83 M3
Paredes X - Guarita | Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 2 | x| | x| 2,30 | x| 0,40 | x| 0,45 | x| | x| | x| | = 0,83] M3
24.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 81,24 M
BWCs E VESTIARIOS DA QUADRA
Paredes Yl e Y2 Comp. X X 2 X X 21,50 X X X X X = 43,00 M
Paredes X1 a X8 Comp. X X 8 X X 2,85 X X X X X = 22,80 M
Parede X externa Comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. |x| |x| 1 |x| |x| 3,29 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,29| M
Parede X | Comp. |x| |x| 1 |x| |x| 1,95 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,95| M
GUARITA
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Paredes Y - Guarita | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,30 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,60 M
Paredes X - Guarita | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,30 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,60 M
2.4.5 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 47,81 ™2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,2+0,2+0,14=0,54m)
BW(Cs E VESTIARIOS DA QUADRA
Paredes Yl e Y2 Comp. x Larg. X X 2 X X 21,50 X 0,54 X X X X = 23,22 M2
Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. X X 8 X X 2,85 X 0,54 X X X X = 12,31 M2
Parede X externa Comp. x Larg. X X X X 1,00 X 0,54 X X X X = 0,54 M2
BLOCO 4
Paredes Y - Banheiros dos Professores | Comp. x Larg. | | x| | x| 3 | x| | x| 2,44 | x| 0,54 | x| | x| | x| | x| | =| 3,95| M2
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 3,29 |x| 0,54 |x| |x| |x| |x| |=| 1,78| M2
Parede X | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,95 |x| 0,54 |x| |x| |x| |x| |=| 1,05| M2
GUARITA
Paredes Y - Guarita | Comp. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | x| 2,30 | x| 0,54 | x| | x| | x| | x| |=| 2,48| M2
Paredes X - Guarita | Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,30 |x| 0,54 |x| |x| |x| |x| |=| 2,48| M2
2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 2,21| M3
BWCs E VESTIARIOS DA QUADRA
Pilares - Vestidrio | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 12 |x| |x| 3,00 |x| 0,14 |x| 0,30 |x| |x| |x| |=| 1,51| M3
ABRIGO DO LIXO
Pilares abrigo do lixo | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| 2,50 |x| 0,14 |x| 0,30 |x| |x| |x| |=| 0,32| M3
GUARITA
Guarita | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 2,60 | x| 0,19 | x| 0,19 | x| | x| | x| |=| 0,38| M3
2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 3,05| M3
BW(Cs E VESTIARIOS DA QUADRA
Vigas sobre vestirios [ Perim. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x] 63,40 [x] 014 [x] 030 [x] Tx] Tx] [=] 2,66 M3
GUARITA
Guarita [ Perim. x Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 920 [x] 014 [x] 030 [x] Tx] Tx] [=] 039] M3
2.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 5,24| M
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. | |x| |x| 1 |x| x| 3,29 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,29 M
Parede X | Comp. | |x| |x| 1 |x| x| 1,95 |x| x| |x| |x| |x| |= 1,95 M
2.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 70,95 M2
Vestidrios Area retirada de CAD X X X X X X X x| 61,28 |x = 61,28 M2
Guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,00 X = 4,00 M2
Abrigo do lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 228,65 M2
BW(Cs E VESTIARIOS DA QUADRA
Paredes Y1 e Y2 (inclui platibanda) Comp. x Alt. - alt. da viga X X 2 X x| 21,50 |x X 2,90 X X X = 124,70 M2
Paredes X1 a X8 (inclui platibanda) Comp. x Alt. - alt. da viga X X 8 X X 2,85 X X 2,90 X X X = 66,12 M2
Parede X externa Comp. x Alt. - alt. da viga X X X X 1,00 X X 2,90 X X X = 2,90 M2
Alvenaria p/ apoio dos bancos de granito Comp. x Alt. X X 2 X X 1,72 X X 0,50 X X X = 1,72 M2
ABRIGO DO LIXO
Parede Y | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 3,29 |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |=| 7,24| M2
Parede X | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,95 |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |=| 4,29| M2
GUARITA
Paredes Y - Guarita Comp. x Alt. X X 2 X X 2,30 X X 2,40 X X X = 11,04 M2
Descontos - Acima de 2m? Comp. x Alt. X X -1 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -0,20 M2
Paredes X - Guarita Comp. x Alt. X X 2 X X 2,30 X X 2,40 X X X = 11,04 M2
Descontos - Acima de 2m? Comp. x Alt. X X -1 X X 2,00 X X 1,10 X X X = -0,20 M2
2.6.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 13,90 M
J1 - Vestiarios Comp. Da janela + 0,4m X X 3 X X X 2,10 X X X X = 6,30 M
J2 - Vestiarios Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 1,90 X X X X = 7,60 M
2.6.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 13,90 M
J1 - Vestiarios | Comp. Da janela + 0,4m [ Tx] Tx] 3 Tx] Tx] Ix] 210 [x] Tx] Tx] Tx] [= 6,30 M
J2 - Vestidrios | Comp. Da janela +0,4m | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |= 7,60 M
2.6.4 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,00 ™
P3 - Guarita | Comp. Da porta + 0,3m | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| |x| |x| |x| |= 1,20 M
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UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
P6 - Vestiario | Comp. Da porta + 0,3m | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| |= 4,80 M
2.6.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 19,44| M2
Divisdrias BWC Masculino - Vestiario | Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 135 [x] [x] 1,80 [x] Tx] Tx] [= 9,72 M2
Divisérias BWC Feminino - Vestidrio | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 1,35 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | = 9,72] M2
2.7.0 COBERTURA
2.7.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P 40,00 KG
Cobertura da guarita [ Coef. (kg/m?) x Area [ [x][ 10,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 400 [x] [= 40,00 KG
2.7.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 4,000 M2
Cobertura da guarita | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| |= 4,001 M2
2.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 4,000 M2
Cobertura da guarita | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| |= 4,001 M2
2.7.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 4,95 M
Perimetro cobertura guarita [ Perim. - calha [ Tx] Tx] Tx] Ix[ 495 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 4,95 M
2.7.5 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 48,70 M
Perimetro do vestiario [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x] 4870 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 48,70 M
2.7.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1,65 M
Calha da guarita [ Comprimento levantado em CAD [ Tx] Tx] Tx] Ix[ 165 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 1,65 M
2.7.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 52,02| M2
VESTIARIOS
BWC PCD Fem. Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 4,85 X 4,85 M2
Vest. Fem. Area retirada de CAD 100% | x X X X X X X x| 19,31 |x = 19,31 M2
Deposito Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 3,70 X = 3,70 M2
Vest. Masc. Area retirada de CAD 100% | x X X X X X X x| 19,31 |x = 19,31 M2
BWC PCD Masc. Area retirada de CAD 100% X X X X X X X X 4,85 X = 4,85 M2
2.7.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 57,69] M2
Impermeabilizagdo de lajes do vestidrio | Area retirada de CAD | | x| | x| | | | x| | x| | x| | x| | x| 52,02 | x| | = 52,02 M2
Impermeabilizagdo de lajes do abrigo do lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 567 [x] |= 567 M2
2.7.9 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 57,69| M2
Protecdo mecdnica para impermeabilizacdo das lajes [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 57,69 [x] [= 57,69 M2
2.8.0 ESQUADRIAS
2.8.1 PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,000 UN
Portas P3 e P6 - Guarita e vestidrio | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.8.2 PORTA (DIVISORIAS DOS BANHEIROS) EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,000 UN
Portas dos bwcs vestiarios | Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,001 UN
2.8.3 PORTA (P9 - ABRIGO DO LIXO) EM VENEZIANA DE ALUMINIO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UN
P9 _ | Quant. | |x| |x| 2 |x| _ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.8.4 JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,000 UN
J1 _ | Quant. | |x| |x| 3 |x| _ |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.8.5 JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,000 UN
J2 _ | Quant. | |x| |x| 6_ |x| |x| |x| |x|_ |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.8.6 JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 100X110CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
J5 | Quant. | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.8.7 JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 200X110CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
J6 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
2.88  |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILAGAO (ABRIGO DE LIXO) 0,48 M2
Tela metalica | Comp. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 0,40 | x| | x| 0,40 | x| | x| | x| |= 0,48 M2
2.9.0 REVESTIMENTOS
2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 234,37| M2
GUARITA - PAREDES NOVAS
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x] 800 [x] [x[ 225 [x] [x] [x] [=] 18,00] #REF!
Descontos - Acima de 2m? [ Comp. x Alt. [ [x] [x] -2 [x] [x[ 200 [x] Ix| 110 [x] [x] [x] [=] 2,40 ™2
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,90 X X 2,60 X X X 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X x| 23,89 |x X 2,60 X X X 124,23 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,00 X X 2,60 X X X 20,80 M2
Parede de apoio para bancos de granito Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,72 X X 0,50 X X X = 1,72 M2
ABRIGO DO LIXO
Paredes internas | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x] 990 [x] [x] 260 [x] [x] [x] [=] 25,74 M2
2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 182,86| M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] 2 [x] [x[ 095 [x] [x[ 160 [x] Tx] Tx] [=] 3,04] ™2
VESTIARIO
Paredes externas [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4870 [x] [x[ 300 [x] Tx] Tx] [=] 146,10 M2
GUARITA - PAREDES NOVAS
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x] 9,20 [x] Ix[ 240 [x] Tx] Tx] T=] 22,08] M2
Descontos - Acima de 2m? | Comp. x Alt. | |x| |x| -2 |x| |x| 2,00 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »2,40| M2
ABRIGO DO LIXO
Paredes externas | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x] 540 [x] [x] 2,60 [x] [x] [x] [= 14,04 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
293 AF_06/2014 236,65 M2
CASA DO GAS - PAREDES NOVAS
Paredes Y [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] 2 [x] [x[ 095 [x] [x[ 1,20 [x] Tx] Tx] [=] 2,28 M2
GUARITA - PAREDES NOVAS
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x] 800 [x] Ix[ 225 [x] Tx] Tx] T=] 18,00 M2
Descontos - Acima de 2m? | Comp. x Alt. | |x| |x| -2 |x| |x| 2,00 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »2,40| M2
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X X 8,90 X X 2,60 X X X = 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X x| 23,89 |x X 2,60 X X X = 124,23 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,00 X X 2,60 X X X = 20,80 M2
Parede de apoio para bancos de granito Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,72 X X 0,50 X X X = 1,72 M2
ABRIGO DO LIXO
Paredes internas [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x[ 990 [x] [x[ 260 [x] Tx] Tx] [=] 25,74 M2
2.9.4 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 179,82| M2
VESTIARIO
Paredes externas | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x] 4870 [x] [x] 300 [x] [x] [x] [=] 146,10 M2
GUARITA - PAREDES NOVAS
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x[ 920 [x] [x[ 240 [x] [x] [x] [=] 22,08] M2
Descontos - Acima de 2m? [ Comp. x Alt. [ [x] [x] -2 [x] [x[ 200 [x] Ix| 110 [x] [x] [x] [=] 2,40 ™2
ABRIGO DO LIXO
Paredes externas [ Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x[ 540 [x] [x[ 260 [x] Tx] Tx] [=] 14,04 ™2
2.9.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 261,87| M2
PAREDES INTERNAS
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X X 8,90 X X 2,60 X X X = 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X 2 X x| 23,89 |x X 2,60 X X X = 124,23 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (até o forro/topo) X X X X 8,00 X X 2,60 X X X = 20,80 M2
GUARITA
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ Tx] Tx] Tx] [x] 800 [x] Ix[ 225 [x] Tx] Tx] T=] 18,00 M2
Descontos - Acima de 2m? | Comp. x Alt. | |x| |x| -2 |x| |x| 2,00 |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »2,40| M2
ABRIGO DO LIXO
Paredes | Perimetro x Alt. (até o forro/topo) [ [x] [x] [x] [x] 990 [x] [x] 2,60 [x] [x] [x] [=] 25,74 ™2
PAREDES EXTERNAS
VESTIARIO
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLO Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Perimetro [ Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4870 [x] [x[ 060 [x] Tx] Tx] [= 29,22 M2
2.9.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 9,67 M2
Guarita | Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 400 [x] [= 4,000 M2
Abrigo do lixo | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| | = 567 M2
2.9.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 9,67 M2
Guarita | Area retirada de CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| | = 4,000 M2
Abrigo do lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 567 [x] |= 567 M2
2.10.0 PISOS
2.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 2,47| M3
GUARITA
Guarita Area retirada de CAD x Esp. Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 004 [x] 400 [x] [=] 0,16] M3
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,04 X 4,85 X = 0,39 M3
Vest. Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,04 X 19,31 X = 1,54 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,04 X 3,70 X = 0,15 M3
ABRIGO DO LIXO
Abrigo do lixo [ Area retirada de CAD x Esp. [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 004 [x] 567 [x] [=] 0,23 M3
2.10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 61,69| M2
GUARITA
Guarita | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| | =| 4,00| M2
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 4,85 X = 9,70 M2
Vest. Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 19,31 X = 38,62 M2
Deposito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,70 X = 3,70 M2
ABRIGO DO LIXO
Abrigo do lixo | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| | =| 5,67| M2
2.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM | 61,69| M2
GUARITA
Guarita [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 400 [x] [=] 4,00 M2
VESTIARIO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 4,85 X = 9,70 M2
Vest. Masc e Fem Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X X 19,31 X = 38,62 M2
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,70 X 3,70 M2
ABRIGO DO LIXO
Abrigo do lixo [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 567 [x] [=] 567 M2
2.11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 1,00 UN
Caixas d'agua para vestidrio e banheiros | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 5,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Fem e Masc - Vestidrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrio Masc. e Fem. Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 10,00 UN
BWC Masc. e Fem. Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Masc. e Fem. Vestiario Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Masc e Fem Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
2.11.4  |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 12,000 ™
Barriletes e Ramais de distribui¢do | Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
2.11.5 |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 12,000 ™
Barriletes e Ramais de distribuicdo | Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
2.11.6  |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 73,000 ™
RAMAIS E SUB-RAMAIS
BWC PCD Masc e Fem - Vestidrio Comp. X X 2 X X 10,00 |x X X X X = 20,00 M
Vestidrios Masc. e Fem. Comp. X X 2 X X 25,00 X X X X X = 50,00 M
Abrigo de Lixo Comp. X X X X 3,00 X X X X X = 3,00 M
2.12.0 INSTALACOES SANITARIAS
2.12.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, 24,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
2.12.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES 24,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLO Percent. | Coef. | Quant. | 1000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.12.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, 27,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 27,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 27,00 M
2.12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 30,00 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 30,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 30,00 M
2.12.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 7,00 UN
BWC PCD Masc e Fem - Vestiario Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrios Masc. e Fem. Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.12.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 3,00 UN
BWC PCD Masc e Fem - Vestiario Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrios Masc. e Fem. Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.12.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,00 UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,000 UN
2.12.8 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,000 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
2.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 4,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 4 X X X X X X X | = 4,00 UN
2.13.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
2.13.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 25,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x] 2500 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] = 25,00 M
2.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 3,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,000 UN
2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 2,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 1,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 1,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 2,00 UN
Placa de Sinalizagdo | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,000 UN
2.15.0 LOUCAS E BANCADAS
2.15.1 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Masculino - Vestidrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00/ UN
2.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN
BWC Masc e Fem Vestiarios | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.15.3 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Fem. E Masc. Vestiarios | Quant. | | xl | xl 2 | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl |= 2,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 190X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO
) ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's VESTIARIOS - PIAS) 25 LT
BWC Feminino - Vestidrio | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC Masculino - Vestidrio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,000 UN
BW(Cs PCDs Vestiario Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
BW(Cs Vestidrio Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.16.2 CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,000 UN
BW(C Vestidrios masc e fem | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
BWC Vestiarios masc e fem PCD [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,000 UN
2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario | Quant. X [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario PCD | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestidrio | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,000 UN
2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,000 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario | Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario PCD | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 8,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestidrio | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario PCD [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,000 UN
2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,000 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario | Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,000 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiario PCD | Quant. | X | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 2,00 UN
2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,000 UN
BWC PCD Feminino - Vestidrio | Quant. | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiario [ Quant. [ x| [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,000 UN
BWC PCD Feminino - Vestidrio | Quant. [ x| [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,000 UN
BWC PCD Masculino - Vestidrio | Quant. | x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,000 UN
2.16.10 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,000 UN
BWC PCD Feminino - Vestidrio | Quant. | x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiario [ Quant. [ x| [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
2.16.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,000 UN
BWC PCD Feminino - Vestidrio | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00/ UN
BWC PCD Masculino - Vestidrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.16.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,000 UN
BWC PCD Feminino - Vestidrio | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiario [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00/ UN
2.16.13  [TORNEIRA P/JARDIM CROMADA - AQUISICAO E INSTALAGCAO 2,000 UN
Torneira para abrigo do lixo e jardim [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00] UN
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
2.17.0 PINTURAS
2.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 127,59| M2
PAREDES EXTERNAS
VESTIARIO
Perimetro [ Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4870 [x] [x[ 262 [x] Tx] Tx] [= 127,59] M2
2.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 7,67 M2
Guarita | Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 200 [x] [= 2,000 M2
Abrigo do lixo | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| | = 567 M2
2.17.3  [APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 9,67 M2
Guarita | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,00 | x| | = 4,000 M2
Abrigo do lixo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 567 [x] |= 567 M2
2.17.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 127,59 M2
PAREDES EXTERNAS
VESTIARIO
Perimetro [ Perimetro x Alt. Média (revest.) [ Tx] Tx] Tx] [x] 4870 [x] [x[ 262 [x] Tx] Tx] [= 127,59] M2
2.17.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 9,67 M2
Guarita | Area retirada de CAD [ Tx] Tx] [x X] Tx] Tx] Tx] [x] 400 [x] [= 4,000 M2
Abrigo do lixo | Area retirada de CAD | | x| | x| | X x| | x| | x| | x| | x| 5,67 | x| | = 567 M2
2.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 30,24| M2
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 [x] 4 [x] [x] [x] 090 [x] 210 J[x] Tx] Tx] [= 15,12 M2
P6 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 Ix] 4 x| [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [= 1512 ™2
2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 30,24| M2
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 [x] 4 [x] [x] [x] 090 [x] 210 J[x] Tx] Tx] T=] 1512 ™2
P6 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 Ix] 4 T[] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 1512 ™2
2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 510, M2
BWC Masc. e Fem. Vestiario | Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] Tx] Ix[ 255 [x] 1,00 [x] Tx] Tx] [= 2,55| M2
BWC Masc. e Fem. Vestidrio PCD | Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] Ix[ 255 [x][ 100 [x] [x] [x] [= 2,55] M2
2.18.2 ESTRUTURA TRELICADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 92,00 KG
Testeira - Perimetro da guarita (10,0 Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 4 [x][ 1000 [x] 230 [x] [x] [x] [x] [x] [= 92,00] KG
2.18.3 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) 828 M2
Testeira - Perimetro da guarita ACM | Comp. x Perimetro | | x| | x| 4 | x| | x| 2,30 | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | = 8,28 M2
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