
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.1.0

1.1.1 4,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.2 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.3 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

FLORIANO - PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR

OUTUBRO DE 2021

2656,64 m²
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.2.4 1,00 UN
Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 1.375,84 M2
Área externa com vegetação - Fundos Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.375,84 x = 1.375,84 M2

1.2.7 6,00 UN
Remoção de raízes - fundos Qtde. estimada x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.8 4,00 UN
Remoção de raízes - frente Qtde. estimada x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.9 178,62 M2
5% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 12,32 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 1 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 2 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 323,66 x = 16,18 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 3 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado   - Telhado cerâmico - Bloco 4 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 351,00 x = 17,55 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado metálico - Quadra Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x 33,57 x 22,51 x x x x = 75,57 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado Cerâmico - Pátio/Adm. Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 489,18 x = 24,46 M2

1.2.10 103,05 M2
5% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 12,32 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 1 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 2 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 323,66 x = 16,18 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 3 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 4 Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 351,00 x = 17,55 M2

5% da Área efetiva do Telhado  - Telhado Cerâmico - Pátio/Adm. Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 489,18 x = 24,46 M2

1.2.11 206,11 M2
10% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 24,64 M2

10% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 1 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 325,42 x = 32,54 M2

10% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 2 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 323,66 x = 32,37 M2

10% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 3 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 325,42 x = 32,54 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 4 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 351,00 x = 35,10 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado Cerâmico - Pátio/Adm. Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 489,18 x = 48,92 M2

1.2.12 206,11 M2
10% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 24,64 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 1 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 325,42 x = 32,54 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 2 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 323,66 x = 32,37 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 3 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 325,42 x = 32,54 M2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO.
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10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado cerâmico - Bloco 4 Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 351,00 x = 35,10 M2

10% da Área efetiva do Telhado  - Telhado Cerâmico - Pátio/Adm. Área de projeção do telhado (m²) 10% x x x x x x x x 489,18 x = 48,92 M2

1.2.13 206,11 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado

Cerâmico - Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 24,64 x = 24,64 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telhado Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telhado Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 32,37 x = 32,37 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telhado Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 32,54 x = 32,54 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telhado Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 35,10 x = 35,10 M2
100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado

Cerâmico - Pátio/Adm.
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x x x x x x 48,92 x = 48,92 M2

1.2.14 869,57 M2

Xerox Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,78 x = 6,78 M2
Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,02 x = 5,02 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,93 x = 14,93 M2
WC Diretora Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,93 x = 21,93 M2
Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,04 x = 22,04 M2
WC Masc. Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,37 x = 4,37 M2
WC Fem. Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,37 x = 4,37 M2

Salas de aula Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,40 x = 189,60 M2

Salas de aula Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,40 x = 189,60 M2

Salas de aula Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,40 x = 189,60 M2

Lab. De Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,75 x = 61,75 M2
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,37 x = 60,37 M2
Lab. De informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 63,48 x = 63,48 M2
Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 33,33 x = 33,33 M2

1.2.15 47,75 M2

Janelas Existentes JE - Recuperar Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 2 x x x x x x 2,25 x = 2,25 M2
Basculantes Existentes BE - Recuperar Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 10 x x x x x x 1,00 x = 5,00 M2

Janelas Existentes JE - Recuperar Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 12 x x x x x x 2,25 x = 13,50 M2

Janelas Existentes JE - Recuperar Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 12 x x x x x x 2,25 x = 13,50 M2

Janelas Existentes JE - Recuperar Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 12 x x x x x x 2,25 x = 13,50 M2

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 4

BLOCO 1

RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO

LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS

ADM/PÁTIO
REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80%

ADM/PÁTIO

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3
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1.2.16 11,34 M2

Portas Existentes P7 Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 4 x x x x x x 1,89 x = 3,78 M2

Portas Existentes P7 Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 4 x x x x x x 1,89 x = 3,78 M2

Portas Existentes P7 Qtde. x Área retirada de CAD 50% x x 4 x x x x x x 1,89 x = 3,78 M2
1.2.17 2.517,15 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 38,08 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 11 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 52,36 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 53,96 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 80,64 M2
Paredes internas do pátio Comp. x Alt. x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 51,73 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 155,50 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

1.2.18 157,50 M2
Área entre bloco 1 e refeitório/bwc da quadra Comp. x Alt. x x x x 75,00 x x 2,10 x x x = 157,50 M2

1.2.19 4,00 MÊS
Locação de banheiro químico para operários Und. x Mês x 4,00 x 1 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.3.0

1.3.1 28,29 M3
Parede Pátio de Entrada Alt. x Comp. x Esp. x x x x 7,84 x x 4,18 x 0,15 x x = 4,92 M3
Parede Área de Serviço Existente - Cozinha Alt. x Comp. x Esp. x x x x 4,12 x x 2,80 x 0,15 x x = 1,73 M3
Parede p/ Portas - Cozinha Alt. x Comp. x Esp. x x x x 0,80 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,25 M3
Trecho muro fundos Alt. x Comp. x Esp. x x x x 2,05 x x 2,50 x 0,15 x x = 0,77 M3
Porta sala dos professores/banheiros novos Alt. x Comp. x Esp. x x x x 0,80 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,25 M3
Demolição para janela de vidro da secretaria Alt. x Comp. x Esp. x x x x 1,80 x x 1,25 x 0,15 x x = 0,34 M3
Demolição para pilaretes da fachada principal Alt. x Comp. x Esp. x x 17 x x 0,15 x x 3,50 x 0,15 x x = 1,34 M3
Demolição para pilares da sala de mediação - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. x x 10 x x 0,25 x x 3,50 x 0,28 x x = 2,45 M3
Demolição para vigas da sala de mediação - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. x x x x 29,44 x x 0,40 x 0,28 x x = 3,30 M3

BLOCO 2

BLOCO 3

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

QUADRA  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 1

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO
BLOCO 1
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Demolição para pilares do lab. de informática - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. x x 10 x x 0,25 x x 3,50 x 0,28 x x = 2,45 M3
Demolição para vigas do lab. de informática - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. x x x x 33,42 x x 0,40 x 0,28 x x = 3,74 M3
Demolição para instalação de Janelas J3 Alt. x Comp. x Esp. x x 45 x x 1,50 x x 0,50 x 0,20 x x = 6,75 M3

1.3.2 5,58 M3
Demolição de pilaretes - Sala de Mediação - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. x x 10 x x 3,50 x x 0,15 x 0,28 x x = 1,47 M3
Demolição de cintas - Sala de Mediação - Bloco 3 Alt. x Comp. x Esp. x x x x 29,44 x x 0,15 x 0,28 x x = 1,24 M3
Demolição de pilaretes - lab. de informática - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. x x 10 x x 3,50 x x 0,15 x 0,28 x x = 1,47 M3
Demolição de cintas - lab. de informática - Bloco 4 Alt. x Comp. x Esp. x x x x 33,42 x x 0,15 x 0,28 x x = 1,40 M3

1.3.3 72,96 M2

Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 1 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 32,64 M2

Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 1,20 x x x = 38,64 M2

Demolição parcial de revestimento Perím. x Alt. 10% x x x x 8,40 x x 2,00 x x x = 1,68 M2
1.3.4 251,71 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2
Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 11 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. 10% x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. 10% x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. 10% x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. 10% x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 5,40 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média 10% x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 8,06 M2
Paredes internas do pátio Comp. x Alt. 10% x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. 10% x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 5,17 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 15,55 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 2,01 M2

1.3.5 22,78 M3
Área Frontal 1 (esquerda)  Comp. x Larg. x Esp. estimada x x x x 13,72 x 9,64 x x 0,05 x x = 6,61 M3
Área Frontal 1 (próx. aos mastros e guarita)  Comp. x Larg. x Esp. estimada x x x x 4,00 x 3,19 x x 0,05 x x = 0,64 M3
Área Frontal 1 (próx. à subestação)  Comp. x Larg. x Esp. estimada x x x x 2,90 x 3,65 x x 0,05 x x = 0,53 M3
Área Frontal 1 (próx. à diretoria)  Comp. x Larg. x Esp. estimada x x x x 7,18 x 4,79 x x 0,05 x x = 1,72 M3
Área Lateral (próx. à diretoria)  Comp. x Larg. x Esp. estimada x x x x 10,57 x 2,40 x x 0,05 x x = 1,27 M3

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 3

BLOCO 4

PÁTIO/ADM

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

QUADRA  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Área entre blocos 1 e 2 (descontando canteiros exist.) Área levantada em CAD x Esp. estimada x x x x x x x 0,05 x 80,30 x = 4,02 M3

Área entre blocos 2 e 3 (descontando canteiros exist.) Área levantada em CAD x Esp. estimada x x x x x x x 0,05 x 80,30 x = 4,02 M3

Área entre blocos 3 e 4 Área levantada em CAD x Esp. estimada x x x x x x x 0,05 x 79,42 x = 3,97 M3

1.3.6 260,62 M2

100% do pátio coberto - Refeitório/Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 50,83 x = 50,83 M2
100% do Refeitório - Refeitório/Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 108,96 x = 108,96 M2

5% do piso - Xerox Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 6,78 x = 0,34 M2
5% do piso - Almoxarifado Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 5,02 x = 0,25 M2
5% do piso - Diretoria Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 14,93 x = 0,75 M2
5% do piso - Pátio/Entrada Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 65,60 x = 3,28 M2
5% do piso - Secretaria Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 21,93 x = 1,10 M2
5% do piso - Coordenação Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 22,04 x = 1,10 M2
5% do piso - Circulação Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 36,43 x = 1,82 M2
5% do piso - Recreio Coberto Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 137,79 x = 6,89 M2

5% do piso - Circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

5% do piso - Circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

5% do piso - Circulação do bloco 3 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

5% do piso - Circulação do bloco 4 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 60,50 x = 3,03 M2
5% do piso - Lab. De Ciências Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 61,75 x = 3,09 M2
5% do piso - Biblioteca Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 60,37 x = 3,02 M2
5% do piso - Lab. de Informática Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 63,48 x = 3,17 M2
5% do piso - Sala dos Professores Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 33,33 x = 1,67 M2

5% do piso - Quadra Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 638,58 x = 31,93 M2
1.3.7 22,14 M2

WC Masc. Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,37 x = 4,37 M2
WC Fem. Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 4,37 x = 4,37 M2
Cozinha/Área de serviço Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,40 x = 13,40 M2

1.3.8 27,72 M2

Portas Existentes Qtde. x Área retirada de CAD x x 12 x x x x x x 1,68 x = 20,16 M2

Portas Existentes Qtde. x Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 1,89 x = 7,56 M2
1.3.9 6,20 M2

Remoção de bancadas dos banheiros da coordenação Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,80 M2
Remoção de divisórias dos banheiros da coordenação Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x 1,80 x x x x = 5,40 M2

1.3.10 4,00 UN
Remoção de louças dos banheiros da coordenação Qtde x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.4.0

1.4.1 13,68 M3
Escavação p/ sapatas dos novos pilares da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,50 x 1,20 x 1,25 x x x = 4,50 M3

Escavação p/ sapatas dos novos pilares do lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 0,85 x 0,90 x x x = 4,59 M3

Escavação p/ sapatas dos novos pilares da sala de mediação

tecnológica
Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 0,85 x 0,90 x x x = 4,59 M3

1.4.2 17,24 M3

Nova parede - WC/Almox. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,36 M3

BLOCO 3

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO EXISTENTE

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO DE CONCRETO

BLOCO 1

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ADM/PÁTIO

BLOCO 4

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

BLOCO 4

QUADRA

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

BLOCO 2

MOVIMENTO DE TERRA

ADM/PÁTIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,06 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,73 M3

Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,42 M3

Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,42 M3
Paredes Y - Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,95 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,34 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,55 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,38 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,15 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,57 M3

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,44 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,32 M3

Escavação para muro dos fundos (quadra e vestiário) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 65,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 11,70 M3
1.4.3 1,46 M3

Banheiros dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,20 x 3,66 x = 1,46 M3
1.4.4 0,59 M3

Nova parede - WC/Almox. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,00 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,05 M3

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,06 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,10 M3
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,06 M3
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,06 M3
Paredes Y - Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,95 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,05 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,55 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,19 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,15 x 0,25 x 0,10 x x x = 0,08 M3

1.5.0

1.5.1 13,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas da quadra Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,50 x 1,20 x x x x = 3,60 M2
Lastro para o fundo das sapatas da sala de mediação/lab. de

informática
Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 1,00 x 0,85 x x x x = 10,20 M2

1.5.2 11,46 M3
Sapatas dos pilares da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,50 x 1,20 x 1,20 x x x = 4,32 M3
Sapatas da sala de mediação e lab. de informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 0,85 x 0,70 x x x = 7,14 M3

1.5.3 0,25 M3
Pescoços de Pilares da quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,25 x 1,00 x x x = 0,25 M3

1.5.4 15,32 M3

Nova parede - WC/Almox. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,32 M3

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,06 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,65 M3
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,38 M3
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,35 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,38 M3
Paredes Y - Casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,30 M3
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,55 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,22 M3
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,15 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,50 M3

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,44 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,17 M3

Muro dos fundos (quadra e vestiário) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 65,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 10,40 M3

1.5.5 95,78 M

Nova parede - WC/Almox. Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x x x x 4,06 x x x x x = 4,06 M
Parede Y - Desp./DML Comp. x x x x 2,35 x x x x x = 2,35 M
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x x x x 2,35 x x x x x = 2,35 M
Paredes Y - Casa do gás Comp. x x 2 x x 0,95 x x x x x = 1,90 M
Paredes Y - Novos BWC Comp. x x 3 x x 2,55 x x x x x = 7,65 M
Parede X - Novos BWC Comp. x x x x 3,15 x x x x x = 3,15 M

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

ADM/PÁTIO

COZINHA/REFEITÓRIO

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

BLOCO 4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

COZINHA/REFEITÓRIO

MURO DOS FUNDOS

BLOCO 4

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
ADM/PÁTIO

COZINHA/REFEITÓRIO

BLOCO 4

MURO DOS FUNDOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x x 3 x x 2,44 x x x x x = 7,32 M

Muro dos fundos (quadra e vestiário) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 65,00 x x x x x = 65,00 M
1.5.6 51,72 M2

Nova parede - WC/Almox. Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,54 x x x x = 1,08 M2

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Larg. x x x x 4,06 x 0,54 x x x x = 2,19 M2
Parede Y - Desp./DML Comp. x Larg. x x x x 2,35 x 0,54 x x x x = 1,27 M2
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x Larg. x x x x 2,35 x 0,54 x x x x = 1,27 M2
Paredes Y - Casa do gás Comp. x Larg. x x 2 x x 0,95 x 0,54 x x x x = 1,03 M2
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Larg. x x 3 x x 2,55 x 0,54 x x x x = 4,13 M2
Parede X - Novos BWC Comp. x Larg. x x x x 3,15 x 0,54 x x x x = 1,70 M2

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Larg. x x 3 x x 2,44 x 0,54 x x x x = 3,95 M2

Muro dos fundos (quadra e vestiário) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 65,00 x 0,54 x x x x = 35,10 M2
1.6.0
1.6.1 2,56 M3

Pilares - WC/Almox. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,25 M3
Pilares para parede retirada do pátio Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,50 x 0,19 x 0,19 x x x = 0,25 M3

Pilares - Cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,76 M3

Sala de mediação Tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 3,00 x 0,19 x 0,19 x x x = 0,65 M3

Lab. de Informática Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 3,00 x 0,19 x 0,19 x x x = 0,65 M3
1.6.2 6,39 M3

Sala de mediação Tecnológica Perím. x Larg. x Alt. x x x x 27,20 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,52 M3
Sala de mediação Tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 5,74 x 0,14 x 0,55 x x x = 1,33 M3

Lab. de informática Perím. x Larg. x Alt. x x x x 32,18 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,80 M3
Lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 6,90 x 0,14 x 0,60 x x x = 1,74 M3

1.6.3 248,83 M

Nova parede - WC/Almox. Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M
Platibanda - cinta superior Comp. x x x x 52,04 x x x x x = 52,04 M
Platibanda - pilaretes c/2,5m Comp. x x 21 x x 1,73 x x x x x = 36,01 M

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x x x x 4,06 x x x x x = 4,06 M
Parede Y - Desp./DML Comp. x x x x 2,35 x x x x x = 2,35 M
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x x x x 2,35 x x x x x = 2,35 M
Paredes Y - Casa do gás Comp. x x 2 x x 0,95 x x x x x = 1,90 M
Paredes Y - Novos BWC Comp. x x 3 x x 2,55 x x x x x = 7,65 M
Parede X - Novos BWC Comp. x x x x 3,15 x x x x x = 3,15 M

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x x 3 x x 2,44 x x x x x = 7,32 M

Pilaretes c/2,5m Comp. x x 26 x x 2,50 x x x x x = 65,00 M
Cinta de topo Comp. x x x x 65,00 x x x x x = 65,00 M

1.6.4 113,19 M2
Sala de mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,40 x = 47,40 M2
Lab. de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 63,48 x = 63,48 M2
Casa do gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,31 x = 2,31 M2

1.6.5 313,60 KG
Viga p/ sustentação de telhado Coef. (kg/m) x Comp. x 40,00 x x x 7,84 x x x x x = 313,60 KG

COZINHA/REFEITÓRIO

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ADM/PÁTIO

BLOCO 3

BLOCO 4

BLOCO 4

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,2+0,2+0,14=0,54m)

NOVO MURO DOS FUNDOS

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ADM/PÁTIO

COZINHA/REFEITÓRIO

BLOCO 3

BLOCO 4

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

BLOCO 4

MURO DOS FUNDOS

MURO DOS FUNDOS

BLOCO 4
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)
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1.7.0
1.7.1 335,68 M2

Nova parede - WC/Almox. Comp. x Alt. x x x x 2,00 x x 2,80 x x x = 5,60 M2
Platibanda - Fachada Comp. x Alt. x x x x 52,04 x x 1,73 x x x = 90,03 M2

Parede X - DML, Despensa, A.Serv. Comp. x Alt. x x x x 4,06 x x 2,80 x x x = 11,37 M2
Parede Y - Desp./DML Comp. x Alt. x x x x 2,35 x x 2,80 x x x = 6,58 M2
Parede Y - DML/Á.Serv. Comp. x Alt. x x x x 2,35 x x 2,80 x x x = 6,58 M2
Paredes Y - Casa do gás Comp. x Alt. x x 2 x x 0,95 x x 1,20 x x x = 2,28 M2
Paredes Y - Novos BWC Comp. x Alt. x x 3 x x 2,55 x x 2,80 x x x = 21,42 M2
Parede X - Novos BWC Comp. x Alt. x x x x 3,15 x x 2,80 x x x = 8,82 M2

Novo muro Comp. x Alt. x x x x 65,00 x x 2,50 x x x = 162,50 M2

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Alt. x x 3 x x 2,44 x x 2,80 x x x = 20,50 M2
1.7.2 4,56 M2

Paredes do Canteiro Comp. x Alt. x x x x 8,00 x x 0,57 x x x = 4,56 M2
1.7.3 85,50 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 45 x x x 1,90 x x x x = 85,50 M
1.7.4 85,50 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 45 x x x 1,90 x x x x = 85,50 M
1.7.5 1,20 M

P3 - depósito Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M
1.7.6 7,68 M2

Divisórias cabines biblioteca Área levantada em CAD x x 6 x x x x x x 1,28 x = 7,68 M2
1.8.0
1.8.1 1.154,76 KG

Cobertura a ampliar da Quadra Coef. (kg/m²) x Área x 10,00 x x x 5,13 x 22,51 x x x x = 1.154,76 KG
1.8.2 115,48 M2

Cobertura a ampliar da Quadra Comp. x Larg. x x x x 5,13 x 22,51 x x x x = 115,48 M2
1.8.3 191,04 M2

Telhas para área ampliada e substituição de antigas 20% da cob. Existente + ampliação x x x x x x x x 191,04 x = 191,04 M2
1.8.4 103,05 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 12,32 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 1
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 323,66 x = 16,18 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 3
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 4
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 351,00 x = 17,55 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Cerâmico -

Pátio/Adm.
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 489,18 x = 24,46 M2

1.8.5 103,05 M2
5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 12,32 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 1
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 2
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 323,66 x = 16,18 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Telhado cerâmico - Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 325,42 x = 16,27 M2
5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado cerâmico -

Bloco 4
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 351,00 x = 17,55 M2

5% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Telhado Cerâmico -

Pátio/Adm.
Área de projeção do telhado (m²) 5% x x x x x x x x 489,18 x = 24,46 M2

1.8.6 60,04 M
Platibanda do bloco 1 Comp. x x x x 52,04 x x x x x = 52,04 M
Canteiro Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 4

PAREDES E PAINÉIS

ADM/PÁTIO

COZINHA/REFEITÓRIO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM

NOVO MURO DOS FUNDOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.8.7 52,04 M
Calha da platibanda - Bloco 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 52,04 x x x x x = 52,04 M

1.8.8 323,52 M2

Xerox Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 6,78 x = 1,36 M2
Almoxarifado Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 5,02 x = 1,00 M2
Diretoria Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 14,93 x = 2,99 M2
WC Diretora Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
Secretaria Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 21,93 x = 4,39 M2
Coordenação Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 22,04 x = 4,41 M2
WC Masc. Coordenação Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 4,37 x = 0,87 M2
WC Fem. Coordenação Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 4,37 x = 0,87 M2

Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 37,92 M2

Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 37,92 M2

Salas de aula Área retirada de CAD 20% x x 3 x x x x x x 47,40 x = 28,44 M2

Lab. De Ciências Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 61,75 x = 12,35 M2
Biblioteca Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 60,37 x = 12,07 M2
Lab. de Informática Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 63,48 x = 12,70 M2
Sala dos professores Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 33,33 x = 6,67 M2
WC dos Professores Área retirada de CAD 100% x x 2 x x x x x x 3,66 x = 7,32 M2

Refeitório Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 108,96 x = 108,96 M2
Cozinha Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 21,00 x = 21,00 M2
Despensa Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,76 x = 3,76 M2
DML Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,53 x = 3,53 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 6,11 x = 6,11 M2
BWC Funcionário Feminino Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,24 x = 3,24 M2
BWC Funcionário Masculino Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,24 x = 3,24 M2

1.8.9 47,40 M2
Sala de mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,40 x = 47,40 M2

1.9.0
1.9.1 85,82 M2

Janelas JE Quant. x Área x x 25 x x x x x x 2,25 x = 56,25 M2
Basculantes BE Quant. x Área x x 5 x x x x x x 1,00 x = 5,00 M2
Portas PE Quant. x Área x x 6 x x x x x x 1,89 x = 11,34 M2
Portas P7 Quant. x Área x x 7 x x x x x x 1,89 x = 13,23 M2

1.9.2 9,00 UN
Portas P1 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.9.3 6,00 UN
Portas P3, P4 e P6 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.4 4,00 UN
P5 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.5 1,00 UN
P8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.6 1,00 UN

P10 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.7 6,00 UN
J1 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.8 4,00 UN
J2 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.9 45,00 UN

J3 Quant. x x 45 x x x x x x x = 45,00 UN

1.9.10 18,00 UN

J4 Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

BLOCO 2

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA

PORTA (P1 e P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, PUXADOR PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

PORTA (P8 - REFEITÓRIO) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

PORTA (P10 - CASA DO GÁS) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 160X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BLOCO 3

BLOCO 4

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

BLOCO 1

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.9.11 1,00 UN

PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.12 1,00 UN

PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 1,00 UN

PT3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.14 1,00 UN

PT4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.15 3,00 M2

Porta de enrolar entre cozinha e refeitório Comp. x Alt. x x 1 x x 2,40 x x 1,25 x x x = 3,00 M2
1.9.16 2,25 M2

Janela guichê secretaria Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 1,25 x x x = 2,25 M2
1.10.0
1.10.1 256,55 M2

Paredes internas do pátio Comp. x Alt. 10% x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. 10% x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 5,17 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 11 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. 10% x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. 10% x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. 10% x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. 10% x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 5,40 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 15,55 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 2,01 M2

WC Diretora Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 2,00 x x 2,80 x x x = 11,20 M2

Parede X - Cozinha/DML Comp. x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,00 x x 2,80 x x x = 16,80 M2
Despensa (exceto parede existente) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,20 x x 2,80 x x x = 17,36 M2
Área de Serviço (exceto parede existente) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 4,95 x x 2,80 x x x = 13,86 M2
BWC Fem. e Masc. Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 6,15 x x 2,80 x x x = 34,44 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,60 x x x = 3,04 M2

Paredes em Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 4 x x x 2,44 x 2,80 x x x = 27,33 M2
1.10.2 374,76 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média 10% x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 8,06 M2

Platibanda da fachada principal Comp. x Alt. x x x x 52,04 x x 1,73 x x x = 90,03 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

PORTÃO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT3) EM METALON DE ABRIR EM DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

QUADRA  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - PAREDES NOVAS

REFEITÓRIO/COZINHA - PAREDES NOVAS

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 1  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

PORTÃO (PT2) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BLOCO 4  - PAREDES NOVAS

ADM/PÁTIO  - NOVAS PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 1  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,60 x x x = 3,04 M2

Muro dos fundos - face interna Perímetro  x Alt. x x x x 65,00 x x 2,50 x x x = 162,50 M2

1.10.3 255,79 M2

Paredes internas do pátio Comp. x Alt. 10% x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 14,33 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. 10% x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 4,15 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. 10% x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 3,00 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. 10% x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 5,16 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. 10% x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 5,17 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 8 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 3,81 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. 10% x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 13,06 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. 10% x x 11 x x 1,36 x x 3,50 x x x = 5,24 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. 10% x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 7,29 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. 10% x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 7,20 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. 10% x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 7,41 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. 10% x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 5,40 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 15,55 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. 10% x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 2,01 M2

WC Diretora Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 2,00 x x 2,80 x x x = 11,20 M2

Parede X - Cozinha/DML Comp. x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,00 x x 2,80 x x x = 16,80 M2
Despensa (exceto parede existente) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,20 x x 2,80 x x x = 17,36 M2
Área de Serviço (exceto parede existente) Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 4,95 x x 2,80 x x x = 13,86 M2
BWC Fem. e Masc. Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 6,15 x x 2,80 x x x = 34,44 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,20 x x x = 2,28 M2

Paredes em Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 4 x x x 2,44 x 2,80 x x x = 27,33 M2
1.10.4 374,00 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média 10% x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 8,06 M2

Platibanda da fachada principal Comp. x Alt. x x x x 52,04 x x 1,73 x x x = 90,03 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 1  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 1  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - PAREDES NOVAS

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

NOVO MURO DOS FUNDOS

REFEITÓRIO/COZINHA - PAREDES NOVAS

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

BLOCO 4  - PAREDES NOVAS

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

QUADRA  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO  - NOVAS PAREDES

Pág. 12 de 22



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD 10% x x 2 x x x x x x 25,34 x = 5,07 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 11,36 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média 10% x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 5,62 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. 10% x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 11,07 M2

Muro dos fundos - face interna Perímetro  x Alt. x x x x 65,00 x x 2,50 x x x = 162,50 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,20 x x x = 2,28 M2
1.10.5 941,84 M2

Paredes externas do pátio/circulação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 53,08 x x 0,10 x x x = 5,31 M2
Pilares da circulação Perímetro  x Alt. (revest.) x x 6 x x 1,50 x x 0,10 x x x = 0,90 M2
Paredes WC Fem Coordenação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,40 x x 2,60 x x x = 21,84 M2
Paredes WC Masc Coordenação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,40 x x 2,60 x x x = 21,84 M2
Diretoria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 15,38 x x 1,60 x x x = 24,61 M2
Almoxarifado Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,02 x x 1,60 x x x = 14,43 M2
Xerox Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,20 x x 1,60 x x x = 17,92 M2
WC Diretora Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,40 x x 2,60 x x x = 16,64 M2
Secretaria Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,12 x x 1,60 x x x = 30,59 M2
Coordenação Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,16 x x 1,60 x x x = 30,66 M2
WCs Masc e Fem - Coordenação Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,40 x x 2,60 x x x = 43,68 M2

Paredes externas do pátio/circulação Alt. x Comp. x x x x 35,47 x x 0,10 x x x = 3,55 M2
Pilares da circulação Perím. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 0,10 x x x = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 0,10 x x x = 10,88 M2

Paredes externas do pátio/circulação Alt. x Comp. x x x x 35,47 x x 0,10 x x x = 3,55 M2
Pilares da circulação Perím. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 0,10 x x x = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 0,10 x x x = 10,88 M2

Paredes externas do pátio/circulação Alt. x Comp. x x x x 35,47 x x 0,10 x x x = 3,55 M2
Pilares da circulação Perím. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 0,10 x x x = 1,09 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 3 x x 27,20 x x 0,10 x x x = 8,16 M2
Paredes Internas - Salas de Mediação Tecnológica Perím. x Alt. x x 1 x x 27,20 x x 1,60 x x x = 43,52 M2

Paredes externas do pátio/circulação Alt. x Comp. x x x x 32,48 x x 0,10 x x x = 3,25 M2
Pilares da circulação Perím. x Alt. x x 11 x x 1,36 x x 0,10 x x x = 1,50 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. x x x x 31,70 x x 0,10 x x x = 3,17 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 31,30 x x 0,10 x x x = 3,13 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 1,60 x x x = 51,52 M2
Paredes Internas - Bancadas Lab. De Informática Perím. x Alt. x x 8 x x 7,10 x x 0,10 x x x = 5,68 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. x x x x 23,46 x x 0,10 x x x = 2,35 M2
WCs Professores Perím. x Alt. x x 2 x x 7,88 x x 2,60 x x x = 40,98 M2

Pátio Coberto Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 6,30 x x 1,60 x x x = 10,08 M2
Pilares do pátio coberto Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 4 x x 1,36 x x 1,60 x x x = 8,70 M2
Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 48,32 x x 2,80 x x x = 135,30 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 19,00 x x 2,80 x x x = 53,20 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,90 x x 2,80 x x x = 22,12 M2

BLOCO 4  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

BLOCO 2  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

ADM/PÁTIO

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

PAREDES INTERNAS

BLOCO 4

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

COZINHA/REFEITÓRIO

BLOCO 3  - DEMOLIÇÕES PONTUAIS P/ EVENTUAL RECUPERAÇÃO

NOVO MURO DOS FUNDOS

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

DML Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2
Área de Serviço Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 7,55 x x 2,80 x x x = 21,14 M2
BWC Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 7,50 x x 2,80 x x x = 42,00 M2

Fachadas Laterais Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x 2 x x 8,25 x x 0,68 x x x = 11,14 M2
Parede externa Xerox e DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,20 x x 0,75 x x x = 4,65 M2

Paredes Externas Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 45,95 x x 0,60 x x x = 27,57 M2

Paredes Externas Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 45,95 x x 0,60 x x x = 27,57 M2

Paredes Externas Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 45,95 x x 0,60 x x x = 27,57 M2

Paredes Externas Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 45,86 x x 0,60 x x x = 27,52 M2

Cerâmica do Muro Perímetro  x Comp. x x x x 54,32 x x 0,60 x x x = 32,59 M2
Parede com placa Comp. x Larg. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 60,62 x x 0,60 x x x = 36,37 M2
1.10.6 275,81 M2

Fachada Frontal Comp.  x Alt. (revest.) x x x x 52,04 x x 5,30 x x x = 275,81 M2
1.11.0
1.11.1 0,55 M3

BWC Masc e Fem Professores Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,04 x 3,66 x = 0,29 M3

BWC Masc e Fem Funcionários Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,04 x 3,24 x = 0,26 M3
1.11.2 17,34 M3

Área externa lateral esquerda Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 200,08 x = 14,01 M3
Área externa lateral direita - refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 47,60 x = 3,33 M3

1.11.3 60,86 M2

WC Diretora Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2
WC Masc. e Fem. Coordenação Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,37 x = 8,74 M2

WC Professores Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,66 x = 7,32 M2

WC Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,00 x = 21,00 M2
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,76 x = 3,76 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,53 x = 3,53 M2
Área de Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,11 x = 6,11 M2
BWCs Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,24 x = 6,48 M2
Casa do gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,52 x = 1,52 M2

1.11.4 260,62 M2

100% do pátio coberto - Refeitório/Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 50,83 x = 50,83 M2
100% do Refeitório - Refeitório/Cozinha Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 108,96 x = 108,96 M2

5% do piso - Xerox Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 6,78 x = 0,34 M2
5% do piso - Almoxarifado Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 5,02 x = 0,25 M2
5% do piso - Diretoria Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 14,93 x = 0,75 M2
5% do piso - Pátio/Entrada Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 65,60 x = 3,28 M2
5% do piso - Secretaria Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 21,93 x = 1,10 M2
5% do piso - Coordenação Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 22,04 x = 1,10 M2
5% do piso - Circulação Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 36,43 x = 1,82 M2
5% do piso - Recreio Coberto Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 137,79 x = 6,89 M2

5% do piso - Circulação do bloco 1 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

PISOS

BLOCO 1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

COZINHA/REFEITÓRIO

BLOCO 3

BLOCO 4

MURO FRONTAL

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

BLOCO 4

COZINHA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

COZINHA/REFEITÓRIO

ADM/PÁTIO

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

BLOCO 4

PAREDES EXTERNAS

ADM/PÁTIO

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

BLOCO 1

BLOCO 2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
Peso (kg)
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5% do piso - Circulação do bloco 2 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

5% do piso - Circulação do bloco 3 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 73,03 x = 3,65 M2
5% do piso - Salas de aula Área levantada em CAD 5% x x 4 x x x x x x 47,40 x = 9,48 M2

5% do piso - Circulação do bloco 4 Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 60,50 x = 3,03 M2
5% do piso - Lab. De Ciências Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 61,75 x = 3,09 M2
5% do piso - Biblioteca Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 60,37 x = 3,02 M2
5% do piso - Lab. de Informática Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 63,48 x = 3,17 M2
5% do piso - Sala dos Professores Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 33,33 x = 1,67 M2

5% do piso - Quadra Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 638,58 x = 31,93 M2
1.11.5 785,31 M2

Área frontal Área levantada em CAD x x x x x x x x 277,33 x = 277,33 M2
Área entre Refeitório e Bloco 1 e Pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 198,61 x = 198,61 M2
Área entre blocos 1 e 2 (descontando canteiros exist.) Área levantada em CAD x x x x x x x x 80,30 x = 80,30 M2
Área entre blocos 2 e 3 (descontando canteiros exist.) Área levantada em CAD x x x x x x x x 80,30 x = 80,30 M2
Área entre blocos 3 e 4 Área levantada em CAD x x x x x x x x 79,42 x = 79,42 M2
Área ao redor do vestiário Área levantada em CAD x x x x x x x x 69,35 x = 69,35 M2

1.11.6 1,70 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerâmico Comp. x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.12.0
1.12.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0
1.13.1 1,00 UN

Caixa d'água sobre a cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.13.2 3,00 UN

Caixa d'água banheiro diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Caixa d'água banheiro professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Caixa d'água Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 9,00 UN
WC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc. e Fem. Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc. e Fem. Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 2,00 UN
BWC Masc. e Fem. Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 13,00 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 13,00 x x x x x = 13,00 M

1.13.6 13,00 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 13,00 x x x x x = 13,00 M

1.13.7 65,00 M

WC Diretora Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
WC Professores Comp. x x 2 x x 10,00 x x x x x = 20,00 M
Lab. de Ciências Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M
WC Funcionários Cozinha Comp. x x 2 x x 10,00 x x x x x = 20,00 M

1.14.0
1.14.1 24,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
1.14.2 24,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
1.14.3 27,00 M

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 4

QUADRA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M
1.14.4 30,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
1.14.5 5,00 UN

WC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WCs Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WCs Funcionários Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.6 6,00 UN
WC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WCs Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab. de Ciências Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Funcionários Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.7 1,00 M
Ralo para Cozinha Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.14.8 4,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.9 1,00 UN
Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.10 2,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.11 4,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.15.0
1.15.1 35,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
1.15.2 35,00 M

Lateral da quadra Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
1.15.3 8,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
1.16.0
1.16.1 15,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 M
1.16.2 5,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.16.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.17.0
1.17.1 19,00 UN

Luminárias Quant. x x 19 x x x x x x x = 19,00 UN
1.17.2 7,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.17.3 7,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
1.17.4 18,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN
1.18.0

1.18.1 7,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários Cozinhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWCs Coordenação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 2,00 UN
BWCs Coordenação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.3 1,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 350X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE PANELAS)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 145X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

LOUÇAS E BANCADAS

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.18.4 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 2,00 UN

Cozinha e Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.18.6 8,00 UN

Bancadas lab. de informática Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.18.7 4,00 UN

Bancadas centro da sala Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.8 1,00 UN

Bancada canto da parede Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.9 1,00 UN

Bancada grande Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.10 29,22 M2
Despensa 01 Comp. x Larg. x x 3 x x 1,60 x 0,60 x x x x = 2,88 M2
Despensa 02 Comp. x Larg. x x 3 x x 1,75 x 0,60 x x x x = 3,15 M2
DML 01 Comp. x Larg. x x 3 x x 1,75 x 0,60 x x x x = 3,15 M2
DML 02 Comp. x Larg. x x 3 x x 1,50 x 0,60 x x x x = 2,70 M2
Cozinha - Bancada próxima ao fogão Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 0,40 x x x x = 0,60 M2
Cozinha - Bancada abaixo e acima da pia Comp. x Larg. x x 2 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 4,20 M2
Lab. de Ciências - Bancada central Comp. x Larg. x x 2 x x 3,00 x 0,55 x x x x = 3,30 M2
Lab. de Ciências - parede Comp. x Larg. x x 1 x x 2,70 x 0,60 x x x x = 1,62 M2
Lab. de informática - para estabilizadorea Comp. x Larg. x x 16 x x 0,40 x 0,20 x x x x = 1,28 M2
Bancada das cabines - Biblioteca Comp. x Larg. x x 6 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 2,64 M2
Bancada da biblioteca Comp. x Larg. x x 1 x x 5,80 x 0,50 x x x x = 2,90 M2
Bancada para guichê da secretaria Comp. x Larg. x x 2 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,80 M2

1.18.11 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.18.12 5,00 UN

WC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Wc Cozinha - Funcionários Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0
1.19.1 10,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Lab. de Ciências Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.19.2 6,00 UN
BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Pia do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 4,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Cozinha - Funcionários Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.4 12,00 UN
BWC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários - Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab. De Ciências Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.19.5 5,00 UN
BWC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários - Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 690X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 120X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO 

PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADAS DIVERSAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (LAB. DE INFORMÁTICA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO 

PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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1.19.6 12,00 UN
BWC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários - Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab. De Ciências Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.19.7 5,00 UN
BWC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários - Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.8 5,00 UN
BWC Diretora Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Funcionários - Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0
1.20.1 3.467,00 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 80,64 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 155,50 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 60,62 x x 3,08 x x x = 186,71 M2

Muro Frontal - Parte alta - 2 faces Comp. x Alt. x x 2 x x 30,00 x x 2,50 x x x = 150,00 M2
Muro lateral direito - face interna Comp. x Alt. x x x x 56,33 x x 2,50 x x x = 140,83 M2
Muro lateral esquerdo - face interna Comp. x Alt. x x x x 54,10 x x 2,50 x x x = 135,25 M2
Muro fundos - próx. Ao refeitório Comp. x Alt. x x x x 22,05 x x 2,50 x x x = 55,13 M2
Novo muro dos fundos - Quadra e vestiário Comp. x Alt. x x x x 65,00 x x 2,50 x x x = 162,50 M2

Paredes X da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. x x x x 31,10 x x 2,50 x x x = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 11 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 28,42 M2

BLOCO 3

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

PAREDES INTERNAS

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURAS

QUADRA

PAREDES EXTERNAS

MURO 

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3 

BLOCO 4

ADM/PÁTIO

QUADRA 

COZINHA/REFEITÓRIO
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Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 53,96 M2

Paredes internas do pátio Comp. x Alt. x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 51,73 M2

Paredes X da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 31,10 x x 2,50 x x x = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

1.20.2 1.171,05 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 11 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 28,42 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 53,96 M2

Paredes internas do pátio Comp. x Alt. x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 51,73 M2

Paredes X da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 31,10 x x 2,50 x x x = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

1.20.3 618,32 M2
30% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico -

Refeitório/Cozinha
Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x 33,75 x 7,30 x x x x = 73,91 M2

30% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 1 Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x x x x x 325,42 x = 97,63 M2

30% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 2 Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x x x x x 323,66 x = 97,10 M2

30% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 3 Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x x x x x 325,42 x = 97,63 M2

30% da Área efetiva do Telhado - Telhado cerâmico - Bloco 4 Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x x x x x 351,00 x = 105,30 M2

30% da Área efetiva do Telhado - Telhado Cerâmico - Pátio/Adm. Área de projeção do telhado (m²) 30% x x x x x x x x 489,18 x = 146,75 M2

1.20.4 3.467,00 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2

QUADRA

ADM/PÁTIO

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
PAREDES INTERNAS

ADM/PÁTIO

QUADRA

BLOCO 1

BLOCO 2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PAREDES EXTERNAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,34 x = 50,68 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,50 x x x = 113,65 M2

Paredes externas em X Comp. x Alt. Média x x 2 x x 7,20 x x 3,90 x x x = 56,16 M2
Parede externa Y1 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2
Parede externa Y2 Comp. x Alt. x x x x 32,47 x x 3,41 x x x = 110,72 M2

Paredes externas em Y Perím. x Alt. Média x x 2 x x 8,40 x x 4,80 x x x = 80,64 M2

Paredes X da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x 2 x x 31,10 x x 2,50 x x x = 155,50 M2
Paredes Y da Arquibancada (2 faces) Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 60,62 x x 3,08 x x x = 186,71 M2

Muro Frontal - Parte alta - 2 faces Comp. x Alt. x x 2 x x 30,00 x x 2,50 x x x = 150,00 M2
Muro lateral direito - face interna Comp. x Alt. x x x x 56,33 x x 2,50 x x x = 140,83 M2
Muro lateral esquerdo - face interna Comp. x Alt. x x x x 54,10 x x 2,50 x x x = 135,25 M2
Muro fundos - próx. Ao refeitório Comp. x Alt. x x x x 22,05 x x 2,50 x x x = 55,13 M2
Novo muro dos fundos - Quadra e vestiário Comp. x Alt. x x x x 65,00 x x 2,50 x x x = 162,50 M2

Paredes X da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. x x x x 31,10 x x 2,50 x x x = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces externas Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 8 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 20,67 M2
Paredes Internas - Salas de Aula Perím. x Alt. x x 4 x x 27,20 x x 1,20 x x x = 130,56 M2

Pilares da circulação Comp. x Alt. x x 11 x x 1,36 x x 1,90 x x x = 28,42 M2
Paredes Internas - Lab. De Ciências Perím. x Alt. x x x x 31,70 x x 2,30 x x x = 72,91 M2
Paredes Internas - Biblioteca Perím. x Alt. x x x x 31,30 x x 2,30 x x x = 71,99 M2
Paredes Internas - Lab. De Informática Perím. x Alt. x x x x 32,20 x x 2,30 x x x = 74,06 M2
Paredes Internas - Sala dos Professores Perím. x Alt. x x x x 23,46 x x 2,30 x x x = 53,96 M2

Paredes internas do pátio Comp. x Alt. x x x x 53,08 x x 2,70 x x x = 143,32 M2
Paredes Internas - Diretoria Comp. x Alt. x x x x 15,38 x x 2,70 x x x = 41,53 M2
Paredes Internas - Xerox Comp. x Alt. x x x x 11,12 x x 2,70 x x x = 30,02 M2
Paredes Internas - Secretaria Comp. x Alt. x x x x 19,12 x x 2,70 x x x = 51,62 M2
Paredes Internas - Coordenação Comp. x Alt. x x x x 19,16 x x 2,70 x x x = 51,73 M2

Paredes X da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 31,10 x x 2,50 x x x = 77,75 M2
Paredes Y da Arquibancada faces internas Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 1,00 x x x = 20,05 M2

1.20.5 437,36 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 1,65 x x x = 11,88 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

PORTAS

BLOCO 4

ADM/PÁTIO

ADM/PÁTIO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

BLOCO 3 

BLOCO 4

QUADRA 

COZINHA/REFEITÓRIO

MURO 

QUADRA

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

QUADRA

PAREDES INTERNAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
PE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Janelas JE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 45 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 202,50 M2

Perfis da treliça - pilares Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 5,00 x x x = 10,00 M2
Perfis da treliça - tesouras Coef. x Área Estimada x 2,00 x x x x x x x 10,50 x = 21,00 M2

1.20.6 437,36 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 1,65 x x x = 11,88 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 12 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 45,36 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
PE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,50 x x x = 10,00 M2
PT4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

Janelas JE Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 45 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 202,50 M2

Perfis da treliça - pilares Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,50 x 5,00 x x x = 10,00 M2
Perfis da treliça - tesouras Coef. x Área Estimada x 2,00 x x x x x x x 10,50 x = 21,00 M2

1.21.0
1.21.1 3,10 M2

BWC Diretora Larg. x Alt. x x x x x 1,10 x 1,00 x x x = 1,10 M2
BWC Professores Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2
BWC Funcionários - Cozinha Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

1.21.2 43,00 UN
Placa de identificação nas portas das salas Quant. x x 43 x x x x x x x = 43,00 UN

1.21.3 1,00 UN
Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.4 275,65 M
Perímetro do muro externo Perímetro x x x x 275,65 x x x x x = 275,65 M

1.21.5 1,00 UN
Conjunto de mastros - entrada qtde x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.6 50,10 M
Rampa dos bloco 01, 02 e 03 Comp. x x 6 x x 4,87 x x x x x = 29,22 M
Rampa do bloco 04 Comp. x x 2 x x 6,72 x x x x x = 13,44 M
Rampa do pátio p/ refeitório Comp. x x 2 x x 3,72 x x x x x = 7,44 M

1.21.7 8,50 M

Início de rampas e corredores dos blocos Quant. x Comp. x x x x 8,50 x x x x x = 8,50 M
1.21.8 92,00 KG

Testeira - Perímetro da guarita (10,0 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 10,00 x 2,30 x x x x x = 92,00 KG
1.21.9 15,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (CETI FAUZER BUCAR) Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

JANELAS

PERFIS DA TRELIÇA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CONCERTINA DUPLA D=300MM EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO DUPLO ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO

PORTAS

JANELAS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA 

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PORTÕES

PERFIS DA TRELIÇA

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÕES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
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(m)
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Vol. (m³) Total UNID

1.21.10 24,71 M3
Canteiro da fachada principal Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 127,19 x = 12,72 M3
Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 12,80 x = 1,28 M3
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,91 x = 0,39 M3
Canteiro 04 (laterais da subestação) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 10,59 x = 1,06 M3
Canteiro 05 Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 34,56 x = 3,46 M3
Canteiro 06 (lateral diretoria) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 25,34 x = 2,53 M3
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Área x Esp. x x 3 x x x x x 0,10 x 3,76 x = 1,13 M3
Canteiro 10 (vestiário) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,15 x = 0,52 M3
Canteiro fachada principal Área x Esp. x x x x x x x 0,50 x 3,24 x = 1,62 M3

1.21.11 24,97 M2
Canteiro da fachada principal Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 127,19 x = 12,72 M3
Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 12,80 x = 1,28 M3
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,91 x = 0,39 M3
Canteiro 04 (laterais da subestação) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 10,59 x = 1,06 M3
Canteiro 05 Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 34,56 x = 3,46 M3
Canteiro 06 (lateral diretoria) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 25,34 x = 2,53 M3
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Área x Esp. x x 8 x x x x x 0,10 x 3,76 x = 3,01 M3
Canteiro 10 (vestiário) Área x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,15 x = 0,52 M3

1.21.12 11,00 UN
Canteiro 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiro 03 (ao lado da guarita) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiro 04 (laterais da subestação) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Canteiros 7, 8 e 9 (em frente aos blocos 1, 2 e 3) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.21.13 100,88 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.375,84 x = 13,76 M3
Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 10 x x x x x x x 0,20 = 2,00 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume x 0,03 x x x x x x x 281,67 x = 8,45 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 28,29 = 28,29 M3
Entulho de Demolição de revest. Cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 72,96 x = 1,46 M3
Demolição de pisos Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 305,54 x = 6,11 M3
Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área 20% x x x x x x x 0,03 x 869,57 x = 5,22 M3

Entulho de Demolição de Pilares e Vigas Volume x x x x x x x x x 5,58 = 5,58 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 37,92 x = 1,14 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume x x x x x x x x x 28,87 = 28,87 M3

1.21.14 2.656,64 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.656,64 x = 2.656,64 M2

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:    191417305-8
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.1.0

2.1.1 4,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

2.2.0

2.2.1 55,70 M

REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR

OUTUBRO DE 2021

FLORIANO - PI ÁREA DE INTERVENÇÃO: 73,78 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Perímetro da obra - Construção dos WCs e Vestiário da quadra
Perímetro da construção com 1,25m de 

afastamento da obra
x x x x 55,70 x x x x x = 55,70 M

2.3.0

2.3.1 7,15 M3
Escavação p/ sapatas dos novos pilares dos vestiários e bwcs da

quadra
Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x 0,75 x x x = 5,36 M3

Escavação p/ sapatas dos pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,85 x 0,70 x 0,75 x x x = 1,79 M3
2.3.2 12,17 M3

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,50 x 0,40 x 0,45 x x x = 7,74 M3

Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,85 x 0,40 x 0,45 x x x = -1,84 M3

Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 2,85 x 0,40 x 0,45 x x x = 4,10 M3
Parede X externa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,00 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,18 M3

Paredes Y - Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,30 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,83 M3
Paredes X - Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,30 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,83 M3
Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,85 x 0,40 x 0,45 x x x = -0,61 M3

Parede Y Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 3,29 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,59 M3
Parede X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,95 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,35 M3

2.3.3 11,77 M3

BWC PCD Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 4,85 x = 0,97 M3
Vest. Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 19,31 x = 3,86 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 3,70 x = 0,74 M3
Vest. Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 19,31 x = 3,86 M3
BWC PCD Masc. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 4,85 x = 0,97 M3

Abrigo do lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 5,67 x = 0,57 M3

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 4,00 x = 0,80 M3

2.4.0

2.4.1 7,14 M2
Lastro para o fundo das sapatas do vestiário Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 7,14 M2

2.4.2 5,71 M3
Sapatas do vestiário Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x 0,80 x x x = 5,71 M3

2.4.3 11,56 M3

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,50 x 0,40 x 0,40 x x x = 6,88 M3
Desconto - sapatas dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,85 x 0,40 x 0,40 x x x = -1,63 M3
Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 2,85 x 0,40 x 0,40 x x x = 3,65 M3
Parede X externa Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M3

Parede Y Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 3,29 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,53 M3
Parede X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,31 M3

Paredes Y - Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,30 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,83 M3
Paredes X - Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,30 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,83 M3

2.4.4 81,24 M

Paredes Y1 e Y2 Comp. x x 2 x x 21,50 x x x x x = 43,00 M
Paredes X1 a X8 Comp. x x 8 x x 2,85 x x x x x = 22,80 M
Parede X externa Comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Parede Y Comp. x x 1 x x 3,29 x x x x x = 3,29 M
Parede X Comp. x x 1 x x 1,95 x x x x x = 1,95 M

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

GUARITA

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ABRIGO DO LIXO

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO
BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

ABRIGO DO LIXO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

GUARITA

BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

ABRIGO DO LIXO

GUARITA

ABRIGO DO LIXO

GUARITA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Paredes Y - Guarita Comp. x x 2 x x 2,30 x x x x x = 4,60 M
Paredes X - Guarita Comp. x x 2 x x 2,30 x x x x x = 4,60 M

2.4.5 47,81 M2

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x x 2 x x 21,50 x 0,54 x x x x = 23,22 M2
Paredes X1 a X8 Comp. x Larg. x x 8 x x 2,85 x 0,54 x x x x = 12,31 M2
Parede X externa Comp. x Larg. x x x x 1,00 x 0,54 x x x x = 0,54 M2

Paredes Y - Banheiros dos Professores Comp. x Larg. x x 3 x x 2,44 x 0,54 x x x x = 3,95 M2

Parede Y Comp. x Larg. x x 1 x x 3,29 x 0,54 x x x x = 1,78 M2
Parede X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,95 x 0,54 x x x x = 1,05 M2

Paredes Y - Guarita Comp. x Larg. x x 2 x x 2,30 x 0,54 x x x x = 2,48 M2
Paredes X - Guarita Comp. x Larg. x x 2 x x 2,30 x 0,54 x x x x = 2,48 M2

2.5.0
2.5.1 2,21 M3

Pilares - Vestiário Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,51 M3

Pilares abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 2,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,32 M3

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 2,60 x 0,19 x 0,19 x x x = 0,38 M3
2.5.2 3,05 M3

Vigas sobre vestiários Perím. x Larg. x Alt. x x x x 63,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,66 M3

Guarita Perím. x Larg. x Alt. x x x x 9,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,39 M3
2.5.3 5,24 M

Parede Y Comp. x x 1 x x 3,29 x x x x x = 3,29 M
Parede X Comp. x x 1 x x 1,95 x x x x x = 1,95 M

2.5.4 70,95 M2
Vestiários Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,28 x = 61,28 M2
Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.6.0
2.6.1 228,65 M2

Paredes Y1 e Y2 (inclui platibanda) Comp. x Alt. - alt. da viga x x 2 x x 21,50 x x 2,90 x x x = 124,70 M2
Paredes X1 a X8 (inclui platibanda) Comp. x Alt. - alt. da viga x x 8 x x 2,85 x x 2,90 x x x = 66,12 M2
Parede X externa Comp. x Alt. - alt. da viga x x x x 1,00 x x 2,90 x x x = 2,90 M2
Alvenaria p/ apoio dos bancos de granito Comp. x Alt. x x 2 x x 1,72 x x 0,50 x x x = 1,72 M2

Parede Y Comp. x Larg. x x 1 x x 3,29 x x 2,20 x x x = 7,24 M2
Parede X Comp. x Larg. x x 1 x x 1,95 x x 2,20 x x x = 4,29 M2

Paredes Y - Guarita Comp. x Alt. x x 2 x x 2,30 x x 2,40 x x x = 11,04 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -0,20 M2
Paredes X - Guarita Comp. x Alt. x x 2 x x 2,30 x x 2,40 x x x = 11,04 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -0,20 M2

2.6.2 13,90 M
J1 - Vestiários Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M

J2 - Vestiários Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 1,90 x x x x = 7,60 M

2.6.3 13,90 M
J1 - Vestiários Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M
J2 - Vestiários Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 1,90 x x x x = 7,60 M

2.6.4 6,00 M
P3 - Guarita Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

ABRIGO DO LIXO

GUARITA

ABRIGO DO LIXO

GUARITA

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,2+0,2+0,14=0,54m)

BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

BLOCO 4

ABRIGO DO LIXO

GUARITA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

ABRIGO DO LIXO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
BWCs E VESTIÁRIOS DA QUADRA

GUARITA

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P6 - Vestiário Comp. Da porta + 0,3m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M
2.6.5 19,44 M2

Divisórias BWC Masculino - Vestiário Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 9,72 M2
Divisórias BWC Feminino - Vestiário Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 9,72 M2

2.7.0
2.7.1 40,00 KG

Cobertura da guarita Coef. (kg/m²) x Área x 10,00 x x x x x x x 4,00 x = 40,00 KG
2.7.2 4,00 M2

Cobertura da guarita Comp. x Larg. x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
2.7.3 4,00 M2

Cobertura da guarita Comp. x Larg. x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
2.7.4 4,95 M

Perímetro cobertura guarita Perím. - calha x x x x 4,95 x x x x x = 4,95 M
2.7.5 48,70 M

Perímetro do vestiário Comp. x x x x 48,70 x x x x x = 48,70 M
2.7.6 1,65 M

Calha da guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 1,65 x x x x x = 1,65 M
2.7.7 52,02 M2

BWC PCD Fem. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2
Vest. Fem. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 19,31 x = 19,31 M2
Depósito Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 3,70 x = 3,70 M2
Vest. Masc. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 19,31 x = 19,31 M2
BWC PCD Masc. Área retirada de CAD 100% x x x x x x x x 4,85 x = 4,85 M2

2.7.8 57,69 M2
Impermeabilização de lajes do vestiário Área retirada de CAD x x x x x x x x 52,02 x = 52,02 M2
Impermeabilização de lajes do abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.7.9 57,69 M2
Proteção mecânica para impermeabilização das lajes Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,69 x = 57,69 M2

2.8.0
2.8.1 6,00 UN

Portas P3 e P6 - Guarita e vestiário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.8.2 9,00 UN

Portas dos bwcs vestiários Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
2.8.3 2,00 UN

P9 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.8.4 3,00 UN

J1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.8.5 6,00 UN

J2 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
2.8.6 1,00 UN

J5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.8.7 2,00 UN
J6 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

COBERTURA

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PORTA (P9 - ABRIGO DO LIXO) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VESTIÁRIOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

ESQUADRIAS

JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 100X110CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 200X110CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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(m)
Esp. (m)
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2.8.8 0,48 M2

Tela metálica Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,48 M2
2.9.0
2.9.1 234,37 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,25 x x x = 18,00 #REF!
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,40 M2

BWC PCD Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 8,90 x x 2,60 x x x = 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 23,89 x x 2,60 x x x = 124,23 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,60 x x x = 20,80 M2
Parede de apoio para bancos de granito Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,72 x x 0,50 x x x = 1,72 M2

Paredes internas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,90 x x 2,60 x x x = 25,74 M2
2.9.2 182,86 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,60 x x x = 3,04 M2

Paredes externas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 48,70 x x 3,00 x x x = 146,10 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,20 x x 2,40 x x x = 22,08 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,40 M2

Paredes externas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,40 x x 2,60 x x x = 14,04 M2

2.9.3 236,65 M2

Paredes Y Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 0,95 x x 1,20 x x x = 2,28 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,25 x x x = 18,00 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,40 M2

BWC PCD Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 8,90 x x 2,60 x x x = 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 23,89 x x 2,60 x x x = 124,23 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,60 x x x = 20,80 M2
Parede de apoio para bancos de granito Perímetro  x Alt. x x 2 x x 1,72 x x 0,50 x x x = 1,72 M2

Paredes internas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,90 x x 2,60 x x x = 25,74 M2
2.9.4 179,82 M2

Paredes externas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 48,70 x x 3,00 x x x = 146,10 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,20 x x 2,40 x x x = 22,08 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,40 M2

Paredes externas Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 5,40 x x 2,60 x x x = 14,04 M2
2.9.5 261,87 M2

BWC PCD Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 8,90 x x 2,60 x x x = 46,28 M2
Vest. Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x 2 x x 23,89 x x 2,60 x x x = 124,23 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,60 x x x = 20,80 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 8,00 x x 2,25 x x x = 18,00 M2
Descontos - Acima de 2m² Comp. x Alt. x x -2 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,40 M2

Paredes Perímetro  x Alt. (até o forro/topo) x x x x 9,90 x x 2,60 x x x = 25,74 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

GUARITA - PAREDES NOVAS

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (ABRIGO DE LIXO)

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

VESTIÁRIO

GUARITA - PAREDES NOVAS

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

GUARITA - PAREDES NOVAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

CASA DO GÁS - PAREDES NOVAS

VESTIÁRIO

GUARITA - PAREDES NOVAS

ABRIGO DO LIXO

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

PAREDES EXTERNAS

VESTIÁRIO

GUARITA

ABRIGO DO LIXO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO
PAREDES INTERNAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 48,70 x x 0,60 x x x = 29,22 M2
2.9.6 9,67 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.9.7 9,67 M2
Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.10.0
2.10.1 2,47 M3

Guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,04 x 4,00 x = 0,16 M3

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,04 x 4,85 x = 0,39 M3
Vest. Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,04 x 19,31 x = 1,54 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,04 x 3,70 x = 0,15 M3

Abrigo do lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,04 x 5,67 x = 0,23 M3
2.10.2 61,69 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2
Vest. Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2
Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,70 x = 3,70 M2

Abrigo do lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2
2.10.3 61,69 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 4,85 x = 9,70 M2
Vest. Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x x 19,31 x = 38,62 M2
Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,70 x = 3,70 M2

Abrigo do lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2
2.11.0
2.11.1 1,00 UN

Caixas d'água para vestiário e banheiros Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.11.2 5,00 UN

Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Fem e Masc - Vestiário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vestiário Masc. e Fem. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.11.3 10,00 UN
BWC Masc. e Fem. Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vest. Masc e Fem Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.11.4 12,00 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.11.5 12,00 M
Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.11.6 73,00 M

BWC PCD Masc e Fem - Vestiário Comp. x x 2 x x 10,00 x x x x x = 20,00 M
Vestiários Masc. e Fem. Comp. x x 2 x x 25,00 x x x x x = 50,00 M
Abrigo de Lixo Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

2.12.0
2.12.1 24,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
2.12.2 24,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM
GUARITA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
GUARITA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
GUARITA

VESTIÁRIO

ABRIGO DO LIXO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
RAMAIS E SUB-RAMAIS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.12.3 27,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M

2.12.4 30,00 M
Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

2.12.5 7,00 UN
BWC PCD Masc e Fem - Vestiário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vestiários Masc. e Fem. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.6 3,00 UN
BWC PCD Masc e Fem - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vestiários Masc. e Fem. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Abrigo de Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.7 4,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.12.8 2,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.9 4,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.0
2.13.1 25,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M
2.13.2 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.14.0
2.14.1 2,00 UN

Luminárias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.14.2 1,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.3 1,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.14.4 2,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.15.0
2.15.1 1,00 UN

BWC Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.2 3,00 UN

BWC Masc e Fem Vestiários Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
2.15.3 2,00 UN

BWC PCD Fem. E Masc. Vestiários Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.4 2,00 UN

BWC Feminino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LOUÇAS E BANCADAS

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 190X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  VESTIÁRIOS - PIAS)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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2.16.0
2.16.1 8,00 UN

BWCs PCDs Vestiário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWCs Vestiário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.16.2 8,00 UN
BWC Vestiários masc e fem Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC Vestiários masc e fem PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.3 6,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.4 5,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.5 6,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.6 8,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.7 5,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.8 2,00 UN
BWC PCD Feminino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.9 6,00 UN
BWC PCD Feminino - Vestiário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.10 2,00 UN
BWC PCD Feminino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.11 2,00 UN
BWC PCD Feminino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.12 2,00 UN
BWC PCD Feminino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino - Vestiário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.13 2,00 UN
Torneira para abrigo do lixo e jardim Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA  P/ JARDIM CROMADA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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2.17.0
2.17.1 127,59 M2

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 48,70 x x 2,62 x x x = 127,59 M2
2.17.2 7,67 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.17.3 9,67 M2
Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.17.4 127,59 M2

Perímetro Perímetro  x Alt. Média (revest.) x x x x 48,70 x x 2,62 x x x = 127,59 M2
2.17.5 9,67 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2
Abrigo do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.17.6 30,24 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

2.17.7 30,24 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

2.18.0
2.18.1 5,10 M2

BWC Masc. e Fem. Vestiário Larg. x Alt. x x x x x 2,55 x 1,00 x x x = 2,55 M2
BWC Masc. e Fem. Vestiário PCD Larg. x Alt. x x x x x 2,55 x 1,00 x x x = 2,55 M2

2.18.2 92,00 KG
Testeira - Perímetro da guarita (10,0 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 10,00 x 2,30 x x x x x = 92,00 KG

2.18.3 8,28 M2
Testeira - Perímetro da guarita ACM Comp. x Perímetro x x 4 x x 2,30 x 0,90 x x x x = 8,28 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
PAREDES EXTERNAS

PINTURAS

VESTIÁRIO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

VESTIÁRIO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
PORTAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
PORTAS

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:    191417305-8

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.
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