
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,87%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 112,15%

END.:  BDI (DIF)= 11,37%

LOCAL:  BDI= 21,25%

1.0.0
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                 45.100,84 

1.1.1 CP_ADM 0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 4,00  R$          9.299,15  R$       11.275,21  R$               45.100,84 

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 53.779,01 

1.2.1 PRÓPRIA 0001
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR

EXECUTIVO ESTRUTURAL
UN 1,00  R$          1.982,10  R$         2.403,29  R$                 2.403,29 

1.2.2 PRÓPRIA 0002
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
UN 1,00  R$          1.238,82  R$         1.502,06  R$                 1.502,06 

1.2.3 PRÓPRIA 0003

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR

EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES

PLUVIAIS

UN 1,00  R$          1.651,76  R$         2.002,75  R$                 2.002,75 

1.2.4 PRÓPRIA 0004

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR

EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO

UN 1,00  R$          1.238,82  R$         1.502,06  R$                 1.502,06 

1.2.5 PRÓPRIA 0005

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X

1,50M)

M2 4,50  R$             315,75  R$            382,84  R$                 1.722,78 

1.2.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.375,84  R$                  0,29  R$                 0,35  R$                    481,54 

1.2.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE

TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

M.AF_05/2018

UN 6,00  R$                61,86  R$               75,00  R$                    450,00 

1.2.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98527

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE

TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60

M.AF_05/2018

UN 4,00  R$             133,19  R$            161,49  R$                    645,96 

1.2.9

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 178,62  R$                  2,60  R$                 3,15  R$                    562,65 

1.2.10

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 103,05  R$                  5,59  R$                 6,77  R$                    697,64 

1.2.11

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100330

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 206,11  R$                13,00  R$               15,76  R$                 3.248,29 

1.2.12 PRÓPRIA 0079

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE

MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM

TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL - RIPA E CAIBRO.

M2 206,11  R$                27,65  R$               33,52  R$                 6.908,80 

1.2.13 PRÓPRIA 0080 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 206,11  R$                  3,07  R$                 3,72  R$                    766,72 

1.2.14 PRÓPRIA 0081
REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM

REAPROVEITAMENTO DE 80%
M2 869,57  R$                  3,85  R$                 4,66  R$                 4.052,19 

1.2.15 PRÓPRIA 0082
RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM

REAPROVEITAMENTO
M2 47,75  R$                38,10  R$               46,19  R$                 2.205,57 

1.2.16 PRÓPRIA 0083
REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, COM

REAPROVEITAMENTO
M2 11,34  R$                16,42  R$               19,90  R$                    225,66 

1.2.17 PRÓPRIA 0086 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE M2 2.517,15  R$                  1,36  R$                 1,64  R$                 4.128,12 

1.2.18

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 157,50  R$                94,73  R$            114,86  R$               18.090,45 

1.2.19 PRÓPRIA 0090 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MÊS 4,00  R$             450,00  R$            545,62  R$                 2.182,48 

1.3.0 DEMOLIÇÕES  R$                 20.723,71 

1.3.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,29  R$                48,49  R$               58,79  R$                 1.663,16 

1.3.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 5,58  R$             237,29  R$            287,71  R$                 1.605,42 
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1.3.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 72,96  R$                  9,88  R$               11,97  R$                    873,33 

1.3.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 251,71  R$                  2,35  R$                 2,84  R$                    714,85 

1.3.5 PRÓPRIA 0084 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES M3 22,78  R$             225,35  R$            273,23  R$                 6.224,17 

1.3.6 PRÓPRIA 0085
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO

DE CONCRETO
M2 260,62  R$                27,43  R$               33,25  R$                 8.665,61 

1.3.7 PRÓPRIA 0087
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO

DE CONCRETO EXISTENTE
M2 22,14  R$                21,49  R$               26,05  R$                    576,74 

1.3.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 27,72  R$                  6,57  R$                 7,96  R$                    220,65 

1.3.9 PRÓPRIA 0093
REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E BANCADAS DE

GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE
M2 6,20  R$                18,32  R$               22,21  R$                    137,70 

1.3.10

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 4,00  R$                  8,68  R$               10,52  R$                       42,08 

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                   3.895,24 

1.4.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 13,68  R$             110,51  R$            133,99  R$                 1.832,98 

1.4.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 17,24  R$                92,47  R$            112,11  R$                 1.932,77 

1.4.3 PRÓPRIA 0007

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO

MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE

MATERIAL ARGILOSO

M3 1,46  R$                58,28  R$               70,66  R$                    103,16 

1.4.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

AF_10/2017
M3 0,59  R$                36,81  R$               44,63  R$                       26,33 

1.5.0 INFRAESTRUTURA  R$                 27.410,72 

1.5.1
SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 13,80  R$                26,15  R$               31,70  R$                    437,46 

1.5.2 PRÓPRIA 0008
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 11,46  R$             581,74  R$            705,35  R$                 8.083,31 

1.5.3 PRÓPRIA 0009

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,25  R$          2.674,21  R$         3.242,47  R$                    810,61 

1.5.4 PRÓPRIA 0010
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA
M3 15,32  R$             479,20  R$            581,03  R$                 8.901,37 

1.5.5 PRÓPRIA 0011

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 95,78  R$                56,66  R$               68,70  R$                 6.580,08 

1.5.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 51,72  R$                41,43  R$               50,23  R$                 2.597,89 

1.6.0 SUPERESTRUTURA  R$                 79.505,21 

1.6.1 PRÓPRIA 0012

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 2,56  R$          2.766,59  R$         3.354,49  R$                 8.587,49 

1.6.2 PRÓPRIA 0013

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 6,39  R$          2.848,29  R$         3.453,55  R$               22.068,18 

1.6.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 248,83  R$                53,42  R$               64,77  R$               16.116,71 

1.6.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF_11/2020

M2 113,19  R$             190,45  R$            230,92  R$               26.137,83 

1.6.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_P

KG 313,60  R$                17,35  R$               21,03  R$                 6.595,00 
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1.7.0 PAREDES E PAINÉIS  R$                 46.571,48 

1.7.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87523

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 335,68  R$                81,34  R$               98,62  R$               33.104,76 

1.7.2 PRÓPRIA 0014

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE

(24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA, ESP=12 CM

M2 4,56  R$             175,68  R$            213,01  R$                    971,32 

1.7.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 85,50  R$                40,66  R$               49,30  R$                 4.215,15 

1.7.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 85,50  R$                39,91  R$               48,39  R$                 4.137,34 

1.7.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,20  R$                29,84  R$               36,18  R$                       43,41 

1.7.6 PRÓPRIA 0015
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 7,68  R$             440,24  R$            533,79  R$                 4.099,50 

1.8.0 COBERTURA  R$               105.199,24 

1.8.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.154,76  R$                14,69  R$               17,81  R$               20.566,27 

1.8.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 115,48  R$                55,87  R$               67,74  R$                 7.822,61 

1.8.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 191,04  R$                77,68  R$               94,18  R$               17.992,14 

1.8.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 103,05  R$                31,74  R$               38,48  R$                 3.965,36 

1.8.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 103,05  R$                57,10  R$               69,23  R$                 7.134,15 

1.8.6 PRÓPRIA 0016
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA
M 60,04  R$                45,36  R$               54,99  R$                 3.301,59 

1.8.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 52,04  R$                60,95  R$               73,90  R$                 3.845,75 

1.8.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 323,52  R$                84,91  R$            102,95  R$               33.306,38 

1.8.9 PRÓPRIA 0017

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE

FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E

= 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

M2 47,40  R$             126,41  R$            153,27  R$                 7.264,99 

1.9.0 ESQUADRIAS  R$               137.569,41 

1.9.1 PRÓPRIA 0018
RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS

METÁLICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA
M2 85,82  R$                47,14  R$               57,15  R$                 4.904,61 

1.9.2 PRÓPRIA 0019

PORTA (P1 e P2) COM ESTRUTURA DE METALON

PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE

ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 9,00  R$             593,91  R$            720,11  R$                 6.480,99 

1.9.3 PRÓPRIA 0020

PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE

METALON PARA PINTURA COM ESMALTE

SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$             652,49  R$            791,14  R$                 4.746,84 

1.9.4 PRÓPRIA 0021

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON COM

VISOR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO,

DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO,

PUXADOR PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00  R$          1.362,97  R$         1.652,60  R$                 6.610,40 
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1.9.5 PRÓPRIA 0023

PORTA (P8 - REFEITÓRIO) COM ESTRUTURA DE

METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          2.141,87  R$         2.597,01  R$                 2.597,01 

1.9.6 PRÓPRIA 0025

PORTA (P10 - CASA DO GÁS) EM VENEZIANA DE

ALUMÍNIO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS,

160X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          1.800,18  R$         2.182,71  R$                 2.182,71 

1.9.7 PRÓPRIA 0026

JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM

BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$             677,38  R$            821,32  R$                 4.927,92 

1.9.8 PRÓPRIA 0027

JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM

BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00  R$             846,73  R$         1.026,66  R$                 4.106,64 

1.9.9 PRÓPRIA 0028

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE,

150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO

NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 45,00  R$             767,10  R$            930,10  R$               41.854,50 

1.9.10 PRÓPRIA 0029

JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE,

150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO

NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 18,00  R$          2.054,85  R$         2.491,50  R$               44.847,00 

1.9.11 PRÓPRIA 0032

PORTÃO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          1.548,80  R$         1.877,92  R$                 1.877,92 

1.9.12 PRÓPRIA 0033

PORTÃO (PT2) EM METALON DE CORRER PARA

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X250CM,

COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          3.857,73  R$         4.677,49  R$                 4.677,49 

1.9.13 PRÓPRIA 0034

PORTÃO (PT3) EM METALON DE ABRIR EM DUAS

FOLHAS PARA PINTURA COM ESMALTE

SINTÉTICO, 200X250CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          2.497,80  R$         3.028,58  R$                 3.028,58 

1.9.14 PRÓPRIA 0035

PORTÃO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          1.548,80  R$         1.877,92  R$                 1.877,92 

1.9.15 PRÓPRIA 0092
PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24,

RAIADA, DE ENROLAR
M2 3,00  R$             453,23  R$            549,54  R$                 1.648,62 

1.9.16

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,25  R$             439,96  R$            533,45  R$                 1.200,26 

1.10.0 REVESTIMENTOS  R$               130.184,57 

1.10.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 256,55  R$                  3,30  R$                 4,00  R$                 1.026,20 

1.10.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 374,76  R$                  6,84  R$                 8,29  R$                 3.106,76 

1.10.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 255,79  R$                29,69  R$               35,99  R$                 9.205,88 

1.10.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 374,00  R$                46,17  R$               55,98  R$               20.936,52 

1.10.5 PRÓPRIA 0037

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 941,84  R$                56,82  R$               68,89  R$               64.883,35 

1.10.6 PRÓPRIA 0038
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR

TERRACOTA
M2 275,81  R$                92,78  R$            112,49  R$               31.025,86 

1.11.0 PISOS  R$                 90.077,63 

1.11.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 0,55  R$             504,49  R$            611,69  R$                    336,42 
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1.11.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 17,34  R$             670,89  R$            813,45  R$               14.105,22 

1.11.3 PRÓPRIA 0039

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES

40X40 CM

M2 60,86  R$                68,89  R$               83,52  R$                 5.083,02 

1.11.4 PRÓPRIA 0040

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO

POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M

(POLIMENTO MECANIZADO)

M2 260,62  R$                64,04  R$               77,64  R$               20.234,53 

1.11.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 785,31  R$                52,68  R$               63,87  R$               50.157,74 

1.11.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,70  R$                77,97  R$               94,53  R$                    160,70 

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$               174.658,91 

1.12.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR-

CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, E

INFRAESTRUTURA DE LÓGICA

UN 1,00  R$     144.120,35  R$    174.658,91  R$             174.658,91 

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                   7.068,19 

RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS

1.13.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

102608
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00  R$             898,26  R$         1.089,14  R$                 1.089,14 

1.13.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 3,00  R$             255,58  R$            309,89  R$                    929,67 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

1.13.3 PRÓPRIA 0041

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 9,00  R$                99,56  R$            120,71  R$                 1.086,39 

1.13.4 PRÓPRIA 0042

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

FRIA

UN 2,00  R$                95,72  R$            116,06  R$                    232,12 

TUBOS E CONEXÕES

1.13.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,00  R$                38,56  R$               46,75  R$                    607,75 

1.13.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,00  R$                25,77  R$               31,24  R$                    406,12 

1.13.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 65,00  R$                34,48  R$               41,80  R$                 2.717,00 

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                 17.793,38 

TUBOS E CONEXÕES

1.14.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 24,00  R$                46,19  R$               56,00  R$                 1.344,00 

1.14.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 24,00  R$                72,71  R$               88,16  R$                 2.115,84 
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1.14.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 27,00  R$                59,37  R$               71,98  R$                 1.943,46 

1.14.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 30,00  R$                46,72  R$               56,64  R$                 1.699,20 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.14.5 PRÓPRIA 0043

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 5,00  R$                48,66  R$               59,00  R$                    295,00 

1.14.6 PRÓPRIA 0044

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA

REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA

ACABAMENTO CROMADO

UN 6,00  R$                32,01  R$               38,81  R$                    232,86 

1.14.7 PRÓPRIA 0088

RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE

ALUMÍNIO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E

INSTALAÇÃO

M 1,00  R$                93,87  R$            113,81  R$                    113,81 

1.14.8 PRÓPRIA 0045

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE

ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,4X0,4X0,4M

UN 4,00  R$             240,85  R$            292,03  R$                 1.168,12 

1.14.9

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO

= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             129,46  R$            156,97  R$                    156,97 

FOSSA E SUMIDOURO

1.14.10 PRÓPRIA 0046

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO

= 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME =

1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00  R$          1.363,88  R$         1.653,70  R$                 3.307,40 

1.14.11 PRÓPRIA 0047

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,

VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 4,00  R$          1.116,85  R$         1.354,18  R$                 5.416,72 

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                 10.077,37 

TUBOS E CONEXÕES

1.15.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 35,00  R$                62,80  R$               76,14  R$                 2.664,90 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.15.2 PRÓPRIA 0048

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA

METÁLICA

M 35,00  R$             123,36  R$            149,57  R$                 5.234,95 

1.15.3 PRÓPRIA 0049

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE

DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS

CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

UN 8,00  R$             224,49  R$            272,19  R$                 2.177,52 

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL  R$                      471,70 

1.16.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100791

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO

EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 15,00  R$                17,31  R$               20,98  R$                    314,70 

1.16.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96849

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,

DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 5,00  R$                20,93  R$               25,37  R$                    126,85 

1.16.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96850

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL,

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2",

CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UN 1,00  R$                24,87  R$               30,15  R$                       30,15 

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                   5.717,13 

1.17.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00  R$                29,61  R$               35,90  R$                    682,10 

1.17.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 7,00  R$             209,09  R$            253,52  R$                 1.774,64 

1.17.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 7,00  R$             278,89  R$            338,15  R$                 2.367,05 
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1.17.4 PRÓPRIA 0050

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 13434)

UN 18,00  R$                40,94  R$               49,63  R$                    893,34 

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS  R$                 52.372,85 

1.18.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00  R$             375,23  R$            454,96  R$                 3.184,72 

1.18.2 PRÓPRIA 0052

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARA LAVATÓRIO, 145X50CM, INSTALADA COM

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L

ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1

CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,

INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's

COORDENAÇÃO - PIAS)

UN 2,00  R$             993,93  R$         1.205,14  R$                 2.410,28 

1.18.3 PRÓPRIA 0053

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA,

350X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM

AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE

EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA -

PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE

PANELAS)

UN 1,00  R$          4.056,65  R$         4.918,68  R$                 4.918,68 

1.18.4 PRÓPRIA 0054

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA,

150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM

AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR

EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL

EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

UN 1,00  R$          1.651,74  R$         2.002,73  R$                 2.002,73 

1.18.5 PRÓPRIA 0055

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM

AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01

/ BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)

UN 2,00  R$             702,16  R$            851,36  R$                 1.702,72 

1.18.6 PRÓPRIA 0056

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE

PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (LAB. DE

INFORMÁTICA)

UN 8,00  R$             704,56  R$            854,27  R$                 6.834,16 

1.18.7 PRÓPRIA 0057

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARA LABORATÓRIO, 120X55CM, INSTALADA

COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA

L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM

1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO

ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE

FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

UN 4,00  R$             895,26  R$         1.085,50  R$                 4.342,00 

1.18.8 PRÓPRIA 0058

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARA LABORATÓRIO, 150X60CM, INSTALADA

COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA

L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM

1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO

ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE

FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

UN 1,00  R$          1.071,58  R$         1.299,29  R$                 1.299,29 

1.18.9 PRÓPRIA 0059

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARA LABORATÓRIO, 690X60CM, INSTALADA

COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA

L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM

2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO

ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE

FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)

UN 1,00  R$          3.621,94  R$         4.391,60  R$                 4.391,60 

1.18.10 PRÓPRIA 0061

BANCADAS DIVERSAS EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS

FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM

AÇO, TAMANHO 30 CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 29,22  R$             524,96  R$            636,51  R$               18.598,82 

1.18.11

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA

EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             572,95  R$            694,70  R$                    694,70 
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1.18.12 PRÓPRIA 0062

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

UN 5,00  R$             328,77  R$            398,63  R$                 1.993,15 

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                   5.211,05 

1.19.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 10,00  R$             117,80  R$            142,83  R$                 1.428,30 

1.19.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 ,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$             105,08  R$            127,40  R$                    764,40 

1.19.3 PRÓPRIA 0063
CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00  R$                87,34  R$            105,89  R$                    423,56 

1.19.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$                57,44  R$               69,64  R$                    835,68 

1.19.5 PRÓPRIA 0064

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$                61,76  R$               74,88  R$                    374,40 

1.19.6 PRÓPRIA 0065

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

UN 12,00  R$                61,76  R$               74,88  R$                    898,56 

1.19.7 PRÓPRIA 0066
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL

CROMADO
UN 5,00  R$                42,99  R$               52,12  R$                    260,60 

1.19.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 5,00  R$                37,21  R$               45,11  R$                    225,55 

1.20.0 PINTURAS  R$                 89.530,02 

1.20.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 3.467,00  R$                  1,95  R$                 2,36  R$                 8.182,12 

1.20.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1.171,05  R$                  8,82  R$               10,69  R$               12.518,52 

1.20.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

102233
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1

DEMÃO. AF_01/2021
M2 618,32  R$                  9,89  R$               11,99  R$                 7.413,65 

1.20.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 3.467,00  R$                11,16  R$               13,53  R$               46.908,51 

1.20.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 437,36  R$                  7,71  R$                 9,34  R$                 4.084,94 

1.20.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 437,36  R$                19,66  R$               23,83  R$               10.422,28 

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                 98.170,04 

1.21.1 PRÓPRIA 0069
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 3,10  R$             508,13  R$            616,10  R$                 1.909,91 

1.21.2 PRÓPRIA 0070

PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16,

E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL

APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO

SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 43,00  R$                17,22  R$               20,87  R$                    897,41 

1.21.3 PRÓPRIA 0071

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE

15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E

MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

UN 1,00  R$          1.847,84  R$         2.240,50  R$                 2.240,50 

1.21.4 PRÓPRIA 0067
CONCERTINA DUPLA D=300MM EM AÇO

GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 275,65  R$                29,48  R$               35,74  R$                 9.851,73 

1.21.5 PRÓPRIA 0091

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE

6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS.

UN 1,00  R$          4.422,88  R$         5.362,74  R$                 5.362,74 

1.21.6 PRÓPRIA 0068
CORRIMÃO DUPLO ACESSÍVEL EM AÇO INOX -

TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO
M 50,10  R$             414,56  R$            502,65  R$               25.182,76 

1.21.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 8,50  R$             131,86  R$            159,88  R$                 1.358,98 
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1.21.8 PRÓPRIA 0072

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM

ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 92,00  R$                14,69  R$               17,81  R$                 1.638,52 

1.21.9 PRÓPRIA 0074
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H=

20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 15,00  R$                81,70  R$               99,06  R$                 1.485,90 

1.21.10 PRÓPRIA 0076
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA

P/PLANTAÇÃO
M3 24,71  R$             186,70  R$            226,37  R$                 5.593,60 

1.21.11

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 24,97  R$                12,43  R$               15,07  R$                    376,29 

1.21.12

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

AF_05/2018

UN 11,00  R$                78,43  R$               95,09  R$                 1.045,99 

1.21.13 PRÓPRIA 0077
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM
M3 100,88  R$                46,22  R$               56,04  R$                 5.653,31 

1.21.14 PRÓPRIA 0078 LIMPEZA GERAL M2 2.656,64  R$                11,05  R$               13,39  R$               35.572,40 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              990.587,79 

BDI = 21,25% (B)  R$              210.499,91 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$          1.201.087,70 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                               -   

BDI DIFERENCIADO = 11,37% (D)  R$                               -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                               -   

TOTAL GERAL DA REFORMA  R$      1.201.087,70 

2.0.0

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   9.750,28 

2.1.1 CP_ADM 0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 4,00  R$          2.010,37  R$         2.437,57  R$                 9.750,28 

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   2.947,64 

2.2.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 55,70  R$                43,65  R$               52,92  R$                 2.947,64 

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                   3.154,05 

2.3.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,15  R$             110,51  R$            133,99  R$                    958,02 

2.3.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 12,17  R$                92,47  R$            112,11  R$                 1.364,37 

2.3.3 PRÓPRIA 0007

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO

MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE

MATERIAL ARGILOSO

M3 11,77  R$                58,28  R$               70,66  R$                    831,66 

2.4.0 INFRAESTRUTURA  R$                 18.953,24 

2.4.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 7,14  R$                26,15  R$               31,70  R$                    226,33 

2.4.2 PRÓPRIA 0008
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 5,71  R$             581,74  R$            705,35  R$                 4.027,54 

2.4.3 PRÓPRIA 0010
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA
M3 11,56  R$             479,20  R$            581,03  R$                 6.716,70 

2.4.4 PRÓPRIA 0011

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 81,24  R$                56,66  R$               68,70  R$                 5.581,18 

2.4.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 47,81  R$                41,43  R$               50,23  R$                 2.401,49 

2.5.0 SUPERESTRUTURA  R$                 34.669,90 

2.5.1 PRÓPRIA 0012

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 2,21  R$          2.766,59  R$         3.354,49  R$                 7.413,42 

2.5.2 PRÓPRIA 0013

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,05  R$          2.848,29  R$         3.453,55  R$               10.533,32 

2.5.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 5,24  R$                53,42  R$               64,77  R$                    339,39 

2.5.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF_11/2020

M2 70,95  R$             190,45  R$            230,92  R$               16.383,77 

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS  R$                 34.501,30 

AMPLIAÇÃO
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2.6.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87523

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 228,65  R$                81,34  R$               98,62  R$               22.549,46 

2.6.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 13,90  R$                40,66  R$               49,30  R$                    685,27 

2.6.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 13,90  R$                39,91  R$               48,39  R$                    672,62 

2.6.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,00  R$                29,84  R$               36,18  R$                    217,08 

2.6.5 PRÓPRIA 0015
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 19,44  R$             440,24  R$            533,79  R$               10.376,87 

2.7.0 COBERTURA  R$                 20.061,42 

2.7.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO

FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 40,00  R$                14,69  R$               17,81  R$                    712,40 

2.7.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,00  R$                55,87  R$               67,74  R$                    270,96 

2.7.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 4,00  R$                77,68  R$               94,18  R$                    376,72 

2.7.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,95  R$                56,47  R$               68,46  R$                    338,87 

2.7.5 PRÓPRIA 0016
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO

SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA
M 48,70  R$                45,36  R$               54,99  R$                 2.678,01 

2.7.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,65  R$                60,95  R$               73,90  R$                    121,93 

2.7.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 52,02  R$                84,91  R$            102,95  R$                 5.355,45 

2.7.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

M2 57,69  R$                94,78  R$            114,92  R$                 6.629,73 

2.7.9

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

98566

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO

1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 57,69  R$                51,15  R$               62,01  R$                 3.577,35 

2.8.0 ESQUADRIAS  R$                 27.651,97 

2.8.1 PRÓPRIA 0020

PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE

METALON PARA PINTURA COM ESMALTE

SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$             652,49  R$            791,14  R$                 4.746,84 

2.8.2 PRÓPRIA 0022

PORTA (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS) EM

ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR,

80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO

NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 9,00  R$             430,71  R$            522,23  R$                 4.700,07 

2.8.3 PRÓPRIA 0024

PORTA (P9 - ABRIGO DO LIXO) EM VENEZIANA DE

ALUMÍNIO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$          1.172,10  R$         1.421,17  R$                 2.842,34 

2.8.4 PRÓPRIA 0026

JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM

BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$             677,38  R$            821,32  R$                 2.463,96 

2.8.5 PRÓPRIA 0027

JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM

BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$             846,73  R$         1.026,66  R$                 6.159,96 

2.8.6 PRÓPRIA 0030

JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE,

100X110CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO

NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$          1.149,47  R$         1.393,73  R$                 1.393,73 
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2.8.7 PRÓPRIA 0031

JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E

VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE,

200X110CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO

NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$          2.075,38  R$         2.516,39  R$                 5.032,78 

2.8.8 PRÓPRIA 0036
TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA

VENTILAÇÃO (ABRIGO DE LIXO)
M2 0,48  R$             536,60  R$            650,62  R$                    312,29 

2.9.0 REVESTIMENTOS  R$                 39.593,42 

2.9.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 234,37  R$                  3,30  R$                 4,00  R$                    937,48 

2.9.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 182,86  R$                  6,84  R$                 8,29  R$                 1.515,90 

2.9.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 236,65  R$                29,69  R$               35,99  R$                 8.517,03 

2.9.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 179,82  R$                46,17  R$               55,98  R$               10.066,32 

2.9.5 PRÓPRIA 0037

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 261,87  R$                56,82  R$               68,89  R$               18.040,22 

2.9.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 9,67  R$                  6,20  R$                 7,51  R$                       72,62 

2.9.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 9,67  R$                37,86  R$               45,90  R$                    443,85 

2.10.0 PISOS  R$                   9.066,03 

2.10.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 2,47  R$             504,49  R$            611,69  R$                 1.510,87 

2.10.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 61,69  R$                32,13  R$               38,95  R$                 2.402,82 

2.10.3 PRÓPRIA 0039

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES

40X40 CM

M2 61,69  R$                68,89  R$               83,52  R$                 5.152,34 

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                   6.976,61 

RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS

2.11.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00  R$          1.010,46  R$         1.225,18  R$                 1.225,18 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

2.11.2 PRÓPRIA 0041

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

UN 5,00  R$                99,56  R$            120,71  R$                    603,55 

2.11.3 PRÓPRIA 0042

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

FRIA

UN 10,00  R$                95,72  R$            116,06  R$                 1.160,60 

TUBOS E CONEXÕES

2.11.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00  R$                38,56  R$               46,75  R$                    561,00 
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2.11.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00  R$                25,77  R$               31,24  R$                    374,88 

2.11.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 73,00  R$                34,48  R$               41,80  R$                 3.051,40 

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                 17.524,17 

TUBOS E CONEXÕES

2.12.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 24,00  R$                46,19  R$               56,00  R$                 1.344,00 

2.12.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 24,00  R$                72,71  R$               88,16  R$                 2.115,84 

2.12.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 27,00  R$                59,37  R$               71,98  R$                 1.943,46 

2.12.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 30,00  R$                46,72  R$               56,64  R$                 1.699,20 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.12.5 PRÓPRIA 0043

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X

100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 7,00  R$                48,66  R$               59,00  R$                    413,00 

2.12.6 PRÓPRIA 0044

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA

REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA

ACABAMENTO CROMADO

UN 3,00  R$                32,01  R$               38,81  R$                    116,43 

2.12.7 PRÓPRIA 0045

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE

ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,4X0,4X0,4M

UN 4,00  R$             240,85  R$            292,03  R$                 1.168,12 

FOSSA E SUMIDOURO

2.12.8 PRÓPRIA 0046

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO

= 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME =

1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 2,00  R$          1.363,88  R$         1.653,70  R$                 3.307,40 

2.12.9 PRÓPRIA 0047

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,

VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

UN 4,00  R$          1.116,85  R$         1.354,18  R$                 5.416,72 

2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                   2.720,07 

TUBOS E CONEXÕES

2.13.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 25,00  R$                62,80  R$               76,14  R$                 1.903,50 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.13.2 PRÓPRIA 0049

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE

DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS

CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

UN 3,00  R$             224,49  R$            272,19  R$                    816,57 

2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                      762,73 

2.14.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$                29,61  R$               35,90  R$                       71,80 
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2.14.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00  R$             209,09  R$            253,52  R$                    253,52 

2.14.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00  R$             278,89  R$            338,15  R$                    338,15 

2.14.4 PRÓPRIA 0050

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 13434)

UN 2,00  R$                40,94  R$               49,63  R$                       99,26 

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS  R$                   7.850,26 

2.15.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO

MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00  R$             578,38  R$            701,28  R$                    701,28 

2.15.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$             375,23  R$            454,96  R$                 1.364,88 

2.15.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             536,25  R$            650,20  R$                 1.300,40 

2.15.4 PRÓPRIA 0051

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARA LAVATÓRIO, 190X50CM, INSTALADA COM

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L

ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3

CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA,

INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's

VESTIÁRIOS - PIAS)

UN 2,00  R$          1.848,95  R$         2.241,85  R$                 4.483,70 

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                 10.217,25 

2.16.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 ,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$             105,08  R$            127,40  R$                 1.019,20 

2.16.2 PRÓPRIA 0063
CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00  R$                87,34  R$            105,89  R$                    847,12 

2.16.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$                57,44  R$               69,64  R$                    417,84 

2.16.4 PRÓPRIA 0064

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$                61,76  R$               74,88  R$                    374,40 

2.16.5 PRÓPRIA 0065

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$                61,76  R$               74,88  R$                    449,28 

2.16.6 PRÓPRIA 0066
CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL

CROMADO
UN 8,00  R$                42,99  R$               52,12  R$                    416,96 

2.16.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 5,00  R$                37,21  R$               45,11  R$                    225,55 

2.16.8

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             852,33  R$         1.033,45  R$                 2.066,90 

2.16.9

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$             262,29  R$            318,02  R$                 1.908,12 

2.16.10

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             251,87  R$            305,39  R$                    610,78 

2.16.11

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO

70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             463,55  R$            562,05  R$                 1.124,10 

2.16.12

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             236,21  R$            286,40  R$                    572,80 

2.16.13 PRÓPRIA 0089
TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA - AQUISIÇÃO E

INSTALAÇÃO
UN 2,00  R$                75,96  R$               92,10  R$                    184,20 

2.17.0 PINTURAS  R$                   3.387,15 

2.17.1

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 127,59  R$                  1,95  R$                 2,36  R$                    301,11 
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2.17.2

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 7,67  R$                  2,28  R$                 2,76  R$                       21,16 

2.17.3

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 9,67  R$                15,96  R$               19,35  R$                    187,11 

2.17.4

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 127,59  R$                11,16  R$               13,53  R$                 1.726,29 

2.17.5

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 9,67  R$                12,66  R$               15,35  R$                    148,43 

2.17.6

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 30,24  R$                  7,71  R$                 9,34  R$                    282,44 

2.17.7

SINAPI 

COMP 

(AGO/2021)

100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 30,24  R$                19,66  R$               23,83  R$                    720,61 

2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   8.268,33 

2.18.1 PRÓPRIA 0069
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 5,10  R$             508,13  R$            616,10  R$                 3.142,11 

2.18.2 PRÓPRIA 0072

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM

ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 92,00  R$                14,69  R$               17,81  R$                 1.638,52 

2.18.3 PRÓPRIA 0073
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO

COMPOSTO (ACM)
M2 8,28  R$             347,40  R$            421,22  R$                 3.487,70 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              212.829,54 

BDI = 21,25% (B)  R$                45.226,28 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$              258.055,82 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                               -   

BDI DIFERENCIADO = 11,37% (D)  R$                               -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                               -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO  R$          258.055,82 

TOTAL GERAL DA OBRA  R$   1.459.143,52 

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - AGO/2021  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - JUL/2021 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL

CREA:    191417305-8

Importa o presente orçamento o Valor de R$ 1.459.143,52 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e 
dois centavos)

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)
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