MEMORIAL DE CALCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

- G[)OOVPEIARG,IC) SECRETAR'A DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGAD E CULTURA
LA GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA ‘ |
OBRA:[CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

DATA:[JULHO DE 2021
LOCAL:|[SEBASTIAO LEAL-PI
ITEM SERVICO DESCRICAO TOTAL UNID
1.0 IMPLANTACAO
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL Durac&o da obra: 6 meses 6,00 MES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA (REF - ~ 2
1.2 SINAPI 74209/001) Placa padrdao SEDUC-PI (3,00x1,50m) 4,50 M
EXECU(;AO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM "
L3 ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4,00%3,00m 12,00 M2
14 EXECUC}AO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA 4%4 16.00 M2
' EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 '
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM o p 2
15 ENXADAAF 05/2018 50% da &rea do terreno 5000,00 M
2.0 ESTRUTURAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
2.1 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 24,08+14,24-12,5-10,22 15,60 M3
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E . 3
2.2 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 lgual item 2.1 15,60 M
2.3 Armacéo de aco CA-50 @ 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dof conforme planilha padrdo FNDE 0,55 KG
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS ) 5 Aox i i )
2.4 SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 12m2 por m3 de concreto: 12*(24,08+14,24-12,5-10,22) 187,20 M
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
2.5 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 0,7*519,88 363,92 M2
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
26 Armacéao de ac;oNCA—SO @ 8mm; incluso fornecimento, corte, conforme planilha padréo FNDE 704,00 KG
dobra e colocacgdo
27 Armacéao de ac;oNCA—SO @ 10mm; incluso fornecimento, corte, conforme planilha padréo FNDE 100,81
dobra e colocacdo
o8 Armacéo de agoNCA—GO @ 5,0mm; incluso fornecimento, corte, conforme planilha padrio FNDE 330,73
dobra e colocacdo
3.0 VEDACOES
= Cosidereou-se que ja foi executado 90% do tatal do servico, restanto ser )
3.1 ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLOS DE 6 FUROS (9X14X19) executado 10%: 0,2+782.68 78,27 M
3.2 DIVISORIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM Conforme projeto padrdo FNDE: 12,92m? 12,92 M2
4.0 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
4.1 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE Patio [38,03+(222,34-17,74)]; 242,63 M2
VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
4.2 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE Bl. pedagogico e adm. [2%(8,1*17,55)]; Corredores [3*(3,7*4,1)] 329,82 M2
VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA . . .
43 TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE Patio [6%(6,47+3,83)]; 61,80 M
VERTICAL. AF _07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA . . ) .
4.4 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE Bl. pedagogico e adm. [2*(4*5,73+9,48)]; Corredores [4*3,7] 79,60 M
VERTICAL. AF _07/2019
45 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL Bl. pedagogico e adm. [2*2*(8,1+17,55)]; Patio [55,53+22,95]; 21228 M
' E AREIA). AF_07/2019 Corredores [2*2%(4,1+3,7)] '
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE . ~ .
4.6 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Conforme projeto padrdo FNDE: 24,6m 24,60 M
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE . . . . . . 2
4.7 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Bl. pedagogico e adm. [2*(8,1*17,55)]; Corredores [3*(3,7*4,1)] 329,82 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA - . )
4.8 DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Patio [38,03+(222,34-17,74)L 242,63 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
49 IMUNIZACAO DE MADEIRA PARA COBERTURA UTILIZANDO Bl. pedagogico e adm. [2%(8,1*17,55)]; Patio [38,03*+(222,34-17,74)]; 572 45 M2
' CUPINICIDA INCOLOR (REF. 55960/SINAPI_06_2020) Corredores [3*(3,7*4,1)] ’
5.0 PAVIMENTACAO
5.1 PAVIMENTA(;AO INTERNA
5.1.1 APILOAMENTO DE PISO C/MACO DE 30 A 60 KG 2 blocos, pétio e passarelas: 558,49 M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM L
- ’ 0, A . * 2
512 |AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 50% do servico ja executado: 694,260,5 347,13 M
AF _06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
5.1.3 LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA 50% do servico ja executado: 694,26*0,5 347,13 M2
ARGAMASSA. AF_09/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
51.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM 628,98+65,28 694,26 M2
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515

PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020

Conforme projeto padrdo FNDE: 35,37m?

35,37

M2

5.1.6

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

Conforme projeto padrao FNDE: 5,4m2. No SINAPI as placas sdo de
25cmx25xm (5,4/(0,25*0,25))

86,40

517

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

Conforme projeto padrdo FNDE: 16,7m

16,70

5.2

PAVIMENTACAO EXTERNA

521

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

Conforme projeto padrdo FNDE: 239,94

239,94

MZ

5.2.2

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Conforme projeto padrao FNDE: 11,98

11,98

M3

523

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.
AF_06/2016

Conforme projeto padréo FNDE: 27,3

27,30

524

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_08/2017

Conforme projeto padrdo FNDE: 11,28

11,28

6.0

REVESTIMENTOS

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Conforme projeto padrdo FNDE: 1706,71

1706,71

M2

6.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

Conforme projeto padrdo FNDE: 483,57

483,57

MZ

6.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

Conforme projeto padrdo FNDE: 1706,71

1706,71

M2

6.4

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Conforme projeto padrdo FNDE: 483,57

483,57

M2

6.5

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Conforme projeto padrdao FNDE: 390,57+216,7

607,27

M2

6.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

Conforme projeto padrao FNDE: 390,57

390,57

MZ

6.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

Conforme projeto padrdo FNDE: 216,7

216,70

M2

7.0

PINTURA

7.1

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAQOS. AF 06/2014

Conforme projeto padrdo FNDE: 352,87

352,87

M2

7.2

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

Conforme projeto padrao FNDE: 483,57

483,57

MZ

7.3

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014

Conforme projeto padrdo FNDE: 1099,45

1099,45

M2

7.4

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Conforme projeto padrao FNDE: 483,57

483,57

M2

7.5

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Conforme projeto padrdo FNDE: 20,3

20,30

MZ

7.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020 P

Conforme projeto padrdo FNDE: 21,6

21,60

M2

7.7

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

Conforme projeto padrdo FNDE: 59,64

59,64

M2

8.0

ESQUADRIAS E GRADIS

8.1

PORTAS DE MADEIRA

8.11

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Conforme projeto padrdo FNDE: 7+5+2

14,00

UND

8.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

Conforme projeto padrdo FNDE: 1

1,00

UND

8.1.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Conforme projeto padrdo FNDE: 3

3,00

UND

8.2

PORTAS DE FERRO
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PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM . ~ , “n One )
8.2.1 GUARNICOES. AF_ 12/2019 Conforme projeto padréo FNDE: (2+3)*0,80*1,60 6,40 m
8.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER . N ,
8.3.1 ESPESSURA, QUALQUER LARGURA Conforme projeto padrdo FNDE: 5,6 5,60 KG
8.4 PORTAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
8.4.1 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 1 1,00 UND
INSTALACAO. AF_12/2019
8.5 JANELAS DE ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.1 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 0,24 0,24 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.2 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrédo FNDE: 1,08 1,08 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.3 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrao FNDE: 3,2 3,20 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU . ~ , )
8.54 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E Conforme projeto padréo FNDE: 0,6 0.80 M
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU . - ) )
8.55 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E Conforme projeto padrdo FNDE: 6 6,00 M
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.6 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 3,3 3,30 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.7 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 8,8 8,80 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.5.8 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 48,4 48,40 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
8.5.9 JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA (REF. C1516/SEINFRA) Conforme projeto padrdo FNDE: 6,48 6,48 M2
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE
8.5.10 E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E Conforme projeto padrdo FNDE: 1,98 1,98 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019
8.6 VIDROS
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM ) ~ : )
8.6.1 PERFIL U AF 01/2021 P Conforme projeto padrao FNDE: 1,98 1,98 M
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE ) N ,
8.6.2 EIXACAQ SEM MQI DURA - M2 (REE_CA835/SEINERA) Conforme projeto padréo FNDE: 4,4 4,40 M
9.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
9.1 DE DISTRIBUI(}AO DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrédo FNDE: 23 23,00 m
INSTALAQAO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
9.2 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 8 8,00 m
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
9.3 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. Conforme projeto padrdo FNDE: 3 3,00 m
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
9.4 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 11 11,00 m
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
9.5 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4Conforme projeto padrdo FNDE: 4,00 m
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
9.6 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 69Conforme projeto padrdo FNDE: 69,00 m
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
9.7 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 14 14,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
9.8 EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 15 15,00 un
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
9.9 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 42 42,00 un
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
9.10 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. Conforme projeto padrdo FNDE: 8 8,00 un
AF_12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO

9.11 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 2,00 un
AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,

9.12 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 2,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,

9.13 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 1,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM,

9.14 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 2,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,

9.15 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 5,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM,

9.16 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Conforme projeto padrdo FNDE: 2,00 un
INSTALACAO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE

9.17 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto padrdo FNDE: 6,00 un

AF_12/2014
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OBRA:[CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE
UNIDADE:|JULHO DE 2021
LOCAL:|SEBASTIAO LEAL-PI
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. M3 10,03
# Escavacéo para parede comp x alt x larg 1,80 0,40 0,60 0,43
# MURETA 40,00 0,40 0,60 9,60
2 INFRAESTRUTURA
21 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, M2 comp x larg 16.72
i INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. !
# Escavacao para parede 1,80 0,40 0,72
# MURETA 40,00 0,40 16,00
29 igg?ﬁ%i’gf 1(:,‘/‘PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO Me vol (1.1) 10,03 10,03
23 CONCRETO CICLOPICO Fck = 10 MPA 30% PEDRA DE MAO Me 0.19
i INCLUSIVE LANCAMENTO ’
# fundagao pilares quant x comp x larg x alt 2,00 0,40 0,40 0,60 0,19
3 SUPERESTRUTURA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (E = 9CM) DE
3.1 PAREDES COM AREA LIQUIDA> 6 M2 SEM VAOS E M2 comp x alt 31,40
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.
# Parede com braséo 1,80 3,00 5,40
# MURETA 40,00 0,65 26,00
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
3.2 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 quant x comp x larg x alt 2,00 0,15 0,15 3,00 0,14
400 L.
33 tﬁ:gﬁl\égl;‘ls'O/APLICAQAO MANUAL DE CONCRETO EM M vol (3.2) 0.14 0,14
3.4 ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0 M3 DE CONCRETO UND vol (3.2) 0,14 0,14
35 | A e e 1O EMFUNDAGAO, €/ M2 quant x larg x alt 6,00 0415 | 3,00 2,70
4 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM VAOS) E
41 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER M2 2 x area (3.1) 62.80
' DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM ’ !
BETONEIRA.
# Parede com braséo 2,00 1,80 3,00 10,80
# MURETA 2,00 40,00 0,65 52,00




MEMORIAL DE CALCULO - FACHADA PADRAO

GD%VI%LNHO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
s SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAGAO € CULTURA
OBRA:[CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE
UNIDADE:|JULHO DE 2021
LOCAL:|SEBASTIAO LEAL-PI
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
4.2 PREPARO MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS M2 43,30
CEGOS DE FACHADA (SEM VAQS), E = 25 MM.
# Parede com braséo 2 x larg x alt 2,00 1,80 3,00 10,80
# MURETA 1,00 50,00 0,65 32,50
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE
4.3 10x10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE M 2 xlarg x alt 43,30
# Parede com braséo 2,00 1,80 3,00 10,80
# MURETA 1,00 50,00 0,65 32,50
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
4.4 EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA M2 area (4.3) 43,30 43,30
(PAREDE/PISO)
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 larg x alt 8,82
# Portédo de entrada 1,20 2,10 2,52
PARTAO MAIOR 3,00 2,10 6,30
GRADIL DE FERRO 1/2" x 1/2"ESPACAMENTO 10 CM-
5.2 MONTANTES DE TUBO DE AGCO GALV. & 2" ESPACAMENTO 3 M2 quant x comp x alt 29,00
M INCLUSIVE ASSENTAMENTO
# Gradil esquerdo 20,00 1,45 29,00
# Gradil direito 20,00 1,45 29,00
5.3 FECHADURA DE SOBREPOR (PADRAO POPULAR) UND quant 1,00 1,00
6 PINTURAS
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
6.1 SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M2 2 x larg x alt 133,64
ZARCAO (1 DEMAO)
# Portdo menor 2,00 1,20 2,10 5,04
# Portao maoir 2,00 3,00 2,10 12,60
# Gradil esquerdo 2,00 20,00 1,45 58,00
# Gradil direito 2,00 20,00 1,45 58,00
7 SERVICOS FINAIS
71 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H =20 CM UND 25,00
# "NOME DA ESCOLA" qguant 25,00 25,00
PLACA PADRAO SEDUC - em chapa acrilica de 15mm com o
brasdo do estado do Piaui fixada em caixa metalica com 03
7.2 M2 larg x alt 0,80 0,90 0,72

lampadas fluorescentes (aquisi¢éo, fixagdo e montagem) - dim =
1,20x0,90m




MEMORIA DE CALCULO - MURO/CALGADA

GONVERNO DO ESTAD~O DO PIAUI Municipio: | SEBASTIAO LEAL-PI
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
ITEM SERVICOS CALCULOS TOTAL UNID
CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE

1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1 Escavagdo Manual fundagdes do muro: 354*(0,6*0,5)++41,2*(0,6*0,5) 118,56 m?

2.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM,

21 PREPARO MECANICO, INCLUSOS fundagdes do muro: 354%(0,4*0,4)+142%(0,5*0,5) 92,14 m?
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA -

. fund d : 354*(0,4*0,4*0,6)-142*(0,5*0,5*0,6 , 3
22 |UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 undagbes do muro: 3547 142 ) 1268 m
2.3 Concreto 20 Mpa, virado em betoneira fundagdes PILARES: 142%(0,5*0,5*0,6) 21,30 m?3
3.0 ESTRUTURA e VEDAGAO
3.1 Concreto 20 Mpa, virado em betoneira pilares:142*0,15*0,30%(2,50) 15,98 m?3
3.2 Langamento/aplicagdo manual de concreto pilares:142*0,15*0,30*(2,50) 15,98 m?
3.3 Armagao, ago CA-50 p/ 1m? de concreto pilares:142*0,15*0,30%(2,50) 15,98 und
34 nggcman‘iéo de formas em madeira serrada, pilares: (142*(2%(0,15+0,30)(2,50+0,30)))/3 119,28  me

Cinta de amarragao de alvenaria moldada em loco .
3.5 Muro total: 400-20-20-3-1,2-2,8 353,00 m
em concreto
3.6 :'_‘gecnri”a de elevagao em fijolos ceramico furados - muro, mureta e parede frontal: (354*2,5)+(40*0,6)+(1,2*3,0) 912,60 m?
4.0 REVESTIMENTOS
41 Chapisco aplicado - trago 1:3 muro: 2¥[(354*2,5)+(40%0,6)+(1,2*3,0)] 1.825,20 m?
4.2 Reboco - trago 1:3 muro: 2*[(354*2,5)+(40*0,6)+(1,2*3,0)] 1.825,20 m?
5.0 PAVIMENTAGAO
5.1 Piso cimentado (e=1,5cm) trago 1:3 Ao redor do terreno: (2*(100+100))*1,0*0,07 28,00 m?3
6.0 PINTURAS
6.1 Tinta acrilica externa em paredes area de pintura do muro: 2*[(300*2,5)+((100-46)*1,9)] 1.705,20 m?
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
Concertina em ago galvanizado, espiral de @ =
71 450mm, 3 clipes p/ espiral, lamina de 30mm e fio frente: (100-46) <>fundo: (100) <> lat. Dir. (100) <> lat. Esq. (100) 354,00 m
interno de 2,50mm, incluisive instalagao
7.2 Limpeza final da Obra Perimetro(400)*largura(1,00) 400,00 m?




