
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 6.410,16R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 6.410,16R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 101,94R$                815,52R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 42,81R$                   1.284,30R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 18,06R$                   541,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 21,89R$                   656,70R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 21,61R$                   3.111,84R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 6.271,52R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 6.271,52R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,6400 101,94R$                676,88R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 42,81R$                   1.284,30R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 18,06R$                   541,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 21,89R$                   656,70R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(AGO/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 21,61R$                   3.111,84R$           

*

OBRA: REFORMA GERAL DO PRÉDIO E COBERTURA DA QUADRA NA U.E JOEL RIBEIRO

DATA: DEZEMBRO DE 2022

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA:     1915715229 PI

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI AGO/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE JUL/2022
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CP_ADM

Teresina-PI,  28 de dezembro de 2022.
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