
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 276,61 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,70 x x x x x x x 395,15 x = 276,61 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 237,09 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 395,15 x = 237,09 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 316,12 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,80 x x x x x x x 395,15 x = 316,12 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 2,00 x x x x = 4,00 M2

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,90 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 3,00 x x x x = 3,90 M2

1.1.2.7 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.9 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 2.004,34 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 2.004,34 x = 2.004,34 M2

1.1.3.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 1,00 UN

Árvores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.3 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 1,00 UN

Árvores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 20,24 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2.004,34 x = 20,04 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 1 x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

1.1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 303,60 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 20,24 = 303,60 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ADM, DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO, SALAS DE AULA E PÁTIO COBERTO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 112,50 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 112,50 x x x x x = 112,50 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 57,18 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 31,68 M3

Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

Muro ao redor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 18,75 M3

Abrigo de gá , lixo e entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,75 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 32,94 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 196,10 x 0,25 x 0,80 x x x = 39,22 M3

-

CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,80 x 0,25 x 0,80 x x x = -5,28 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,50 x 0,25 x 0,80 x x x = -1,00 M3

1.2.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 31,21 M3

Muro frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,93 x 0,40 x 0,50 x x x = 6,79 M3

Muro ao redor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 151,10 x 0,40 x 0,50 x x x = 30,22 M3

DESCONTO =

Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,80 M3

Muro ao redor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 50 x x 0,50 x 0,40 x 0,50 x x x = -5,00 M3

1.2.2.4 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 118,54 M3

CALÇADA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 76,04 x = 22,81

ENTRADA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 26,34 x = 7,90

PERIMETRO DO BLOCO 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 27,07 x = 8,12

ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,44 x = 0,43

ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 6,44 x = 1,93

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 7,57 x = 2,27

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,27 x = 1,58

CANTINA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 9,18 x = 2,75

CIRC. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,04 x = 0,61

RAMPA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,40 x = 0,72

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 54,12 x = 16,24

DESPENSA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,70 x = 0,81

DIREÇÃO E SECRETARIA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 8,52 x = 2,56

PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 15,60 x = 4,68

SALA DE AULA 01 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 49,00 x = 14,70

SALA DE AULA 02 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 49,00 x = 14,70

SALA DE AULA 03 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 49,00 x = 14,70

SERVIÇO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 3,42 x = 1,03

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 38,12 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 33 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 21,12 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 0,00

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 50 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 12,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 10,60 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 6,34 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 0,25 x x x = 0,50 M2

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,50 x 0,50 x 0,25 x x x = 3,13 M2

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,25 x x x = 0,63 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,29 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 0,20 x 0,20 x 0,85 x x x = 1,12 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 1,25 x x x = 0,23 M2

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 50 x x 0,15 x 0,15 x 1,25 x x x = 1,41 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,53 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,14 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 196,10 x 0,14 x 0,35 x x x = 9,61 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,20 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,32 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,15 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 13,44 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 196,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 5,49 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,93 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,95 M3
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Muro ao redor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 151,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 4,23 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 98,86 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,77 M3

1.2.3.6 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 34,78 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 196,10 x 0,25 x 0,20 x x x = 9,81 M3

Muro frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 33,93 x 0,40 x 0,40 x x x = 5,43 M3

Muro ao redor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 151,10 x 0,40 x 0,40 x x x = 24,18 M3

DESCONTO =

Muro frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,40 x 0,40 x x x = -0,64 M3

Muro ao redor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 50 x x 0,50 x 0,40 x 0,40 x x x = -4,00 M3

1.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 164,72 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 196,10 x 0,84 x x x x = 164,72 M2

1.2.3.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 24,35 M3

CALÇADA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 76,04 x = 3,80

ENTRADA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 26,34 x = 1,32

PERIMETRO DO BLOCO 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,07 x = 1,35

ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,44 x = 0,07

ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,44 x = 0,32

BWC FEM. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,57 x = 0,38

BWC MASC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,27 x = 0,26

CANTINA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,18 x = 0,46

CIRC. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,04 x = 0,14

RAMPA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,40 x = 0,17

CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 54,12 x = 3,79

DESPENSA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,70 x = 0,14

DIREÇÃO E SECRETARIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 8,52 x = 0,60

PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 15,60 x = 1,09

SALA DE AULA 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,00 x = 3,43

SALA DE AULA 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,00 x = 3,43

SALA DE AULA 03 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 49,00 x = 3,43

SERVIÇO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,42 x = 0,17

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,26 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 33 x x 0,20 x 0,20 x 3,60 x x x = 4,75 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,15 x 0,15 x 2,50 x x x = 0,45 0,00

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 50 x x 0,15 x 0,15 x 2,50 x x x = 2,81 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,14 x 0,30 x 3,10 x x x = 1,04 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 2,50 x x x = 0,21 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,14 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 196,10 x 0,14 x 0,35 x x x = 9,61 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 33 x x 0,20 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,32 M3

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,15 M3

1.2.4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 334,93 M

Muro frente Comp. x x x x 32,73 x x x x x = 32,73 M

Muro ao redor Comp. x 2,00 x x x 151,10 x x x x x = 302,20 M

1.2.4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 40,65 M2

ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2

ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,44 x = 6,44 M2

BWC FEM Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,22 x = 2,22 M2

CANTINA + DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,40 x = 12,40 M2

COBERTURA LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,15 x = 18,15 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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1.2.4.5 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,82 M3

LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 18,15 x = 1,82 M3

1.2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 18,15 M2

LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,15 x = 18,15 M2

1.2.4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 26,03 M2

ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2

ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,44 x = 6,44 M2

COBERTURA LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,15 x = 18,15 M2

1.2.4.8 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 44,18 M2

ABRIGO DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,44 x = 1,44 M2

ABRIGO DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,44 x = 6,44 M2

LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,15 x = 18,15 M2

COBERTURA LAJE DA CAIXA DÁGUA Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,15 x = 18,15 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 841,31 M2

MURO Área x x x x x x x x 46,28 x = 46,28 M2

MURO AO REDOR Comp. x Alt. x x x x 151,10 x x 2,40 x x x = 362,64 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,70 x x 2,50 x x x = 9,25 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 19,13 M2

BWC FEM. Área x x x x x x x x 59,42 x = 59,42 M2

BWC MASC. Área x x x x x x x x 38,08 x = 38,08 M2

CANTINA Área x x x x x x x x 26,80 x = 26,80 M2

CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x x x x 13,80 x x 0,40 x x x = 5,52 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 1,20 x x 3,00 x x x = 3,60 M2

DESPENSA Área x x x x x x x x 10,01 x = 10,01 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x x x x x x x x 32,26 x = 32,26 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 82,75 x = 82,75 M2

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 82,75 x = 82,75 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 123,63 x = 123,63 M2

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -5,04

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -5,04

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -1,50

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 1,60 x x x = -1,92

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 73 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -11,68

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -1,95

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,40 x x 1,10 x x x = -1,54

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -3,20

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,40 M

J5 Quant. x Comp. x x 8 x x 0,80 x x x x x = 6,40

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M

J5 Quant. x Comp. x x 8 x x 0,80 x x x x x = 6,40

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 20,50 M

J1 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,90 x x x x x = 1,90

J2 Quant. x Comp. x x 6 x x 2,40 x x x x x = 14,40

J3 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80

J4 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,40 x x x x x = 2,40
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 20,50 M

J1 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,90 x x x x x = 1,90

J2 Quant. x Comp. x x 6 x x 2,40 x x x x x = 14,40

J3 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80

J4 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,40 x x x x x = 2,40

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,48 M

P1 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,20 x x x x x = 3,60

P2 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20

P3 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,20 x x x x x = 3,60

P4 Quant. x Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40

P5 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,28 x x x x x = 1,28

P6 Quant. x Comp. x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,10 M

P7 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,10 x x x x x = 2,10

1.2.5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 14,67 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Comp. x Alt. x x x x 0,22 x x 1,80 x x x = 0,40 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 1,80 x x x = 0,90 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = 2,31 M2

Divisórias BWC Feminino Comp. x Alt. x x x x 0,66 x x 1,80 x x x = 1,19 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,67 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,10 x x 2,10 x x x = 2,31 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3,00 UN

EDIFICAÇÃO PRICIPAL Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2,00 UN

ENTRADA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 323,73 M2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 295,68 x = 310,47 M2

ENTRADA Coef. x Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 12,63 x = 13,26 M2

1.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 323,73 M2

Área de Projeção da Cobertura Coef. x Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 295,68 x = 310,47 M2

ENTRADA Coef. x Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 12,63 x = 13,26 M2

1.2.6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 30,77 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 30,77 x x x x x = 30,77 M

1.2.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 68,05 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 68,05 x x x x x = 68,05 M

1.2.6.7 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 12,96 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 12,34 x x x x x = 12,96 M

1.2.6.8 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 19,06 M

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 18,15 x x x x x = 19,06 M

1.2.6.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,02 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 25,10 x 0,20 x x x x = 5,02 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 15,12 M2

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 5,04

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68

P3 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 5,04

P4 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,76 M2

P8 Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 0,60 x x 1,60 x x x = 5,76
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,52 M2

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = 1,50

P6 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36

P7 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = 3,66

1.2.7.4 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,20 M2

J4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = 3,20

1.2.7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 17,55 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 1,95

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 15,60

1.2.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,90 M

J1 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,50 x x x x x = 1,50

J2 Quant. x Comp. x x 6 x x 2,00 x x x x x = 12,00

J3 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,40 x x x x x = 1,40

J4 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00

1.2.7.7 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 6,00 UN

P8 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00

1.2.7.8 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 1,28 M2

J5 Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 1,28

1.2.7.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 17,55 M2

J1 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 1,95

J2 Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 15,60

1.2.7.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

PT1 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00

1.2.7.11 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 11,68 M2

C1 Quant. x Comp. x Alt. x x 73 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 11,68

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 526,58 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,70 x x 2,50 x x x = 18,50 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 38,25 M2

BWC FEM. Área x 2,00 x x x x x x x 59,42 x = 118,83 M2

BWC MASC. Área x 2,00 x x x x x x x 38,08 x = 76,16 M2

CANTINA Área x 2,00 x x x x x x x 26,80 x = 53,60 M2

CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x 2,00 x x x 13,80 x x 0,40 x x x = 11,04 M2

CIRC. Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,20 x x 3,00 x x x = 7,20 M2

DESPENSA Área x 2,00 x x x x x x x 10,01 x = 20,01 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x 2,00 x x x x x x x 32,26 x = 64,52 M2

SALA DE AULA 01 Área x 2,00 x x x x x x x 82,75 x = 165,50 M2

SALA DE AULA 02 Área x 2,00 x x x x x x x 82,75 x = 165,50 M2

SALA DE AULA 03 Área x 2,00 x x x x x x x 123,63 x = 247,26 M2

DESCONTO =

Área de Chapisco de Fachada Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 338,19 x = -338,19

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -10,08

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -10,08

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -2,99

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -7,31

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,60 x x x = -3,84

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 73 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -23,36

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -3,90

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -31,20

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 1,10 x x x = -3,08
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -6,40

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,56

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.093,69 M2

MURO Coef. x Área x 2,00 x x x x x x x 46,28 x = 92,56 M2

MURO AO REDOR Comp. x Alt. x 2,00 x x x 151,10 x x 2,50 x x x = 755,50 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 2,50 x x x = 4,00 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 2,50 x x x = 10,50 M2

BWC FEM. Área x x x x x x x x 45,30 x = 45,30 M2

BWC MASC. Área x x x x x x x x 37,40 x = 37,40 M2

CANTINA Área x x x x x x x x 15,20 x = 15,20 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x x x x x x x x 14,28 x = 14,28 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 26,60 x = 26,60 M2

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 26,60 x = 26,60 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 98,43 x = 98,43 M2

DESCONTO =

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -5,04

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -1,50

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,24

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 11,88 M2

CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,18 x = 9,18 M2

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 307,98 M2

MURO Área x 2,00 x x x x x x x 46,28 x = 92,56 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,70 x x 2,50 x x x = 18,50 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 38,25 M2

BWC FEM. Área x 2,00 x x x x x x x 59,42 x = 118,83 M2

BWC MASC. Área x 2,00 x x x x x x x 38,08 x = 76,16 M2

CANTINA Área x 2,00 x x x x x x x 26,80 x = 53,60 M2

CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x 2,00 x x x 13,80 x x 0,40 x x x = 11,04 M2

CIRC. Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,20 x x 3,00 x x x = 7,20 M2

DESPENSA Área x 2,00 x x x x x x x 10,01 x = 20,01 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x 2,00 x x x x x x x 32,26 x = 64,52 M2

SALA DE AULA 01 Área x 2,00 x x x x x x x 82,75 x = 165,50 M2

SALA DE AULA 02 Área x 2,00 x x x x x x x 82,75 x = 165,50 M2

SALA DE AULA 03 Área x 2,00 x x x x x x x 123,63 x = 247,26 M2

DESCONTO =

Área de Emboço de Fachada Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 338,19 x = -338,19

Área de Emboço de recebimento d revestimento cerâmico Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 309,96 x = -309,96

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -10,08

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -10,08

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -2,99

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -6,72

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -7,31

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 2,10 x x x = -5,04

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 73 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -23,36

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -3,90

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -31,20
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-

CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 1,10 x x x = -3,08

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -6,40

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,56

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014309,96 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 5,20 x x 2,50 x x x = 13,00 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 2,50 x x x = 26,25 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 12,30 x x 2,50 x x x = 30,75 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

CANTINA Comp. x Alt. x x x x 14,20 x x 2,90 x x x = 41,18 M2

CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x x x x 25,45 x x 1,60 x x x = 40,72 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 1,60 x x x = 9,28 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 1,60 x x x = 10,56 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,50 x x 1,60 x x x = 18,40 M2

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -7,68

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -2,56

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -1,28

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -2,56

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,60 x x x = -3,84

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,24

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 0,80 x x x = -2,40

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 0,80 x x x = -9,60

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 0,60 x x x = -1,68

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,20

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -3,20

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 338,19 M2

MURO Coef. x Área x 2,00 x x x x x x x 46,28 x = 92,56 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 2,50 x x x = 4,00 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 4,20 x x 2,50 x x x = 10,50 M2

BWC FEM. Área x x x x x x x x 45,30 x = 45,30 M2

BWC MASC. Área x x x x x x x x 37,40 x = 37,40 M2

CANTINA Área x x x x x x x x 15,20 x = 15,20 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x x x x x x x x 14,28 x = 14,28 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 26,60 x = 26,60 M2

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 26,60 x = 26,60 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 98,43 x = 98,43 M2

DESCONTO =

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -5,04

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -1,50

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,24

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 11,88 M2

CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,18 x = 9,18 M2

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 349,19 M2

MURO Área x x x x x x x x 22,52 x = 22,52 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 29,45 x x 0,60 x x x = 17,67 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 5,20 x x 2,50 x x x = 13,00 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 10,50 x x 2,50 x x x = 26,25 M2

BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 12,30 x x 2,50 x x x = 30,75 M2

BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

CANTINA Comp. x Alt. x x x x 14,20 x x 2,90 x x x = 41,18 M2

CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x x x x 25,45 x x 1,60 x x x = 40,72 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 1,60 x x x = 9,28 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 1,60 x x x = 10,56 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 11,90 x x 1,60 x x x = 19,04 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,50 x x 1,60 x x x = 18,40 M2

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 28,00 x x 1,60 x x x = 44,80 M2

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -7,68

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -2,56

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,60 x x x = -0,48

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -1,28

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -2,56

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,60 x x x = -0,48

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,60 x x x = -3,84

C1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -2,24

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 0,80 x x x = -2,40

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 0,80 x x x = -9,60

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 0,60 x x x = -1,68

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,10 x x x = -2,20

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = -3,20

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.8.9 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 81,76 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 14,60 x x 5,60 x x x = 81,76 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 34,58 M2

ABRIGO DE LIXO Área x x x x x x x x 6,44 x = 6,44

BWC FEM. Área x x x x x x x x 7,57 x = 7,57

BWC MASC. Área x x x x x x x x 5,27 x = 5,27

CANTINA Área x x x x x x x x 9,18 x = 9,18

DESPENSA Área x x x x x x x x 2,70 x = 2,70

SERVIÇO Área x x x x x x x x 3,42 x = 3,42

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022227,28 M2

CIRC. Área x x x x x x x x 2,04 x = 2,04

CIRCULAÇÃO Área x x x x x x x x 54,12 x = 54,12
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DIREÇÃO E SECRETARIA Área x x x x x x x x 8,52 x = 8,52

PÁTIO COBERTO Área x x x x x x x x 15,60 x = 15,60

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 49,00 x = 49,00

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 49,00 x = 49,00

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 49,00 x = 49,00

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 133,29 M2

CALÇADA Área x x x x x x x x 76,04 x = 76,04

ENTRADA Área x x x x x x x x 26,34 x = 26,34

PERIMETRO DO BLOCO 01 Área x x x x x x x x 27,07 x = 27,07

ABRIGO DE GÁS Área x x x x x x x x 1,44 x = 1,44

RAMPA Área x x x x x x x x 2,40 x = 2,40

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 10,50 M

P1 Quant. x Comp. x x 3 x x 0,80 x x x x x = 2,40

P2 Quant. x Comp. x x 1 x x 0,80 x x x x x = 0,80

P3 Quant. x Comp. x x 3 x x 0,80 x x x x x = 2,40

P4 Quant. x Comp. x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60

P6 Quant. x Comp. x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60

P7 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,70 x x x x x = 1,70

1.2.9.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 33,21 M2

BICICLETARIO Área x x x x x x x x 33,21 x = 33,21

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

 Reservatório Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 33,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201534,20 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 16,50 x x x x x = 16,50 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

Verticais h=2,1m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,10 x x x x x = 4,20 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 6 x x 1,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201519,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 5 x x 2,50 x x x x x = 12,50 M

1.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 4,00 M
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-

CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201511,54 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 11,54 x x x x x = 11,54 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201526,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/20157,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 7,50 x x x x x = 7,50 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201517,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 17,60 x x x x x = 17,60 M

1.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cantina Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 6,00 UN

Luminárias Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,15 M2

CANTINA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,60 x x x x = 1,20 M2

CANTINA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,70 x x x x = 1,40 M2

PÁTIO COBERTO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,70 x 0,85 x x x x = 4,85 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,40 x 0,50 x x x x = 0,70 M2

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,98 M2

DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,80 x 0,55 x x x x = 1,98 M2

1.2.14.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SERVIÇO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

SERVIÇO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CANTINA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 536,07 M2

MURO Área x x x x x x x x 56,17 x = 56,17 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 29,45 x x 3,20 x x x = 94,24 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,50 x x x = 9,75 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 19,13 M2

CIRCULAÇÃO Área x x x x x x x x 56,42 x = 56,42 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 2,00 x x x = 11,60 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 1,30 x x x = 8,58 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 11,90 x x 2,00 x x x = 23,80 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,50 x x 2,00 x x x = 23,00 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 112,30 x = 112,30 M2
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CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -2,40

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,50 x x x = -1,20

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -1,50

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,50 x x x = -1,20

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -1,20

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -6,00

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 0,50 x x x = -1,40

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 11,88 M2

CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,18 x = 9,18

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,70 x = 2,70

1.2.16.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 382,90 M2

CIRCULAÇÃO Área x x x x x x x x 56,42 x = 56,42 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 2,00 x x x = 11,60 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 1,30 x x x = 8,58 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 11,90 x x 2,00 x x x = 23,80 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,50 x x 2,00 x x x = 23,00 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 112,30 x = 112,30 M2

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -2,40

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -1,20

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -6,00

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 0,50 x x x = -1,40

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00

1.2.16.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 11,88 M2

CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,18 x = 9,18

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,70 x = 2,70

1.2.16.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 536,07 M2

MURO Área x x x x x x x x 56,17 x = 56,17 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 29,45 x x 3,20 x x x = 94,24 M2

ABRIGO DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,90 x x 2,50 x x x = 9,75 M2

ABRIGO DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 19,13 M2

CIRCULAÇÃO Área x x x x x x x x 56,42 x = 56,42 M2

CIRC. Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 2,00 x x x = 11,60 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 1,30 x x x = 8,58 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 11,90 x x 2,00 x x x = 23,80 M2

PÁTIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,50 x x 2,00 x x x = 23,00 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

Pág. 13 de 15



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 81,35 x = 81,35 M2

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 112,30 x = 112,30 M2

DESCONTO =

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -2,40

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,50 x x x = -1,20

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,88 x x 1,70 x x x = -1,50

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,50 x x x = -1,20

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,70 x x 2,15 x x x = -3,66

VAÕ DA CIRC. Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -1,20

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -6,00

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -15,60

J3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,40 x x 0,50 x x x = -1,40

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = -1,00

J5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = -1,28

1.2.16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 11,88 M2

CANTINA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,18 x = 9,18

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,70 x = 2,70

1.2.16.7 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 755,50 M2

MURO AO REDOR Comp. x Alt. x 2,00 x x x 151,10 x x 2,50 x x x = 755,50 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,72 M2

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 10,08

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 10,08

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = 4,80

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 2,93

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 23,40

PT1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 4,50

GRADIL MURO Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 7 x x 3,00 x x 1,90 x x x = 59,85

1.2.16.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,72 M2

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 10,08

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 10,08

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72

J4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 2,00 x x 1,60 x x x = 4,80

J1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 2,93

J2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 6 x x 2,00 x x 1,30 x x x = 23,40

PT1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 4,50

GRADIL MURO Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,50 x 7 x x 3,00 x x 1,90 x x x = 59,85

1.2.17.0 FORRO

1.2.17.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS 12,84 M2

BWC FEM. Área x x x x x x x x 7,57 x = 7,57

BWC MASC. Área x x x x x x x x 5,27 x = 5,27

1.2.17.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 21,90 M

BWC FEM. Comp. x x x x x x x x 12,30 x = 12,30

BWC MASC. Comp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

CORRENTE-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DO ANEXO RURAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM LUSTOSA

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,20 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 1,00 x x x = 0,60 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 1,00 x x x = 0,60 M2

1.2.18.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 3,00 M

Rampa Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.2.18.3 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.2.18.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,66 M2

ABRIGO DE GÁS Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

ABRIGO DE LIXO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC FEM. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC MASC. Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

CANTINA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DESPENSA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DIREÇÃO E SECRETARIA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

PÁTIO COBERTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE AULA 01 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE AULA 02 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

SALA DE AULA 03 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.18.5 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 6,00 M

Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.18.6 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.18.7 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 39,90 M2

GRADIL MURO Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 3,00 x x 1,90 x x x = 39,90 M2

1.2.18.8 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 2,46 M2

PISO PARA RECEBER OS BEBEDOUROS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

ESPELHO DOS PISOS DOS BEBEDOUROS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,08 x x x x = 0,21 M2

BORDAS DOS PISOS DOS BEBEDOUROS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,50 x 0,06 x x x x = 0,30 M2

1.2.18.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 52,48 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 395,15 x = 3,95 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 121,33 = 48,53 M3

1.2.18.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 787,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 52,48 = 787,20 M3XKM

1.2.18.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 395,15 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 395,15 x = 395,15 M2

Teresina-PI,  30 de agosto de 2023.

_______________________________________________________________

Cristovão Tiago Silva Brito

Engenheiro Civil - CREA: 27390-Pi

UGERF/SEDUC
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