
LOCAL: OEIRAS - PI

Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. FARMACÊUTICO JOÃO 
CARVALHO

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, laboratório, auditório, 
biblioteca, refeitório, cozinha, banheiros, paisagismo, pisos, fachadas 

e instalações



Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
U. E. FARMACÊUTICO JOÃO 
CARVALHO - OEIRAS (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   31.399,76 1,93 %

 2 REFORMA  R$              1.488.493,96 91,41 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   70.080,48 4,71 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   71.125,53 4,37 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     3.607,68 0,22 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                   21.910,56 1,35 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                   80.846,00 4,96 %

2.6 ALVENARIA  R$                   32.301,69 1,98 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                 176.562,00 10,84 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                 140.410,42 8,62 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                 280.101,94 17,20 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                   20.408,88 1,25 %

2.11 PISOS  R$                 147.208,68 9,04 %

2.12 PINTURA  R$                   28.891,19 1,77 %

2.13 FORRO  R$                 169.504,49 10,41 %

2.14 COBERTURA  R$                 162.868,42 10,00 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   81.460,30 5,00 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                     1.205,70 0,07 %

3 QUADRA (REFORMA)  R$                 108.439,90 6,66 %

3.1 PINTURA  R$                   27.873,61 1,71 %

3.2 PISO  R$                   45.177,31 2,77 %

3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   35.388,98 2,17 %

Total Geral  R$                                                            1.628.333,62 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. FARMACÊUTICO JOÃO CARVALHO - 
OEIRAS (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               31.399,76 1,93 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$                 1.726,79 0,11 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 3750,43  R$            1,40  R$            1,68  R$                 6.300,72 0,39 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 3750,43  R$            0,32  R$            0,39  R$                 1.462,67 0,09 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 
C2290)

M 35,00  R$          54,52  R$          65,61  R$                 2.296,35 0,14 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$                 1.348,63 0,08 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 3750,43  R$            1,49  R$            1,79  R$                 6.713,27 0,41 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 3750,43  R$            1,36  R$            1,64  R$                 6.150,71 0,38 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 3750,43  R$            1,20  R$            1,44  R$                 5.400,62 0,33 %

 2 REFORMA  R$          1.488.493,96 91,41 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               70.080,48 4,30 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 12,00  R$     4.852,95  R$     5.840,04  R$               70.080,48 4,30 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               71.125,53 4,37 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 36,96  R$            6,57  R$            7,91  R$                    292,35 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 36,00  R$          24,74  R$          29,77  R$                 1.071,72 0,07 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 885,15  R$          16,97  R$          20,42  R$               18.074,76 1,11 %

2.2.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 108,00  R$            5,59  R$            6,73  R$                    726,84 0,04 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 108,00  R$            2,60  R$            3,13  R$                    338,04 0,02 %

2.2.6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 22,10  R$          40,14  R$          48,30  R$                 1.067,43 0,07 %

2.2.7 93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

M2 8,00  R$        947,66  R$     1.140,41  R$                 9.123,28 0,56 %

2.2.8 93213 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00  R$        892,52  R$     1.074,06  R$               10.740,60 0,66 %

2.2.9 93209 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 16,00  R$        817,07  R$        983,26  R$               15.732,16 0,97 %

2.2.10 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 16,00  R$        235,57  R$        283,48  R$                 4.535,68 0,28 %

2.2.11 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 125,60  R$          19,07  R$          22,95  R$                 2.882,52 0,18 %

2.2.12 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)

m² 885,00  R$            6,14  R$            7,39  R$                 6.540,15 0,40 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.607,68 0,22 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 35,55  R$          60,72  R$          73,07  R$                 2.597,64 0,16 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 22,80  R$          36,81  R$          44,30  R$                 1.010,04 0,06 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               21.910,56 1,35 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 28,10  R$          23,97  R$          28,85  R$                    810,69 0,05 %

2.4.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 35,50  R$        143,08  R$        172,18  R$                 6.112,39 0,38 %

2.4.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 7,70  R$        413,46  R$        497,56  R$                 3.831,21 0,24 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,70  R$        159,56  R$        192,01  R$                 1.478,48 0,09 %

2.4.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 259,80  R$          17,11  R$          20,59  R$                 5.349,28 0,33 %

2.4.6 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,20  R$          17,95  R$          21,60  R$                    241,92 0,01 %

2.4.7 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,80  R$          18,67  R$          22,47  R$                      85,39 0,01 %

2.4.8 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 92,90  R$          35,79  R$          43,07  R$                 4.001,20 0,25 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 05/2021 
- Piauí
ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. FARMACÊUTICO JOÃO CARVALHO - 
OEIRAS (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 05/2021 
- Piauí
ORSE - 03/2021 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  70,87%

2.5 SUPERESTRUTURA  R$               80.846,00 4,96 %

2.5.1 92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 138,50  R$          56,25  R$          67,69  R$                 9.375,07 0,58 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 195,90  R$          86,86  R$        104,53  R$               20.477,43 1,26 %

2.5.3 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 471,70  R$          18,68  R$          22,48  R$               10.603,82 0,65 %

2.5.4 92784 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,50  R$          16,92  R$          20,36  R$                 1.211,42 0,07 %

2.5.5 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 499,20  R$          17,10  R$          20,58  R$               10.273,54 0,63 %

2.5.6 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 660,60  R$          15,36  R$          18,48  R$               12.207,89 0,75 %

2.5.7 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 20,60  R$        408,93  R$        492,11  R$               10.137,47 0,62 %

2.5.8 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 20,60  R$        159,56  R$        192,01  R$                 3.955,41 0,24 %

2.5.9 92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 63,40  R$          17,99  R$          21,65  R$                 1.372,61 0,08 %

2.5.10 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 28,10  R$          36,41  R$          43,82  R$                 1.231,34 0,08 %

2.6 ALVENARIA  R$               32.301,69 1,98 %

2.6.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 352,60  R$          76,13  R$          91,61  R$               32.301,69 1,98 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             176.562,00 10,84 %

2.7.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 952,02  R$            3,32  R$            4,00  R$                 3.808,08 0,23 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 952,02  R$          28,62  R$          34,44  R$               32.787,57 2,01 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M² 2169,05  R$          52,36  R$          63,01  R$             136.671,84 8,39 %

2.7.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 47,99  R$          57,05  R$          68,65  R$                 3.294,51 0,20 %

2.8 ESQUADRIAS  R$             140.410,42 8,62 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 154,20  R$        461,95  R$        555,91  R$               85.721,32 5,26 %

2.8.2 100684 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00  R$        729,09  R$        877,39  R$                 6.141,73 0,38 %

2.8.3 91315 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 32,00  R$        764,36  R$        919,83  R$               29.434,56 1,81 %

2.8.4 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 60,00  R$          33,25  R$          40,01  R$                 2.400,60 0,15 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 22,68  R$        498,33  R$        599,69  R$               13.600,97 0,84 %

2.8.6 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 
DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 
QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        441,31  R$                 3.111,24 0,19 %
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2.9 INSTALAÇÕES  R$             280.101,94 17,20 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$               14.056,61 0,86 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 331,60  R$            8,24  R$            9,92  R$                 3.289,47 0,20 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,40  R$          14,34  R$          17,26  R$                    179,50 0,01 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                    183,90 0,01 %

2.9.1.4 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12,00  R$          73,32  R$          88,23  R$                 1.058,76 0,07 %

2.9.1.5 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00  R$          34,80  R$          41,88  R$                    376,92 0,02 %

2.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                    196,14 0,01 %

2.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 21,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                    755,37 0,05 %

2.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 83,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                    693,05 0,04 %

2.9.1.9 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          11,38  R$          13,69  R$                      27,38 0,00 %

2.9.1.10 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$            7,39  R$            8,89  R$                      53,34 0,00 %

2.9.1.11 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          12,57  R$          15,13  R$                      90,78 0,01 %

2.9.1.12 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                    287,64 0,02 %

2.9.1.13 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 48,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                    740,16 0,05 %

2.9.1.14 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,00  R$          18,02  R$          21,69  R$                      21,69 0,00 %

2.9.1.15 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.102,51  R$                 6.102,51 0,37 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               21.784,67 1,34 %

2.9.2.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 57,10  R$          15,38  R$          18,51  R$                 1.056,92 0,06 %

2.9.2.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 22,30  R$          23,25  R$          27,98  R$                    623,95 0,04 %

2.9.2.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 12,90  R$          35,42  R$          42,62  R$                    549,80 0,03 %

2.9.2.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 203,30  R$          45,21  R$          54,41  R$               11.061,55 0,68 %

2.9.2.5 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                    672,76 0,04 %

2.9.2.6 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                    131,30 0,01 %

2.9.2.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                    560,64 0,03 %

2.9.2.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 24,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                    181,68 0,01 %

2.9.2.9 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00  R$            8,76  R$          10,54  R$                    358,36 0,02 %

2.9.2.10 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          32,66  R$          39,30  R$                    393,00 0,02 %
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2.9.2.11 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                      76,65 0,00 %

2.9.2.12 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                      24,68 0,00 %

2.9.2.13 89779 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00  R$          25,38  R$          30,54  R$                 1.038,36 0,06 %

2.9.2.14 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          34,60  R$          41,64  R$                    458,04 0,03 %

2.9.2.15 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 
C0605)

M² 5,76  R$        163,00  R$        196,15  R$                 1.129,82 0,07 %

2.9.2.16 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$                 3.467,16 0,21 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             142.214,29 8,73 %

2.9.3.1 92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 228,30  R$        120,57  R$        145,09  R$               33.124,05 2,03 %

2.9.3.2 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 192,80  R$          26,77  R$          32,22  R$                 6.212,02 0,38 %

2.9.3.3 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 106,90  R$          36,34  R$          43,73  R$                 4.674,74 0,29 %

2.9.3.4 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1816,90  R$            3,72  R$            4,48  R$                 8.139,71 0,50 %

2.9.3.5 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4996,50  R$            6,16  R$            7,41  R$               37.024,07 2,27 %

2.9.3.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 369,90  R$            8,47  R$          10,19  R$                 3.769,28 0,23 %

2.9.3.7 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 74,50  R$          16,75  R$          20,16  R$                 1.501,92 0,09 %

2.9.3.8 92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,90  R$          70,34  R$          84,65  R$                 5.409,14 0,33 %

2.9.3.9 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                    984,20 0,06 %

2.9.3.10 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$          34,10  R$          41,04  R$                      41,04 0,00 %

2.9.3.11 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                    618,09 0,04 %

2.9.3.12 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 83,00  R$          22,80  R$          27,44  R$                 2.277,52 0,14 %

2.9.3.13 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$          70,14  R$          84,41  R$                      84,41 0,01 %

2.9.3.14 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$          72,97  R$          87,81  R$                      87,81 0,01 %

2.9.3.15 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        144,07  R$        173,37  R$                    173,37 0,01 %

2.9.3.16 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                    106,16 0,01 %
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2.9.3.17 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                    483,00 0,03 %

2.9.3.18 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$          12,41  R$          14,93  R$                      14,93 0,00 %

2.9.3.19 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        611,14  R$        735,45  R$                    735,45 0,05 %

2.9.3.20 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 16,00  R$          86,92  R$        104,60  R$                 1.673,60 0,10 %

2.9.3.21 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 881,60  R$            6,71  R$            8,07  R$                 7.114,51 0,44 %

2.9.3.22 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00  R$            8,75  R$          10,53  R$                    421,20 0,03 %

2.9.3.23 93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 28,00  R$        115,26  R$        138,70  R$                 3.883,60 0,24 %

2.9.3.24 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$     1.087,49  R$                 2.174,98 0,13 %

2.9.3.25 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        544,18  R$        654,87  R$                 1.964,61 0,12 %

2.9.3.26 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 139,00  R$          95,48  R$        114,90  R$               15.971,10 0,98 %

2.9.3.27 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 
POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"

UN 34,00  R$          59,72  R$          71,87  R$                 2.443,58 0,15 %

2.9.3.28 COMP 28 PRÓPRIO EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 4,00  R$        229,81  R$        276,55  R$                 1.106,20 0,07 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$               41.236,68 2,53 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   34.266,81  R$   41.236,68  R$               41.236,68 2,53 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               15.830,04 0,97 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 29,00  R$          42,31  R$          50,92  R$                 1.476,68 0,09 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00  R$        728,43  R$        876,59  R$                    876,59 0,05 %

2.9.5.3 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 193,70  R$            7,68  R$            9,24  R$                 1.789,79 0,11 %

2.9.5.4 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                      53,08 0,00 %

2.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 
ORSE 697)

M 1074,50  R$            8,34  R$          10,04  R$               10.787,98 0,66 %

2.9.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 
8439)

UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                    845,92 0,05 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               44.979,65 2,76 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                    883,00 0,05 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,00  R$          32,12  R$          38,65  R$                    695,70 0,04 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$                 2.945,45 0,18 %

2.9.6.4 101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$        363,85  R$        437,86  R$                 1.751,44 0,11 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$     1.314,18  R$     1.581,48  R$                 6.325,92 0,39 %

2.9.6.6 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 206,00  R$        123,63  R$        148,78  R$               30.648,68 1,88 %

2.9.6.7 COMP 42 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 4,00  R$        226,39  R$        272,44  R$                 1.089,76 0,07 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                    126,40 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)

UN 15,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                    513,30 0,03 %
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2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               20.408,88 1,25 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$          48,30  R$          58,12  R$                    348,72 0,02 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00  R$          57,23  R$          68,87  R$                 1.239,66 0,08 %

2.10.3 COMP 32 PRÓPRIO CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAÇÃO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) UN 6,00  R$        101,56  R$        122,22  R$                    733,32 0,05 %

2.10.4 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00  R$        110,30  R$        132,74  R$                 2.389,32 0,15 %

2.10.5 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$          21,10  R$          25,39  R$                    152,34 0,01 %

2.10.6 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$        378,55  R$        455,55  R$                 7.288,80 0,45 %

2.10.7 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                    439,56 0,03 %

2.10.8 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$                 1.249,74 0,08 %

2.10.9 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                    414,72 0,03 %

2.10.10 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 18,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                    769,14 0,05 %

2.10.11 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                 1.059,04 0,07 %

2.10.12 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$        246,09  R$        296,14  R$                 1.184,56 0,07 %

2.10.13 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$        813,53  R$                 1.627,06 0,10 %

2.10.14 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$        209,53  R$        252,15  R$                 1.512,90 0,09 %

2.11 PISOS  R$             147.208,68 9,04 %

2.11.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2 375,84  R$          65,44  R$          78,75  R$               29.597,40 1,82 %

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 1009,51  R$          51,86  R$          62,41  R$               63.003,52 3,87 %

2.11.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

M2 534,53  R$          38,11  R$          45,86  R$               24.513,55 1,51 %

2.11.4 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 155,00  R$        131,42  R$        158,15  R$               24.513,25 1,51 %

2.11.5 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 64,91  R$          71,45  R$          85,98  R$                 5.580,96 0,34 %

2.12 PINTURA  R$               28.891,19 1,77 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 952,02  R$            1,89  R$            2,27  R$                 2.161,09 0,13 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 952,02  R$            8,85  R$          10,65  R$               10.139,01 0,62 %

2.12.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 22,55  R$          14,78  R$          17,79  R$                    401,16 0,02 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1215,46  R$          11,07  R$          13,32  R$               16.189,93 0,99 %

2.13 FORRO  R$             169.504,49 10,41 %

2.13.1 COMP 39 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 
12024)

m² 323,75  R$          82,91  R$          99,77  R$               32.300,54 1,98 %

2.14.3 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 1425,94  R$          79,96  R$          96,22  R$             137.203,95 8,43 %

2.14 COBERTURA  R$             162.868,42 10,00 %

2.14.1 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 247,42  R$          44,69  R$          53,78  R$               13.306,25 0,82 %

2.14.2 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 148,75  R$        218,25  R$        262,64  R$               39.067,70 2,40 %

2.14.3 94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 158,91  R$          33,85  R$          40,74  R$                 6.473,99 0,40 %
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2.14.4 COMP 30 PRÓPRIO
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, 
COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E 
MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) (REF. 00263/ORSE)

M² 1289,60  R$          38,50  R$          46,33  R$               59.747,17 3,67 %

2.14.5 92539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 158,91  R$          58,96  R$          70,95  R$               11.274,66 0,69 %

2.14.6 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 158,91  R$            8,96  R$          10,78  R$                 1.713,05 0,11 %

2.14.7 COMP 31 PRÓPRIO
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NATURAL ONDULADA E=0,5MM (REF. 09961/ORSE)

M² 98,67  R$          77,38  R$          93,12  R$                 9.188,15 0,56 %

2.14.8 100372 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 7,00  R$     1.954,01  R$     2.351,46  R$               16.460,22 1,01 %

2.14.9 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 44,50  R$          77,21  R$          92,91  R$                 4.134,50 0,25 %

2.14.10 COMP 88 PRÓPRIO CUMEEIRA EM ALUMÍNIO 30CM DE CADA LADO (REF. ORSE 254) M² 17,50  R$          71,36  R$          85,87  R$                 1.502,73 0,09 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               81.460,30 5,00 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 618,79  R$          12,43  R$          14,96  R$                 9.257,10 0,57 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                 1.384,50 0,09 %

2.15.3 COMP 27 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO M² 87,90  R$        396,14  R$        476,71  R$               41.902,81 2,57 %

2.15.4 COMP 49 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 
COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 24,50  R$        483,11  R$        581,37  R$               14.243,57 0,87 %

2.15.5 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

UN 1,00  R$     2.611,90  R$     3.143,16  R$                 3.143,16 0,19 %

2.15.6 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

UN 8,00  R$        254,71  R$        306,52  R$                 2.452,16 0,15 %

2.15.7 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 26,33  R$        286,47  R$        344,74  R$                 9.077,00 0,56 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 1.205,70 0,07 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 1250,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                    575,00 0,04 %

2.16.2 100982 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

M3 85,00  R$            6,17  R$            7,42  R$                    630,70 0,04 %

3 QUADRA (REFORMA)  R$             108.439,90 6,66 %

3.1 PINTURA  R$               27.873,61 1,71 %

3.1.1 102495 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021

M2 519,65  R$          40,36  R$          48,57  R$               25.239,40 1,55 %

3.1.2 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

M2 78,02  R$            8,21  R$            9,88  R$                    770,84 0,05 %

3.1.3 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 198,02  R$            7,82  R$            9,41  R$                 1.863,37 0,11 %

3.2 PISO  R$               45.177,31 2,77 %

3.2.1 COMP 22 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M² 325,04  R$        115,50  R$        138,99  R$               45.177,31 2,77 %

3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               35.388,98 2,17 %

3.3.1 102362 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

M2 105,75  R$        161,34  R$        194,16  R$               20.532,42 1,26 %

3.3.2 COMP 24 PRÓPRIO
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 
DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
REDES DE NYLON

UN    1,00  R$     4.506,50  R$     5.423,12  R$                 5.423,12 0,33 %

3.3.3 COMP 25 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 
PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS.

UN    1,00  R$     2.735,84  R$     3.292,31  R$                 3.292,31 0,20 %

3.3.4 COMP 26 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 
M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN    1,00  R$     5.103,15  R$     6.141,13  R$                 6.141,13 0,38 %

Total Geral  R$                                                           1.628.333,62 


