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ESPECIFICACOES TECNICAS — REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE
ESCOLAR SENADOR HELVIDEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
SUSSUAPARA - PI

1.0-GENERALIDADES

1.01- O inicio dos servigos fica condicionado & emissdo da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizacédo pelo fiscal da obra, através de registro no
Termo de Abertura do livio DIARIO DE OBRAS;

1.02- No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer, com
rigor, as especificacbes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer
tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito
a qualquer indenizacao;

1.03- Durante a execucado dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias
da unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como
canteiro de obras, desde que em qualquer dos casos nhao haja
comprometimento dos servicos ja executados;

1.04- Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc.,
como masseiras;

1.05- A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de triagem da
Secretaria da Educacao, todos os materiais retirados da escola que encontrem-
se em estado de reaproveitamento;

1.06- A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade
escolar, todo o material proveniente das demolicdes executadas e da limpeza
do terreno e da obra;

1.07- Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa

qualidade;

1.08- A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacgéo,
por escrito, da fiscalizacao;

1.09- Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se

como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacéo destes
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materiais devera ser feita previamente pela fiscalizacao;

1.10- Correréo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugao
da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigacfes sociais e equipamentos
necessarios a boa execucao dos servicos;

1.11- A liberacéo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias
apo0s sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e
Engenharia;

1.12- O pagamento das faturas soO se efetivara quando a fiscalizagéo fizer a medicéo
dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos
da medicdo ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria
original;

1.13- Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverao vir
anexos a sua planilha de medicdo (quando se tratar de um lote de escolas,
devera vir uma planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servicos naquele momento, bem
como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

1.14- O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacao da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrdo, fornecido pela
Secretaria;

1.15- O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e contetdo serao fornecidos pela Secretaria, bem como ao
recebimento da obra por parte da fiscalizacéo;

1.16- Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as instalaces
elétricas, hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na
execugcao dos servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o
recebimento s6é se dara mediante a constatacdo do perfeito funcionamento
destas instalacoes;

1.17- Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com 0s projetos e
especificacoes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal

assinara o Termo de Recebimento Provisorio da Obra;
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1.18- O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apos
a data do Termo de Recebimento Provisorio, quando entdo sera devolvido o
valor retido a titulo de caucéo;

1.19- A fiscalizacao terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja
julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20- Os servicos omissos nestas especificacbes somente serdo considerados
extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao;

1.21- Esta especificacao geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composi¢cdo dos pre¢cos unitarios dos
servicos de modo que 0s seus precos também os observem, posto que a
fiscalizacdo se pautara na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta
especificacdo geral, integra-se como anexo uma especificacdo para cada
unidade escolar, em que o orcamentista dira o local onde serdo realizados os

servigos, em fungéo dos quantitativos por ele levantados.

2.0-ADMINISTRACAO LOCAL:
2.01- ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA e AMPLIACAO;

Mé&o de obra necessaria para Administracdo da obra, formada por Engenheiro
Civil, Mestre de Obras e Vigia. A contratada deverd manter funcionarios (engenheiro
e encarregado de obras) para direcdo e conducédo da obra, com o cargo comprovado
na carteira profissional e que faca parte do quadro de funcionarios da
CONTRATADA, durante todo o periodo da obra. O engenheiro responsavel devera

estar presente sempre que a FISCALIZACAO solicitar.

3.0-SERVICOS PRELIMINARES:
3.01- ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS:

Elaboragcédo dos projetos executivos solicitados, com os devidos detalhamentos
e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), com uma copia de cada sendo

entregue ao cliente (SEDUC).
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3.02- PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);

De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia
da SEDUC;
4.0-DEMOLICOES E RETIRADAS:

4.01- LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA;

Serdo capinadas a enxada e todo o material cortado devera ser retirado pela
empresa que ira executar o servico. A remocao da vegetacdo existente ocorrera em
toda a area externa das salas de aula com terreno natural.

4.01- DEMOLICAO DE COBERTURA:

Este servigo consiste na demolicéo e retirada de toda ou parte da cobertura,
sem reaproveitamento, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.
4.02- RETIRADA DE TESOURAS:

Este servico consiste na retirada de tesouras de madeira, sem o
aproveitamento do material expurgado, com o objetivo de trocd-la ou acessar outras
pecas;

4.03- REMOCAO DE LOUCA SANITARIA:

Este servigo consiste na remocao de qualquer tipo de louca dos banheiros que

se encontram em condi¢des inadequadas para uso;
4.04- RETIRADA DE GRADE DE FERRO:

Retirada de toda a grade de ferro existente na entrada do prédio.
4.05- DEMOLICAO DE ELEMENTO VAZADO:

Este servico consiste na demolicdo e retirada do elemento vazado que esteja
comprometido ou que venha a ser substituido.

4.06- DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO:

Este servico envolve a retirada de qualquer revestimento ceramico sobre
alvenaria, inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita
exposicdo da alvenaria. Fica proibida a pratica de DEMOLICAO incompleta com o
objetivo de evitar o emprego do chapisco de aderéncia;

4.07- DEMOLICAO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO:
Este servigo consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentara o piso
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de acabamento, até a exposicao do aterro;

4.08- DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO:

Este servico consiste, tdo somente, na retirada das pecas de mosaico, ceramica
vermelha, ceramica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de
acabamento, inclusive da sua argamassa, até a completa e perfeita exposicao do
contrapiso;

4.09- REMOC}AO DE FORRO DE PVC:

Este servico consiste na demolicdo do forro de pvc, conforme locais indicados no
memorial de calculo e projeto arquiteténico.

4.10- DEMOLIC}AO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO:

Este servico consiste na demolicdo e retirada de toda alvenaria de tijolo
ceramico, sem reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha
a ser substituida.

4.11- BOTA FORA:

Este servico consiste na remocédo de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que
possa ser removido definitivamente por caminhdes.

4.12- LOCACAO DA OBRA:

A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais
condi¢Bes encontradas no local.

A obra deverd ser locada apos a limpeza e regularizacdo do terreno.

A locacao constituira de marcacoes, atraves de fixacdo de pregos em gabaritos
de madeiras, dos alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para facilitar a
visualizagéao.

A marcacao sera feita rigorosamente de acordo com 0s projetos e qualquer erro
sera de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos o0s niveis
indicados no projeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

O CONSTRUTOR procedera a afericao das dimensdes, dos alinhamentos, dos
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angulos e de quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais
condi¢cBes encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por escrito, a

fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

5.0-MOVIMENTO DE TERRA:
5.01 -ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA FUNDACAO CORRIDA:

Este servico consiste na remoc¢ao de um volume de terra abaixo da cota natural
do terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais. No caso de cavas para
fundacédo corrida, ndo seré permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior
a 60 cm; No caso das fundacdes de pilares, ndo sera permitida profundidade inferior
a 80 cm e largura de 70 cm;

O servico sera executado, nas cavas para fundacéo corrida.

5.02- ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO:

Este servico consiste na colocacdo de areia fina nos caixdes formados pelas
contengbes. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas né&o
superiores a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o
objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodacfes futuras e o

comprometimento do piso;

6.0-INFRAESTRUTURA:
6.01 - LASTRO DE CONCRETO

Havera um lastro de concreto de regularizagdo, na espessura de 5cm, que sera
colocado na base das fundacdes (blocos, sapatas, etc) existentes.

O concreto a ser fabricado para confec¢édo do lastro terd um traco em volume
na proporcdo 1:4:8 (cimento, areia média, seixo), respeitando-se as especificacdes
de niveis determinados pelos projetos de arquitetura e estrutura.

6.02 — ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA PARA FUNDACAO:

Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagé&o corrida,
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com pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas
numa argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:4. As pedras, ao serem
jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lancamento da argamassa. Este
processo deve se repetir até que a Ultima camada de argamassa se iguale ao nivel
do terreno;

6.03 — BALDRAME DE TIJOLO CERAMICO:

Este servigco consiste no levante da alvenaria ceramica com 08 (seis) furos, na
largura de 20cm (1 vez) assentada com argamassa de cimento e areia grossa, no
traco 1:4, na altura definida pelas construcdes adjacentes;

6.04 - CONCRETO CICLOPICO

Este servico consiste na confeccdo de blocos para fundacdo de concreto
armado para todos os pilares existentes na obra. Entende-se por concreto ciclépico
aguele que € constituido por concreto simples (no caso especifico com fck = 9MPa),
preparado a parte, cujo volume, por ocasido do lancamento, serd progressivamente
incorporado uma quantidade de pedras-de-mé&o néo superior a 30% do volume de
concreto ja preparado. As pedras-de-mdo devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem

apertadas entre si.

7.0 - SUPERESTRUTURA:
7.01 - CONCRETO ARMADO:

Correr4 por conta do Executante a realizacdo de todos o0s escoramentos
julgados necessarios.

A execucdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da
Construtora pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigbes previstas em projeto
(Fck, “slumps”, etc.), bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas
Brasileiras.

As barras de aco nédo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de

Oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita
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aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico
(andaimes, balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem
deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se
para isso, a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se
excessiva oxidacdo das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua
medicado em volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis
deformacfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deverdo ser
dotadas da contra-flecha necesséaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estangues,
de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacéo a fim de se evitar a absorcao
da agua de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo
aplicados na superficie da forma antes da coloca¢cdo da armadura.

Os andaimes deveréao ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de
andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicbes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do
concreto, poderao ser usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que
devem ser idéneos e com comprovada qualificacdo, sendo obrigatorias as indicacdes
de marca, procedéncia e composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
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preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se
destina (fck).

Execucéo:

O transporte do concreto deverd ser efetuado de maneira que ndo haja
segregacao ou desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer
deles por vazamento ou evaporacdo. Ndo serd permitido o uso de carrinhos com
roda de ferro ou de borracha macicga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida
do tubo para evitar a segregacao. O diametro interno do tubo devera ser, no minimo,
trés vezes o diametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para
seu lancamento.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais
dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-

se-ao calhas apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser
langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior deverda ser colocada no fundo da
forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacédo de “ninhos
de pedra’.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e 0 seu lancamento nao devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de
aditivos retardadores de pega o prazo para langcamento podera ser aumentado em
fungéo das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.
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N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucOes para evitar vibracdo da armadura, de
modo a n&o formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A
vibracdo serd apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina
pelicula de 4gua na superficie do concreto. A vibracdo deverd ser feita a uma
profundidade n&o superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas
preferencialmente terdo espessura equivalente a % do comprimento da agulha. As
distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Sera
aconselhavel a vibracdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de
periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A vibracdo proxima as
formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador de imerséao.
Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. A
junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que nao coincida com os planos
de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posi¢&do normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo
permitidas juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio
do maior véo, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes
nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja
endurecido e o que vai ser langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera
ser limpa, e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao

devera se iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7
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(sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de
areia ou qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida
permanentemente molhada e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72
horas.

A retirada das formas deverd obedecer & ABNT NBR-6118, considerando os
seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e
progressiva, com especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo permanente,
especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando necesséria, a
correcdo sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

7.02- LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (ESP. = 12 CM):

Este servico consiste na execucdo de lajes tipo volterrana, para forro, com
trilhos e lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentard uma camada de concreto
armado fck 20 MPa com 2, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento 3x)

e ferragem negativa.

8.0- PAREDES E DIVISORIAS:
8.01- ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos seréo ligeiramente molhados, antes da colocacéao.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e

areia grossa.
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As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas
terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de
espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levaréo vergas de concreto armado, com traspasse
minimo de ¥ do vao, para cada lado.

As paredes de vedacdo, sem funcéo estrutural, sofrerdo um aperto contra as
vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto
este a ocorrer 8 dias apds a conclusao de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo
apertados na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como
respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As
fladas serdo perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados
serdo pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientacdo da fiscalizagao.

Os servicos serdo pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel.
Descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2mz2. Vaos com area igual ou
menor que 2m? nao serdo descontados bem como eventuais elementos estruturais
de concreto inclusos na alvenaria.

8.02 - VERGA E CONTRAVERGA:

A secdo transversal das vergas e contra vergas deve ser no minimo
correspondente a dos blocos.

Preparar no local a forma constituida de dois painéis laterais e um painel

inferior. Preparar a ferragem e colocar na forma.
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No caso de vergas para portas, faz-se necessaria a utilizacado de escoramentos.

O apoio minimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm,
para ambos os lados.

Na presenca de sucessivos vaos, cujas distancias sejam inferiores a 0,60cm,
deve-se empregar uma verga continua.

S0 serdao desmoldadas e aplicadas, apds o processo da cura do concreto.

8.03 - DIVISORIA EM GRANITO:

As divisérias especificadas em projeto como sendo em granito deverdo ser do
tipo Cinza Andorinha e obedecer aos detalhes do projeto arquitetdnico. O granito
devera ser polido em todos os lados e a diviséria serd chumbada na parede e no piso
a uma profundidade de 3cm. Serdo executadas nos banheiros masculino e feminino,

conforme indicacdo em projeto.

9.0-COBERTURA:
9.01- MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera no que for aplicavel ao caso, as
seguintes normas:

NBR-6120 - Cargas para o célculo de Estruturas de EdificacBes (NB-5/78)

NBR-7190 - Calculo e execucédo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucado da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos
fornecidos pela SEED-PI.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d arco,
sem brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e
durabilidade das pecas.

As emendas serao efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado
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de fazé-las trabalhar a compresséo e néo a tracdo, e posicionando-as proximas aos
apoios.

Deverao ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou
colonial) e de 0,30m (telha marselha);

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica);

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica);

9.02- TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste servico, todas as pecas da estrutura de madeira receberdo tratamento
imunizante com uma solucdo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na propor¢éo
de 1:5, a qual se adicionara tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o
produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um aspecto de
pintura. Este servico deve ser executado observando os seguintes detalhes:

As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se 0 piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se o piso da unidade nao for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com
uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltragéo para o piso;

Em qualquer caso, evitar ao maximo o escorrimento da solugéo pelas paredes,
seja qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier
a acontecer, qualguer procedimento ou servico s6 se dard apés o completo
desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia
aplicando a solucéo (j& misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para que
se tenha o produto final com apenas uma demaéao.

9.03- RETELHAMENTO (remocéo e recolocagé&o):

Este servico envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua
classificacdo, a imersdao em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de
modo que toda a sujeira removivel desapareca e a recolocacdo sobre o
madeiramento da cobertura,

9.04- TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU
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MARSELHA):

Este servigo consiste no fornecimento e colocagéo das telhas sobre a estrutura
de madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo na parte de baixo, chanfro plano
e paralelo as ripas para evitar 0 seu escorregamento. As telhas superiores (ou de
capa) terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas
de capa. O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinacao
do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade
mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas
fieiras de canais sera de cerca de 5 cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10 cm. As
capas sdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da
cumeeira e a sobreposicdo limitada pela saliéncia acima mencionada € de,
aproximadamente, 10 cm;

9.05- FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA:

Este servico consiste, tdo somente, no fornecimento de telhas ceramicas (canal
ou colonial) para reposicao, em funcdo das perdas no processo de retelhamento. A
colocacdo destas telhas sobre a estrutura de madeira ja esta prevista no servico
‘Retelhamento”.

9.06- CUMEEIRA E CALICA:

Estes servicos consistem na execucdo do acabamento do telhamento com telha
ceramica e serdo executados nas cumeeiras, nos espigdes e na parte terminal do
telhamento, na direcdo perpendicular as ripas, com o objetivo de protegé-las das
intempéries. Sera usada o mesmo tipo de telha, assentada com argamassa mista de
cimento, cal e areia grossa, no traco 1:0,25:4. Na execucao, atente-se para o fato de
gue este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais e que, na
parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverdo cobrir a ponta das
ripas.

9.07- BEIRA E BICA:

Este servico consiste na fixacdo das telhas ditas de capa as telhas ditas canais,

no beiral da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina,

no trago 1:0,25:4. No caso de telhas canais, esta massa deve ficar ligada as abas
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das telhas; no caso de telhas coloniais, a massa deve preencher todo o contorno da
cabeca das telhas, no caso de telhas marselha ou amianto, ndo havera beira e bica.
9.08- TRAMA DE ACO PARA COBERTURA METALICA:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto;

- Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;

- Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307,d = 12,7
mm.

9.09- TELHAMENTO METALICO:

- Na execugao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que o0s cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a ter¢cas ou ganchos vinculados a estrutura;

- Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servicos de colocac¢éo das telhas devem ser conferidas as
disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se
atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fladas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para
a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metélico) ou haste reta com
gancho em ferro galvanizado (tergca em madeira);

- Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto

excessivo, que venha a amassar a telha metalica.
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9.10-TRELICA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensfes deverdo obedecer ao projeto especifico a ser fornecido pela
empresa executora dos servigcos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou
alteracao, devera ser consultada a fiscalizacao.

A estrutura de apoio sera constituida de tercas e porticos confeccionadas e
executados em estrutura metalica, em aco estrutural, conforme as prescricdes da
norma brasileira NBR 8800/2008 da ABNT, complementada pelas especificagbes do
AISC (American Institute of Steel Construction - Instituto Americano de Construcao
em Aco).
9.11-FORRO DE PVC:

Devera ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
METALON 20X20 PAREDE 18 com espacamento maximo de 80 cm devidamente

contraventada.

10.0-ESQUADRIAS:
10.01- ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas
em tubo retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e
bandeja em chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiga tipo gonzo. As
chapas do metalon deverdo ser reforcadas nos pontos onde serdo assentadas as
dobradicas. Toda fechadura sera tipo cilindro de embutir com macaneta e de boa
marca.

As fechaduras deveréo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante
apresentacao de amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdao ser confeccionadas em metalon tubo retangular
(metalon) 30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X
1/8” soldadas com comando em barra chata 3/4”X1/8” e macaneta de qualidade.

Os portbes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de
didametro 2" no contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto

arquitetdnico), colocados no muro de acesso ao patio das criangcas, no muro da
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frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria seréo realizados com a maior perfeicéo,
mediante emprego de mé&o-de-obra especializada, de primeira qualidade, e
executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede
da Secretaria e conforme com o adiante especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdo sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre 0s
guadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente
preenchidas com calafetador que lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir
perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricacéo;

SO poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos
desenhos e aos constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras,
apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada
a amostra, as demais esquadrias deverao apresentar as mesmas caracteristicas
daquela, sob pena da reprovacdo das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas.
Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execucao do
servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo
a permitir a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcgéo;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive
selar os respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias néo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do
esquadro ou de escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
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argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, teréo todos os angulos ou linhas
de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas,
limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou
maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (puncéo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde
gque nao perceptiveis, poderdo ser corrigidos com broca, sendo, porém,
terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima
redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos
compostos obtidos pela juncéo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos
ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;
Na composicdo das portas ndo foi levado em consideracdo as fechaduras. Este
elemento encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serdo tipo cilindro, com macaneta tipo bola, cujas chaves
possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do
batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm,
deve-se fazer um reforco complementar para receber a fechadura.

10.02- BASCULANTES:

Deverao ser de aluminio e vidro, com gradil embutido, e executados conforme
locais indicados no projeto arquitetdnico.
10.03- PORTAO DE FERRO:

Deverdo ser em metalon e chapa e o portdo de acesso em metalon, de boa
gualidade e sem defeito de fabricacdo e obedecerdo aos detalhes e dimensbes
especificados no projeto de arquitetura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com

pintura anti-ferruginosa; receberao pintura esmalte na cor a ser indicada.
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A vedacdo das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracao do vento e das aguas pluviais.
10.04- GRADE DE FERRO DA FACHADA:

Consiste este servico no fornecimento e assentamento de grade de ferro
especificada no projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo.
O chumbamento devera ser feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na
altura de 60 cm embutido no muro a cada 2,50m e devera estar bem nivelada e
firme. Deverdo ser chumbados portdes conforme especificacdo exigida no projeto,
bem nivelado e aprumado, completo com dobradicas e fechadura.

10.05- ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA:
Deverad ser confeccionado em metalon, 30x50, parede 18 e chapa dupla

espessura 20.

11.0-REVESTIMENTO:
11.01 -CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer
revestimento. Antes da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

11.02 -EMBOCO:

Este servico consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento, cal e areia
fina no traco 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servira de base para o
assentamento de algum tipo de revestimento. Quando o revestimento nao for o
chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superficie do emboco para melhorar a
aderéncia com o revestimento que se assentara sobre ele. A espessura do emboco
nao deve ultrapassar 15mm.

11.03- REBOCO EM PAREDE:

Este servi¢co consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia

fina no traco 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do

entariscamento do reboco, deve-se atentar para 0 esquadro entre as paredes
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adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, apds ter atingido
0 ponto de cura satisfatorio, ser alisado com a “trolha”.
11.04- REVESTIMENTO CERAMICO TIPO A/ PEI-4:

Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A*,
sobre o emboco previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola.
O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o
emboco. Adiciona-se dgua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em
seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o
que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no
maximo, até 2 horas apds o seu preparo, sendo vedada nova adicdo de agua ou
outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado
da mesma desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos
azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se
um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos so
poderao ser feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo
0 processo manual. As juntas entre as ceramicas serdo a nivel e prumo, com
espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias, com argamassa pré-
fabricada para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicacdo do rejunte, seréo

escovadas e umedecidas.

12.0-PAVIMENTACAO:

As pavimentacOes sO poderdo ser executadas depois do assentamento das
canaliza¢cGes que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o
sistema de drenagem.

A argamassa para 0 assentamento de quaisquer pisos ndo podera conter cal,
pois a umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie
das pecas.

As pavimentacOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terao

caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A

21



%
3
&

Piaui

GOVERNO DO ESTADO
declividade néo sera inferior a 0,5%.
12.01- LASTRO DE IMPERMEABILIZAQAO e=bcm /e =7cm:

Este servico consiste na execucdo de uma camada de concreto simples, ndo
estrutural, no traco 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a
penetracdo de agua nas edificacfes, especialmente por via capilar. De preferéncia, a
concretagem do lastro sera efetuada em operacdo continua e ininterrupta para que
se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de
percolacdo. Como medida de ordem geral, proceder-se-4, ap0s o inicio da pega e
antes que o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie,
até que os graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocao da pelicula
gue ai costuma formar-se.

12.02- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA — GRANILITE (EXECUCAO E
POLIMENTO):

Este servico consiste, tdo somente, na execucdo de piso composto por
agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a
permitir a obtencdo de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua
estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de
receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja
tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que nao
se admitirhd o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilizagéo;

Base: é o chapisco e o contrapiso de corre¢ao;

Pavimentagdo: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execucdo simultdnea da Sub-base com a
pavimentacdo, o que dispensara a base. O lastro de impermeabilizacdo, quando
existente, tera a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de
300 kg/m3 de concreto e espessura minima de 7cm.

O chapisco tera de 3 a 4mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita
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aderéncia entre a laje de concreto, 0 contra-piso e a pavimentacdo. Sera executado
com argamassa de cimento Portland que nédo seja de alto forno e areia grossa, no
traco 1:3.

O contrapiso de correcdo tem por finalidade regularizar imperfeicbes do
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensbes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentagcdo. Ser4 executado
com argamassa de cimento Portland que n&do seja de alto forno e areia grossa
associada a mescla mecanica, no traco 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de
agua e, consequentemente, um produto de consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 10mm e podera ser

executada visando o método de aplicacdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:

Neste método, a base e a pavimentacdo serdo executadas sobre Sub-base ja
existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustacfes, 0 que se podera conseguir
por percussao, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera,
0 que exige o picoteamento das superficies lisas e limpas com agua em abundancia
e vassoura de piagava,;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que sera a altura
requerida em toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de néailon, molhando-se em todo
0 seu comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-base, sobre a qual se
aplicard um chapisco de cimento e areia grossa, no trago 1:3, com auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e
areia grossa, no meio da qual se introduzira a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se
rigorosamente o nivel da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-

definido;
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Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura
para cerca de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para
abrir, sobre sua superficie, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor
aderéncia com a argamassa do contrapiso de correcdo. Caso nao seja retirado o
excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentacao ficara com
espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas € de dois dias;

O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de
Imx1m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 20mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da
pavimentacgao;

As juntas da pavimentacdo ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o
emprego de junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima
recomendados, aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento
para as seguintes providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de aco,
removendo-se as sobras e incrustacfes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estéo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas,
procede-se a lavagem, com agua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do
lastro. Em seguida, esgota-se toda a agua, deixando-se a laje Umida;

Aplica-se sobre a superficie umida, o chapisco referido no predmbulo, com o
auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langcamento do contrapiso de
correcdo acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em

seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superficie

24



Piaui

GOVERNO DO ESTADD

aspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispde, nas extremidades, de um rebaixo
com altura igual & espessura da camada de argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o langcamento, o contrapiso receberd um chanfro nas
vizinhangas das juntas, o que serd executado com uma colher de pedreiro. Assim, a
camada de argamassa de alta resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de correcao sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda nao endurecido, lanca-se a camada de argamassa de
alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o0 emprego de uma régua
vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinacdo de
sentido contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o
prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora seré lento e constante e ela
deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de
2cm de didmetro. Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da
colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego
de uma régua metalica (perfil de aluminio de 5.0cmx2.5cm);

ApoOs o sarrafeamento e jA com a argamassa de pavimentacao ligeiramente
endurecida, procede-se ao acabamento da superficie, que devera ser lisa e polida.
Na hipotese de observar-se, nessa operacao de acabamento, que na superficie da
pavimentacado ha excesso de agua e formacédo de nata de cimento, deve-se corrigir o
teor de 4gua nos tracos subsequentes. E expressamente vedada a pulverizacdo com
cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada
de areia com cerca de 3cm de espessura, que sera molhada de 3 a 4 vezes por dia,
durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta
de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagbes de temperatura,

Apobs o sarrafeamento e ja com a pavimentacao ligeiramente endurecida, alisa-
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se a superficie com uma desempenadeira metéalica. Obtido o acabamento liso e apds
a cura da argamassa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento sera executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo,
efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme
segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW

23 etapa - C. 080 P. VGW

32 etapa - C. 120 P. VGW

42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nUmeros
“036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o
grao (malha) “036” € bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o
grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala ‘M, N, O, P, Q, R, S e T",
sendo “M” a referéncia para pedra macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais
“YGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica
lancamento periodico de agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de
um rodo, para afastar a &gua empregada no polimento, verifica-se a necessidade de
insistir a operacéo, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois Procede-
se a lustracdo com a cera adequada, na quantidade dem&os necessarias ao perfeito
brilho do piso.

12.03- PISO CERAMICO TIPO A / PEI-4:

Este servigo consiste na execucao de piso ceramico, com resisténcia a abrasao
do nivel PEI-4, tipo “A”, com base dita em p6-de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm,
gue podera ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo
as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL.:

Remocéo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma pasta

com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de
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regularizacao;

A argamassa de regularizacdo, também chamada de piso morto, sera
constituida de cimento e areia grossa, no traco 1:5, e ter4 espessura entre 20mm e
25mm para diminuir as tensdes decorrentes da retracao;

Na hipdtese de ser necessario espessura superior a 25mm, a camada de
regularizacdo sera executada em duas etapas. A segunda etapa s6 poderd ser
iniciada ap0s a cura completa da argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizagdo sera “apertada” firmemente com a
colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar’ como sendo a agéao que

Visa reduzir os vazios preenchidos de &gua, implicando na reducdo das
possibilidades da retracdo e consequente estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se p6-de-cimento de modo uniforme e
na espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pdé ndo devera ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse
poé serd hidratado, exclusivamente com a agua existente na argamassa da camada
de regularizacdo, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacédo da
pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serao imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e nédo
encharcadas - quando da colocacdo;

ApoOs terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao
batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma,
com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento,
substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca,

Nos planos ligeiramente inclinados, n&o serdo toleradas diferencas de
declividade em relag&o a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em
5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas
serao corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que

sera executada com argamassa pre-fabricada para rejunte, na cor compativel com a
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da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo
a argamassa de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida
cuidadosa limpeza da pavimentacao.

ASSENTAMENTO COM COLA:

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (a), (b ), (c),(d)e(e);

Apbs a cura completa da argamassa, procede-se a aplicacdo da cola;

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro
dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada
de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,0m2 de &rea, sobre a argamassa. Em
seguida, retira-se 0 excesso da cola com o lado dentado;

Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as ceramicas nédo
serao imersas em agua: serao assentes a seco;

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 (h), (1), (j), (k), (I)e(m).
12.04- EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO:

A execucdo do pavimento é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto
ainda fresco.

Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatagéo.

13.0-INSTALACOES ELETRICAS:
VIDE ANEXO (ESPECIFICACOES TECNICAS INST. ELETRICAS).
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14.0-INSTALAGCOES HIDRAULICAS:

As instalacOes serdo executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragdes
processadas no decorrer da obra, as quais s6 poderdo ter ocorrido apds consulta e
aprovacao da Fiscalizac&o, serdo objeto de registro para permitir a apresentacdo de
cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacéo;

ApoOs o término da execucdo da instalacdo de agua, serdo atualizados todos 0s
desenhos dos respectivos projetos, o que permitira a representag¢ao do servigo “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutengdo dessas mesmas
instalacdes;

A Fiscalizacado testara todos os pontos de agua, todas as caixas de descarga e
as instalacbes elevatérias executadas, quanto a estanqueidade (ndo deveréo
apresentar vazamentos ou exsudacdo) e pressdo (ndo provocardo, na abertura
rapida, subpressdo na rede; e, no fechamento rapido, sobrepressdes). Nas caixas de
descarga, além disso, observar-se-4 se 0 volume de descarga € suficiente para a
limpeza da bacia sanitaria.

Na inspecéo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalacdo sera
rejeitada ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la
com o objetivo de adapta-la aos dispositivos acima referidos;

Na verificacdo, caso o numero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de
exsudacao, seja maior do que 10 (dez), a instalacéo sera refeita. Na hip6tese de o
numero de ocorréncias ndo ser superior a 10 (dez), a instalacédo sera aceita apos a
correcéo de todos os defeitos e nova verificagao;

As canaliza¢bes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e
baixos;

Serdo tomadas precaucdes para que as canalizacbes ndo venham a sofrer
esforcos decorrentes de recalques e ou deformacdes das estruturas e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatacdes e contragcbes dessas estruturas;

As canalizagbes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de

concreto, podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias
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projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC nao poderdo ser curvados sob qualquer hipétese.,
principalmente através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulacéo;

O fechamento das instalacbes sO podera acontecer apds a inspecao e

autorizagéo da Fiscalizagéo.

15.0-INSTALACOES SANITARIAS:

As instalacdes serdo executadas de acordo com o projeto. Todas as alteracdes
processadas no decorrer da obra, as quais s6 poderdo ter ocorrido apds consulta e
aprovacao da Fiscalizac&o, serdo objeto de registro para permitir a apresentacdo de
cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo;

Apbs o término da execucdo da instalacdo de esgoto, serdo atualizados todos
os desenhos dos respectivos projetos, 0 que permitird a representacdo do servico
‘como construido” e servira de cadastro para a operacdo e manutencdo dessas
mesmas instalacoes;

A Fiscalizacdo testara todos os pontos de esgoto, todas as caixas de descarga
e as instalacbes elevatorias executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverdo
apresentar vazamentos ou exsudacgdo) e pressdo (ndo provocardo, na abertura
rapida, subpresséo na rede; e, no fechamento rapido, sobrepressées). Nas caixas de
descarga, além disso, observar-se-a se 0 volume de descarga € suficiente para a
limpeza da bacia sanitéaria.

Na inspecéo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalagdo sera
rejeitada ou aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la
com o objetivo de adapta-la aos dispositivos acima referidos;

Na verificacdo, caso o numero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de
exsudacao, seja maior do que 10 (dez), a instalacédo sera refeita. Na hipotese de o
namero de ocorréncias ndo ser superior a 10 (dez), a instalacédo sera aceita apos a

correcdo de todos os defeitos e nova verificagcao;
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As canalizacdes terdo o tragcado mais curto possivel, evitando-se colos altos e
baixos;

Serdo tomadas precaucdes para que as canalizacbes ndao venham a sofrer
esforcos decorrentes de recalques e ou deformacgdes das estruturas e para que fique
assegurada a possibilidade de dilatacdes e contracfes dessas estruturas;

As canalizagbes n&o poderdo ser embutidas em elementos estruturais de
concreto, podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias
projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC nao poderdo ser curvados sob qualquer hipétese,
principalmente através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes
apropriadas, do mesmo fabricante da tubulacéo;

As declividades das canalizacfes da instalacao sanitaria serdo as seguintes:

Ramais de descarga - 2,0%

Ramais de esgoto e subcoletores:

Diametro de 100 mm ou menos - 2,0%

Diametro de 150 mm - 1,2%

Diametro de 200 mm - 0,5%

Diametro de 250 mm ou mais - 0,4%

Os coletores de esgoto serdo assentes sobre leito de concreto, cuja espessura
sera determinada pela natureza do terreno;

O fechamento das instalacbes s6 podera acontecer apos a inspecao e
autorizacéo da Fiscalizacéao;

As calhas de aguas pluviais seréo confeccionadas em zinco do tipo metalargico,
com pureza minima de 97,5%.

Todas as instalaces de esgoto deverao ser devidamente conduzidas ao
PROJETO SANEAR quando assim for possivel.

16.0-PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO:

Consiste no fornecimento e instalacao de dispositivos e de equipamentos de

combate a incéndios em edificacdes.
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16.01- ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA:

Dispositivo destinado a iluminar as saidas, escadas e passagens,
automaticamente, quando ha falta de energia elétrica da rede publica, permitindo o
normal escoamento de pessoas até a via publica.

16.02- EXTINTOR TIPO “AGUA PRESSURIZADA”:

Utiliza-se em incéndios classe A em geral.
16.03- EXTINTOR TIPO “PO QUIMICO SECO”;

E utilizado nos incéndios classes B e C. O material basico utilizado na sua
composicédo € o bicarbonato de sédio, tratado de modo a ndo absorver umidade, ou 0
sulfato de potassio. Estas substancias ndo sdo toxicas e nao podem ser
armazenadas por muito tempo.

Os extintores de p6 quimico seco séo portateis e dotados de mangueiras de
até 10 metros de comprimento, sendo comum o emprego de carrinhos para
extintores de maior capacidade. Existem varias modalidades de extintores.

16.04- NORMAS DE INSTALAQAO DOS EXTINTORES:

Deverdo ser seguidas as seguintes descricoes:

O extintor ndo podera ter sua parte superior a mais de 1.60m do piso;

O local onde sera instalado o extintor devera permanecer visivel, livre,
desobstruido e perfeitamente sinalizado de acordo com as normas do Corpo de
Bombeiros;

Os extintores deveréo ser do tipo aprovado pela ABNT e portador do selo de
conformidade do INMETRO além da etigueta com a data de carga e a data da

préxima recarga.

17.0-BANCADAS:

A fixacdo das bancadas de granito s6 poderé ser feita apds a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalagédo das bancadas e prateleiras de
granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.
Nas bancadas, o chumbamento para engaste da bancada sera em rasgo com

profundidade de 30 mm e fixacdo com mao francesa metalica, se especificado em
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projeto. As prateleiras receberdo apoio em méao francesa metélica, conforme
especificacao e detalhamento em projeto.

Especificagdes:

-Dimens0es variaveis, conforme projeto.

-As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.

-Espessura do granito: 20mm.

18.0-LOUCAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatérios, o projeto padrdo adota todas as lougcas da escola na cor
branca.

Serdo obedecidas as recomendacfes que se seguem na instalacdo dos
metais (torneiras de lavatorios e pias) e acessoérios dos mais diversos materiais
(saboneteira, depdsito, dispenser, assento, chuveiro), conforme descricdo de cada
material constante na discriminacédo dos itens da planilha orcamentaria.

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas
de descarga e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da
escola sejam de marcas difundidas em todo territério nacional. Serdo sugeridos
Neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.:
sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverdo ser
incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas aqui

especificadas.

19.0 - PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendacfes que se seguem na aplicacdo de pintura
em substrato de argamassa ou concreto:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo
e preparados adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta, para evitar

danos na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;
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Sera evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura
insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, € indispensavel a aplicacdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas
em agua, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de Oleo, graxa, fungos, algas,
bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados seréo limpos do
seguinte modo:

A remocdo de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua,
bem como com a seguinte solugéo: 80g de fosfato trissédico, 30g de detergente, ¥4
de galdo de hipoclorito de sédio e agua até completar um galédo; a seguir enxaguar
com bastante dgua. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;

A remocao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no
local, solventes adequados;

A remocdo de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da
superficie seca, com escova de cerdas macias;

A remocéo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagéo, com
escova de fios duros, e lavagem com a solugao referida em ( a ), a seguir, enxaguar
com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendacdes que se seguem na execucao dos
servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacao de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢des climaticas
gue permitam manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da
pelicula de cada deméo sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de
demé&os sucessivas;

A pelicula de cada deméo serd continua, com espessura uniforme e livre de
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corrimentos;

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, 0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado
havera entre deméos de tinta e de massa;

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros,
ferragem de esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
remocdo de tinta adesiva a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de
proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes precaucoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacao com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisorio para protecdo de superficies destinadas a enceramento
ulterior e definitivo;

Os salpicos que nao puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que hecessario;

Antes da execucdo de qualquer pintura serd submetida a aprovacdo da
Fiscalizagdo, uma amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminagéo
semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, serdo empregados,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua
embalagem original intacta.

19.01- LATEX COM MASSA:

Este servico consiste na aplicagdo de duas demdaos da tinta latex para
interiores, diretamente sobre a area a ser pintada, apdés a aplicacdo de massa
corrida. A diluicdo da 12 e 22 demaos deve obedecer as especifica¢cdes do fabricante.
Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é
de outro estado da federacgéo.

19.02 - LATEX SEM MASSA
Este servigo consiste na aplicagdo de duas méos de tinta latex para interiores,

em 2 demaos sobre o reboco previamente preparado;

35



Piaui

GOVERNO DO ESTADD

19.03- ACRILICA SEM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta acrilica para
exteriores, diretamente sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 deméaos deve obedecer
as especificacbes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com
antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.

19.04- ACRILICA COM MASSA.:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdaos da tinta acrilica para
exteriores, aplicada apos a utilizacdo de massa a 6leo diretamente sobre o reboco. A
diluicio da 1% e 22 demdaos deve obedecer as especificacbes do fabricante.
Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é
de outro estado da federagéo.

19.05- ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servigo consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta esmalte sintético
alto brilho, da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente
tratadas com tinta antioxidante (anti ferrugem).

19.06- PINTURA A BASE DE CAL HIDRATADA:

O preparo da superficie a receber a caiacdo consistird apenas no lixamento
leve, para remocéo de graos de areia soltas, e posterior espanamento, no caso de
reboco novo; e na completa remocao da tinta antiga, antes da aplicacdo da nova, no
caso de reboco ja existente.

A primeira demao sera bastante fluida e consistird na diluicdo de 1kg de tinta a
base de cal em 3 litros de agua, aplicada com broxa, no sentido horizontal. A mistura,
sera adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml;

Seca a primeira demao, procede-se a aplicacdo da segunda, agora no sentido
vertical. No preparo desta deméo, seré diluido 1kg do produto em 1,5 litro de agua. A
mistura, sera adicionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml;

Seca a segunda deméao, procede-se a aplicacéo da terceira e ultima demao, no

sentido horizontal. O preparo desta demao sera idéntico ao da segunda.

20.0-DIVERSOQOS:
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20.01- LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES:

Este servigo consiste na identificacdo de cada ambiente da unidade escolar
através de pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte,
letras definidas pela Fiscalizacao;

20.02- LETREIRO DO NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

Este servico consiste na identificacdo da unidade escolar através de letras
pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, definidas
pela Fiscalizacéo;

20.03- VIDRO(e=4cm):

Este servigo consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na
espessura de 4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura.

20.04- BANCADAS/DIVISORIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA:

Serao confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquiteténico.
20.05- LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacoes, revestimentos, vidros,
aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de
modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servi¢cos de limpeza;

A lavagem de méarmores serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos;

As pavimentagbes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustracao, seréo polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos
azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens

das esquadrias.
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21.0-OBSERVACOES:
Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificacoes

técnicas, ficam a critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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