

Aviso nº 13/2021-GECOPELIC/GSE/SEDUC-PI/GSE/SEDUC-PI

Teresina, 04 de março de 2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 003/2020 - RETOMADA/CPL/SEDUC-PI
PROCESSO SEI - 00011.018901/2020-81

O ESTADO DO PIAUÍ, através da Secretaria de Educação do Estado do Piauí – SEDUC/PI dá ciência a todos que, a Licitação será adiada considerando a disponibilização dos anexos no site do TCE/PI do RDC Eletrônico nº 003/2020/CPL/SEDUC-PI, que visa a **Execução das obras de instalação de subestação e instalação elétrica interna para climatização das escolas da rede estadual nos municípios de Brasileira, Colônia do Gurguéia, Picos, Jaicós, Teresina, Simões e São Francisco de Assis do Piauí**, cujo Aviso de Licitação fora publicado no DOE/PI nº 39, pág. 56, de 25.02.2021, bem como no DOU nº 38, Seção 3, pág. 252, de 26.02.2021, fica adiada a data de abertura do certame para o dia: **29/03/2021 às 09:30h**, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da SEDUC/PI, Centro Administrativo, Av. Pedro Freitas, s/n, blocos D e F – 1º. Andar, nesta Capital. Tel: 3216-3239. e-mail: licitacao.seducpi@gmail.com.

Teresina (PI), 04 de março 2021.

(Assinado Eletronicamente)

Marlla Vasconcelos Silva de Carvalho Rocha**Presidente da Comissão Permanente de Licitação - SEDUC/PI**

Documento assinado eletronicamente por **MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Presidente de Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 04/03/2021, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1262941** e o código CRC **2BC242CD**.