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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

SINAPI 90778 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 30  R$              99,09  R$            2.972,70 

SINAPI 90766 1.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80  R$              15,64  R$            1.251,20 
SINAPI 90780 1.7 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80  R$              36,29  R$            2.903,20 

7.127,10R$      

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA E AUDITÓRIO

23 de fevereiro de 2021
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