
BDI = 20,34%

Referência Código Descrição Und. Quant. Custo Unitário Custo Total
 1.1  SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS

SINAPI  90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,30 92,27 2.426,70
SINAPI  90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 37,67 1.356,12
SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 16,21 1.167,12

TOTAL 4.949,94
35.740,50

929.548,21
3,84%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES 
Encargos SociaisOBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO

Porcentagem da Administração da Obra

Não Desonerado: 
Horista:  112,15%
Mensalista:  
70,87%

01 de julho de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Valor Total da Administração (com BDI)
Valor da Obra (Escola Padrão)

  DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - Piauí, SBC - 03/2021 - Piauí  ORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará


