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MEMORIAL DESCRITIVO

1]

RECONSTRUGAO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR

1.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA

| SEDUC

| SEDUC | 111 |ADMINISTRA(;Z\O LOCAL - REFORMA DA QUADRA

|TEMPO DE OBRA: 1 MES |

1.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS

SINAPI

97624

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA

121 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SERA EXECUTADO A DEMOLIGAO DO MURO LATERIAL E POSTERIOR

SINAPI

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

122 ENXADA.AF 05/2018

SERA FEITO A CAPINA DA AREA LATERAL AO MURO

SEDUC

SEDUC 2.05

1.2.3 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008)

DEMOLICAO DE ONDE SERA FEITO AS CAVAS PARA OS
PILARES/FUNDACAQO

1.3 | INFRAESTRUTURA

SINAPI

73361

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

BLOCOS DE FUNDAGAO DOS PILARES

SEDUC

SEDUC 4.01

BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO

BALDRAME DO MURO

SINAPI

93204

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF 03/2016

CINTA DO MURO

1.4 | SUPERESTRUTURA

SINAPI

95954

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017

1.4.1

CONRETO DOS PILARES

SINAPI

93204

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF 03/2016

CINTA SUPERIOR DO MURO

| PAREDES E DIVISORIAS

SEDUC

SEDUC 6.02

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO,
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

ALVENARIA DE TIJOLO

1.6 [ REVESTIMENTOS

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO NO MURO

1.7 | LIMPEZA DA OBRA

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

1.7.1

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

‘e/oudm, s

. —~ ~ ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
) NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO
DO LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

ém-"..v)



