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DATA-BASE: SINAPI FEVEREIRO DE 2021 - SEINFRA 027.1 - ORSE JANEIRO DE 2021  L.S.= 83,37  BDI= 25,69%

 REFER. CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  *  R$                1.661,73 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA QUADRA MÊS 1,00  R$     1.322,09  R$     1.661,73  R$                     1.661,73 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  *  R$                4.426,95 

SINAPI 97624 1.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 42,16  R$          68,18  R$          85,70  R$                     3.613,11 

SINAPI 98524 1.2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 210,43  R$           2,22  R$           2,79  R$                       587,10 

SEDUC SEDUC 2.05 1.2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M³ 2,88  R$          62,64  R$          78,73  R$                       226,74 

1.3 INFRAESTRUTURA  *  R$                9.802,24 

SINAPI 73361 1.3.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 2,88  R$        373,30  R$        469,20  R$                     1.351,30 

SEDUC SEDUC 4.01 1.3.2
BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  DE 
14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO

M² 20,08  R$        104,62  R$        131,50  R$                     2.640,52 

SINAPI 93204 1.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 100,37  R$          46,06  R$          57,89  R$                     5.810,42 

1.4 SUPERESTRUTURA  *  R$                9.142,64 

SINAPI 95954 1.4.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM 
DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017

M3 1,35  R$     1.963,81  R$     2.468,31  R$                     3.332,22 

SINAPI 93204 1.4.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

M 100,37  R$          46,06  R$          57,89  R$                     5.810,42 

1.5 PAREDES E DIVISORIAS  *  R$              19.005,12 

SEDUC SEDUC 6.02 1.5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA 
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 220,81  R$          68,48  R$          86,07  R$                   19.005,12 

1.6 REVESTIMENTOS  *  R$                1.893,40 

SINAPI 87879 1.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 481,78  R$           3,13  R$           3,93  R$                     1.893,40 

1.7 LIMPEZA DA OBRA  *  R$                1.665,93 

SINAPI 100981 1.7.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 101,89  R$           5,87  R$           7,38  R$                       751,95 

SINAPI 97912 1.7.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 305,68  R$           2,38  R$           2,99  R$                       913,98 

SUBTOTAL:  R$              47.598,01 

# TOTAL DA  RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR :  R$          47.598,01 

TOTAL DA OBRA:  R$          47.598,01 

22 de abril de 2021

 RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR 

22 de abril de 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO (MAIS VANTAJOSA)

TOTAL DA OBRA: QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E 1 CENTAVO

 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

 UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

MUNICÍPIO: PADRE MARCOS - PI
OBRA: RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR DR. FRANCISCO LUÍS DE MACEDO


