
1OBRA: RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO DA UNIDADE ESCOLAR DR. FRANCISCO LUÍS DE MACEDO

MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA QUADRA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,00  R$         79,91 639,28R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 14,00  R$         32,78 458,92R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,80  R$         14,17 223,89R$           

1.322,09R$      
VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

47.598,01R$        
1.661,73R$          

3,49%

TOTAL (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PLANILHA COM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: PADRE MARCOS - PI
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