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REFER. CÓDIGO ITEM SERVIÇO UNID. CÁLCULO Quant. Coef. Comp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Esp.(m) Área(m²) Vol.(m³) TOTAL

1

1.1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SEDUC SEDUC 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA QUADRA MÊS 1,00
# TEMPO DE OBRA  - Quant.  1,00 - - - - - - - 1,00

1.2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

SINAPI 97624 1.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 42,16

# Muro lateral  esquerdo da escola  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  60,69  0,20  2,10 - - - 25,49
# Muro posterior  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00 -  39,68  0,20  2,10 - - - 16,67

SINAPI 98524 1.2.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 210,43

# DEMOLIÇÃO MURO LATERAL ESQUERDO DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,30  6,50  52,70 - - - - 102,77
# DEMOLIÇÃO MURO POSTERIOR DA ESCOLA  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00  0,25  10,85  39,69 - - - - 107,66

SEDUC SEDUC 2.05 1.2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA (Ref. ORSE 0008) M³ 2,88
# DEMOLIÇÃO BALDRAME ONDE SERÁ ALOCADO PILARES  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  36,00 -  0,40  0,40  0,50 - - - 2,88

1.3  INFRAESTRUTURA 

SINAPI 73361 1.3.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO

M3 2,88

# BLOCOS DE FUNDAÇÃO PILARES DO MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  36,00 -  0,40  0,40  0,50 - - - 2,88

SEDUC SEDUC 4.01 1.3.2
BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  DE 
14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO

M² 20,08

# BALDRAME MURO LATERAL  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  60,69  0,20 - - - - 12,14
# BALDRAME MURO POSTERIOR  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m)  1,00 -  39,68  0,20 - - - - 7,94

SINAPI 93204 1.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 100,37

# CINTA INFERIOR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  100,37 - - - - - 100,37

1.4  SUPERESTRUTURA 

SINAPI 95954 1.4.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 
MPA. AF_01/2017

M3 1,35

# PILARES MURO  - Quant. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  36,00 -  0,12  0,12  2,60 - - - 1,35

SINAPI 93204 1.4.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 100,37

# CINTA INFERIOR  - Quant. x Comp.(m)  1,00 -  100,37 - - - - - 100,37

1.5  PAREDES E DIVISORIAS 

SEDUC SEDUC 6.02 1.5.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECÂNICO, 
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

M² 220,81

# ALVENARIA DO MURO TOTAL (LATERAL + POSTERIOR)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  1,00 -  100,37 -  2,20 - - - 220,81

1.6  REVESTIMENTOS 

SINAPI 87879 1.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 481,78

# ALVENARIA DO MURO TOTAL (LATERAL + POSTERIOR)  - Quant. x Comp.(m) x Alt.(m)  2,00 -  100,37 -  2,40 - - - 481,78

1.7  LIMPEZA DA OBRA 

SINAPI 100981 1.7.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 101,89

# DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTENTE  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  1,50  100,37  0,20  2,10 - - - 63,23
# REMOÇÃO CAPINA  - Quant. x Alt.(m) x Área(m²)  1,00 - - -  0,10 -  386,60 - 38,66

SINAPI 97912 1.7.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 305,68

# DEMOLIÇÃO DO MURO EXISTENTE  - Quant. x Coef. x Comp.(m) x Larg.(m) x Alt.(m)  1,00  4,50  100,37  0,20  2,10 - - - 189,70
# REMOÇÃO CAPINA  - Quant. x Coef. x Alt.(m) x Área(m²)  1,00  3,00 - -  0,10 -  386,60 - 115,98
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