
DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

1

1.1 SEDUC ADM MÊS 6,00

1.1.1 6,00 6,00

1.2 SEDUC PLACA M2 4,50

1.2.1 1,00 3,00 1,50 4,50 4,50

1.3 SEDUC PROJ UNI 252,00

1.3.1 25,00 6,00 150,00

1.3.2 5,00 6,00 30,00

1.3.3 10,00 6,00 60,00

1.3.4 2,00 6,00 12,00

2

2.1 0,00

2.1.1 98459 M2 249,57

1,00 35,85 2,20 78,87 78,87

1,00 68,25 2,20 150,15 150,15

1,00 9,34 2,20 20,55 20,55

2.1.2 97627 M3 32,76

14,00 0,80 0,45 6,00 2,16 30,24

de acordo com a NR 18, altura mínima de 2,20m - LATERAL DIREITA

de acordo com a NR 18, altura mínima de 2,20m - FUNDO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS (dias x horas)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (dias x horas)

REFORMA

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

de acordo com a NR 18, altura mínima de 2,20m - FRENTE

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

pilares da cobertura em colapso (cobertura principal)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO (dias x horas)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

acompanhar a obra

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

placa padrão de obra

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA (SEINFRA C4584)

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS E SONDAGEM (dias x horas)



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2,00 0,80 0,45 3,50 1,26 2,52

2.1.3 SEDUC 1.03 M3 3,20

2,00 33,40 0,60 0,08 1,60 3,20

0,00

2.1.4 97629 M3 12,36

1,00 0,12 45,00 5,40 5,40

1,00 0,12 58,00 6,96 6,96

2.1.5 97622 M3 32,72

2,00 33,40 0,15 2,48 12,42 24,84

2,00 6,85 0,15 3,00 3,08 6,16

2,00 0,95 0,15 3,00 0,43 0,86

1,00 0,80 0,15 2,10 0,25 0,25

1,00 1,35 0,15 3,00 0,61 0,61

2.1.6 SEDUC 1.04 M2 740,84

2,00 30,00 2,80 84,00 168,00

2,00 6,20 2,80 17,36 34,72

4,00 2,40 2,80 6,72 26,88

2,00 12,40 4,10 50,84 101,68

1,00 21,00 3,00 63,00 63,00

2,00 9,90 3,00 29,70 59,40

1,00 33,60 1,60 53,76 53,76

2,00 9,45 3,00 28,35 56,70

2,00 29,45 3,00 88,35 176,70

2.1.7 SEDUC 1.05 M2 95,86

2,00 16,47 32,94

1,00 14,85 14,85

1,00 6,70 6,70

1,00 3,38 3,38

pilares da cobertura em colapso (palco)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

parte superior das arquibancadas (assentos)

abertura de vão nas paredes dos wc's

abertura de vão na parede da administração

paredes do palco 1

paredes do palco 2

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

laje da passarela em colapso

laje dos banheiros

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

parede externa das arquibancadas

paredes da fachada dos wc's

muro frontal

parede da cozinha/ cantina

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

piso dos wc's

piso da cantina

piso da circulação dos wc

piso da cozinha

paredes laterais da arquibancada

paredes externas dos wc's 

paredes externas da adm

paredes externas da cozinha

platibanda da adm

parede da área descoberta



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

1,00 9,18 9,18

2,00 3,60 7,20

1,00 3,37 3,37

1,00 18,24 18,24

2.1.8 SEDUC 1.06 M2 19,78

1,00 0,10 197,76 19,78

2.1.9 SEDUC 1.07 M2 17,21

4,00 2,00 0,50 1,00 4,00

5,00 1,00 0,50 0,50 2,50

1,00 0,90 2,10 1,89 1,89

1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

4,00 0,70 2,10 1,47 5,88

1,00 0,60 2,10 1,26 1,26

2.1.10 SEDUC 1.08 M² 309,00

2,00 33,50 3,00 100,50 201,00

1,00 90,00 90,00

1,00 6,00 3,00 18,00 18,00

2.1.11 SEDUC 1.09 M2 7,20

10,00 0,45 1,60 0,72 7,20

2.1.12 SEDUC 1.10 M3 256,71

1,00 32,76 32,76

1,00 3,20 3,20

1,00 12,36 12,36

1,00 0,15 32,72 4,91 4,91

1,00 0,06 95,28 5,72 5,72

1,00 197,76 197,76

REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO

B1

B2

P1

P2

P3

piso da circulação 

piso do depósito/ despensa

piso da bilheteria

piso da adm

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

10% do piso da área descoberta I

P5 - nos box dos banheiros

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

demolição de pilares

demolição de concreto simples

demolição de laje

demolição de alvenaria

P4

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM 

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

alambrado acima da arquibancada

alambrado na frente do ginásio

alambrado no fundo do ginásio

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM 

demolição de piso cerâmico

demolição de piso cimentado

ITEM 2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.2 0,00

2.2.1 93358 M3 43,61

16,00 1,20 1,20 1,00 1,44 23,04

8,00 0,50 0,50 0,50 0,13 1,04

2,00 33,40 0,40 0,50 6,68 13,36

2,00 4,10 0,40 0,50 0,82 1,64

2,00 4,37 0,40 0,50 0,87 1,74

1,00 1,15 0,40 0,50 0,23 0,23

1,00 1,60 0,40 0,50 0,32 0,32

1,00 11,20 0,40 0,50 2,24 2,24

2.2.2 SEDUC 2.01 M2 64,12

16,00 1,20 1,20 1,44 23,04

8,00 0,50 0,50 0,25 2,00

2,00 33,40 0,40 13,36 26,72

2,00 4,10 0,40 1,64 3,28

2,00 4,37 0,40 1,75 3,50

1,00 1,15 0,40 0,46 0,46

1,00 1,60 0,40 0,64 0,64

1,00 11,20 0,40 4,48 4,48

2.2.3 96995 M3 15,42

2,00 33,40 0,40 0,20 2,67 5,34

2,00 4,10 0,40 0,20 0,33 0,66

2,00 4,37 0,40 0,20 0,35 0,70

1,00 1,15 0,40 0,20 0,09 0,09

1,00 1,60 0,40 0,20 0,13 0,13

1,00 11,20 0,40 0,20 0,90 0,90

16,00 1,50 1,50 0,20 0,45 7,20

8,00 0,50 0,50 0,20 0,05 0,40

0,00

2.3 0,00

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

fundação pilaretes (wc's e muro)

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação wc's acessível

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

fundação sapatas da cobertura

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 

fundação sapatas da cobertura

fundação pilaretes (wc's e muro)

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação wc's acessível

fundação pilaretes (wc's e muro)

ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

fundação wc's acessível

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

fundação sapatas da cobertura



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.3.1 96617 M2 64,12

16,00 1,20 1,20 1,44 23,04

8,00 0,50 0,50 0,25 2,00

2,00 33,40 0,40 13,36 26,72

2,00 4,10 0,40 1,64 3,28

2,00 4,37 0,40 1,75 3,50

1,00 1,15 0,40 0,46 0,46

1,00 1,60 0,40 0,64 0,64

1,00 11,20 0,40 4,48 4,48

2.3.2 SEDUC 3.01 M3 11,71

2,00 33,40 0,40 0,30 4,01 8,02

2,00 4,10 0,40 0,30 0,49 0,98

2,00 4,37 0,40 0,30 0,52 1,04

1,00 1,15 0,40 0,30 0,14 0,14

1,00 1,60 0,40 0,30 0,19 0,19

1,00 11,20 0,40 0,30 1,34 1,34

2.3.3 SEDUC 3.02 M3 7,82

2,00 33,40 0,40 0,20 2,67 5,34

2,00 4,10 0,40 0,20 0,33 0,66

2,00 4,37 0,40 0,20 0,35 0,70

1,00 1,15 0,40 0,20 0,09 0,09

1,00 1,60 0,40 0,20 0,13 0,13

1,00 11,20 0,40 0,20 0,90 0,90

2.3.4 73361 M3 1,04

8,00 0,50 0,50 0,50 0,13 1,04

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

fundação sapatas da cobertura

fundação pilaretes (wc's e muro)

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação wc's acessível

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

fundação wc's acessível

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

fundação muro lateral (supervisão de ensino)

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

fundação pilaretes (wc's e muro)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

fundação corrida da arquibancada (parede externa)

fundação wc's acessível

fundação externa wc's 

fundação balcão cozinha

fundação fechamento cozinha



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

0,00

2.4 0,00

2.4.1 95957 M3 48,36

16,00 1,20 1,20 0,60 0,86 13,76

4,00 4,35 0,12 0,20 0,10 0,40

4,00 5,70 0,12 0,20 0,14 0,56

8,00 0,24 0,15 3,00 0,11 0,88

14,00 0,80 0,45 6,00 2,16 30,24

2,00 0,80 0,45 3,50 1,26 2,52

2.4.2 101963 M2 95,00

1,00 37,00 37,00

1,00 58,00 58,00

2.4.3 98557 M2 95,00

1,00 95,00 95,00

0,00

2.4.4 87489 M2 341,50

2,00 33,40 2,50 83,50 167,00

SUPERESTRUTURA

2.3 - INFRAESTRUTURA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

fundação sapatas da cobertura

laje da passarela

laje dos banheiros

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

mesma área das lajes

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

vigas de amarração dos banheiros

vigas de amarração dos banheiros

pilaretes das paredes novas (wc's e muro)

pilares da cobertura principal

pilares da cobertura do palco

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

parede da arquibancada (parede externa)



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2,00 4,10 2,50 10,25 20,50

2,00 4,37 2,50 10,93 21,86

1,00 1,15 0,80 0,92 0,92

1,00 1,60 2,50 4,00 4,00

1,00 11,20 2,50 28,00 28,00

1,00 35,50 1,64 58,22 58,22

1,00 25,00 1,64 41,00 41,00

0,00

2.5 0,00

2.5.1 92580 M2 1.395,35

1,00 1.087,35 1.087,35

1,00 134,00 134,00

1,00 50,00 50,00

1,00 35,00 35,00

1,00 89,00 89,00

2.5.2 SEDUC 5.01 M 201,00

7,00 26,00 182,00

1,00 19,00 19,00

2.5.3 94213 M2 1.395,35

1,00 1.395,35 1.395,35

platibanda na laje dos wc's

platibanda na laje da passarela

2.4 - SUPERESTRUTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

quadra

palco

parede wc's acessível

parede externa wc's 

parede balcão cozinha

parede fechamento cozinha

parede muro lateral (supervisão de ensino)

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

mesma área do item 2.26

wc

passarela

adm

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS 

UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ 

TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 

A 30,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO 

FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - 

EXECUTADA

cobertura da quadra

cobertura do palco



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.5.4 94231 M 53,62

1,00 21,80 21,80

1,00 17,62 17,62

2,00 7,10 14,20

2.5.5 94227 M 49,02

1,00 13,10 13,10

1,00 7,82 7,82

2,00 14,05 28,10

0,00

2.6 0,00

2.6.1 SEDUC 6.01 M2 706,87

1,00 706,87 706,87

2.6.2 98679 M2 62,82

2,00 33,40 0,58 19,37 38,74

1,00 19,78 19,78

1,00 2,15 2,00 4,30 4,30

2.6.3 87757 M2 77,47

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

wc

passarela

adm

área da quadra

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

parte superior das arquibancadas (assento)

rampa de acesso no corredor dos wc's

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

wc

passarela

adm

2.5 - COBERTURA

LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO 

CONCRETO E LIXAMENTO COM LIXA CARBURETO SILICIO

PAVIMENTAÇÃO

10% para recuperação da área descoberta



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2,00 17,03 34,06

2,00 4,20 8,40

1,00 6,41 6,41

1,00 3,38 3,38

1,00 3,38 3,38

1,00 18,24 18,24

1,00 3,60 3,60

2.6.4 87259 M2 89,32

1,00 89,32 89,32

2.6.5 93679 M2 197,76

1,00 197,76 197,76

2.6.6 SEDUC 6.04 M2 55,11

1,00 9,18 9,18

1,00 6,70 6,70

1,00 27,38 27,38

1,00 11,85 11,85

0,00

2.7 0,00

2.7.1 87904 M2 566,78

wc's mas/fem

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

mesma área do item 2.33

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

área descoberta I

PISO EM GRANILITE, E 12MM, ACABAMENTO POLIDO, 

COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLASTICAS EM 

QUADROS DE 1,20X1,20 (  POLIMENTO MECANIZADO)
circulação de entrada

pne mas/fem

cozinha

despensa

bilheteria

adm

wc da adm

circulação dos wc's

corredor da passarela

cantina

2.6 - PAVIMENTAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTO



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2,00 33,40 2,50 83,50 167,00

2,00 33,40 0,88 29,39 58,78

4,00 4,10 2,50 10,25 41,00

4,00 4,37 2,50 10,93 43,72

2,00 1,15 0,80 0,92 1,84

2,00 11,20 2,50 28,00 56,00

2,00 35,50 1,64 58,22 116,44

2,00 25,00 1,64 41,00 82,00

2.7.2 87549 M2 184,88

2,00 8,20 2,50 20,50 41,00

2,00 18,04 2,50 45,10 90,20

1,00 7,10 2,50 17,75 17,75

1,00 8,37 2,50 20,93 20,93

1,00 6,00 2,50 15,00 15,00

2.7.3 87547 M2 524,42

1,00 566,78 566,78

-2,00 4,10 2,50 10,25 -20,50

-2,00 4,37 2,50 10,93 -21,86

2.7.4 90408 M2 95,00

parede da arquibancada (interna superior)

paredes wc's acessível

paredes novas dos wc's

paredes balcão da copa

parede muro lateral ( supervisão de ensino)

platibanda na laje dos wc's

parede da arquibancada (externa)

copa

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

mesma área do item 2.37 (área de chapisco)

removendo paredes internas dos wc's acessível

removendo paredes internas dos wc's fem/masc

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

platibanda na laje da passarela

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

wc's fem/masc internos 

wc's acessíveis internos

wc'c adm

cozinha



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

1,00 95,00 95,00

2.7.5 SEDUC 7.01 M2 184,88

1,00 184,88 184,88

0,00

2.8 0,00

2.8.1 88485 M2 1.078,56

14,00 2,56 6,00 15,36 215,04

2,00 2,56 3,50 8,96 17,92

1,00 33,60 3,50 117,60 117,60

1,00 33,60 0,88 29,57 29,57

2,00 30,00 2,80 84,00 168,00

2,00 6,20 2,80 17,36 34,72

4,00 2,40 2,80 6,72 26,88

2,00 19,00 2,50 47,50 95,00

1,00 9,90 2,50 24,75 24,75

1,00 21,00 2,50 52,50 52,50

1,00 33,60 1,60 53,76 53,76

1,00 35,50 1,60 56,80 56,80

2,00 9,45 2,50 23,63 47,26

2,00 16,55 2,50 41,38 82,76

2,00 11,20 2,50 28,00 56,00

2.8.2 88489 M2 1.078,56

1,00 1.078,56 1.078,56

Pilares da cobertura do palco

parede da arquibancada (externa)

parede da arquibancada (interna superior)

parede do palco 1

parede do palco 2

paredes laterais das arquibancadas

mesma área do item 2.23 (área das lajes)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, 

ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 

01

mesma área do item 2.38 (emboço das paredes)

2.7 - REVESTIMENTO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

Pilares da cobertura da quadra

PINTURA

muro frontal 

muro lateral (supervisão de ensino)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

mesma área do item 2.42 (selador)

paredes externas dos wc's

paredes externas da cozinha

paredes externas da adm

platibanda da adm

platibanda dos wc's

parede da área descoberta



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.8.3 100747 M2 29,75

1,00 7,00 7,00

1,00 22,75 22,75

2.8.4 74245/001 M2 1.004,13

1,00 706,87 706,87

2,00 33,40 4,45 148,63 297,26

2.8.5 41595 M 378,00

1,00 378,00 378,00

0,00

2.9 0,00

2.9.1 SEDUC 9.01 M2 7,00

4,00 1,00 0,50 0,50 2,00

1,00 1,40 0,50 0,70 0,70

1,00 2,00 0,50 1,00 1,00

2,00 0,80 0,50 0,40 0,80

2,00 2,50 0,50 1,25 2,50

2.9.2 SEDUC 9.02 M2 11,55

2,00 0,80 2,10 1,68 3,36

1,00 0,90 2,10 1,89 1,89

2,00 0,70 2,10 1,47 2,94

1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

esquadrias metálicas - janelas

2.8 - PINTURA

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

J1

J2

J3

J4

esquadrias metálicas - portas

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

pintura da quadra

pintura da arquibancada

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

área delimitada dos esportes

ESQUADRIAS

J5

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS

P1

P3

P4

P6



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

1,00 0,80 2,10 1,68 1,68

2.9.3 SEDUC 9.03 M2 11,20

2,00 0,90 2,10 1,89 3,78

1,00 1,80 2,06 3,71 3,71

1,00 1,80 2,06 3,71 3,71

2.9.4 91341 M2 6,72

7,00 0,60 1,60 0,96 6,72

0,00

2.10 0,00

2.10.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.11 0,00

2.11.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.12 0,00

2.12.1 INSTALAÇÕE UNI 1,00

1,00 1,00

2.13 0,00

P7

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

P2

PT1

PT2

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

planilhas em anexo

P5 - portas dos box dos wc's

2.9 - ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

planilhas em anexo

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

planilhas em anexo

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.13.1 101908 UN 7,00

7,00 7,00

2.13.2 97599 UN 10,00

10,00 10,00

2.13.3 72947 M2 7,00

7,00 1,00 1,00 1,00 7,00

2.13.4 SEDUC 13.01 UN 7,00

7,00 7,00

2.13.5 SEDUC 13.02 UN 21,00

11,00 11,00

2.13.6 101912 UN 2,00

2,00 2,00

2.13.7 SEDUC 13.03 UN 1,00

1,00 1,00

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
sistema de hidrantes

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, 

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN 

OU SIMILAR

sistema de alarme de incêndio

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

iluminação de emergência

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

sinalização de emergência

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 

20 CM

placa de extintores

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO 

SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

placa de saída de incêndio e seta



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.13.8 SEDUC 13.04 UN 3,00

3,00 3,00

2.13.9 SEDUC 13.05 UN 3,00

3,00 3,00

2.13.10 SEDUC 13.06 UN 1,00

1,00 1,00

0,00

2.14 0,00

2.14.1 95471 UN 2,00

2,00 2,00

2.14.2 95470 UN 3,00

3,00 3,00

2.14.3 SEDUC 14.01 UN 5,00

5,00 5,00

2.14.4 100858 UN 3,00

3,00 3,00

2.14.5 86901 UN 8,00

8,00 8,00

2.14.6 SEDUC 14.02 UN 4,00

4,00 4,00

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", 

P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL

sistema de alarme de incêndio

SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA 

ALARME DE INCÊNDIO

sistema de alarme de incêndio

BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 15 CV

sistema de hidrantes

2.13 - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

para os wc's PNE

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

para os WC'S comuns

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

para o vestiário masculino

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU 



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.14.7 86943 UN 2,00

2,00 2,00

2.14.8 86906 UN 8,00

8,00 8,00

2.14.9 95545 UN 8,00

8,00 8,00

2.14.10 95544 UN 4,00

4,00 4,00

2.14.11 SEDUC 14.03 UN 2,00

2,00 2,00

0,00

2.15 0,00

2.15.1 SEDUC 15.01 M2 8,14

2,00 2,15 0,60 1,29 2,58

2,00 2,85 0,50 1,43 2,86

1,00 5,40 0,50 2,70 2,70

2.15.2 SEDUC 15.02 M2 19,32

6,00 1,40 1,80 2,52 15,12

2,00 1,00 2,10 2,10 4,20

2.15.3 SEDUC 15.03 M2 7,00

1,00 7,00 7,00

para os wc's PNE

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

bancos do wc's

bancada dos banheiros

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

bancada da cantina

DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, 

E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS

divisórias internas nos wc's

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE 

para os wc's PNE

2.14 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS DIVERSOS

divisória entre porta e lavatório

VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 

(COLOCADO)

vidros para os basculantes



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.15.4 SEDUC 15.04 M 7,80

2,00 0,90 1,80

6,00 1,00 6,00

2.15.5 SEDUC 15.05 M2 4,48

2,00 2,80 0,80 2,24 4,48

2.15.6 74244/001 M2 200,40

2,00 33,40 3,00 100,20 200,40

2.15.7 SEDUC 15.06 M2 22,32

2,00 0,40 2,90 1,16 2,32

1,00 8,00 0,40 3,20 3,20

2,00 8,00 0,80 6,40 12,80

2,00 0,80 2,50 2,00 4,00

2.15.8 94264 M 2,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

nos wc's mas/fem

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

nas laterais acima das arquibancadas

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 

(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 

COMPOSTA POR SEIS CAMADAS,  INCLUSIVE ESTRUTURA 

METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

marquise da entrada ( pelos wc's)

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S

nas portas dos wc's pne

nos wc's pne

2.15 - SERVIÇOS DIVERSOS

marquise da entrada ( pelos wc's)

marquise da entrada ( pelos wc's)

marquise da entrada ( pelos wc's)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

canteiro em frente ao wc

canteiro próximo ao portão



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

2.15.9 SEDUC 15.07 UN 4,00

1,00 1,00

2.15.10 SEDUC 15.11 CJ 1,00

1,00 1,00

2.15.11 SEDUC 15.12 UNID 2,00

2,00 2,00

2.16 0,00

2.16.1 SEDUC 16.01 M2 1.150,07

1,00 1.150,07 1.150,07

0,00

3

3.1 0,00

3.1.1 SEDUC 1.11 M2 1.253,67

1,00 946,67 946,67

1,00 307,00 307,00

3.1.2 SEDUC 1.12 M2 402,00

1,00 402,00 402,00

3.1.3 SEDUC 1.13 M3 102,88

1,00 0,05 1.253,67 62,68 62,68

1,00 0,10 402,00 40,20 40,20

FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA 

BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, 

INCLUSIVE FRETE.

catraca de acesso

LIMPEZA FINAL DA OBRA

limpeza da área a ser reformada

2.16 - LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES 

equipamentos esportivos

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE 

equipamentos esportivos

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE

material da capina

material da calçada

AMPLIAÇÃO

CAPINA MANUAL

área frontal/ lateral do ginásio

área lateral direita do ginásio

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

calçada deteriorada frontal do ginásio

SERVIÇOS PRELIMINARES



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

0,00

3.2 0,00

3.2.1 94263 M 96,60

1,00 32,60 32,60

1,00 40,00 40,00

2,00 12,00 24,00

3.2.2 94969 M3 2,67

1,00 0,08 31,00 2,48 2,48

1,00 0,08 2,34 0,19 0,19

0,00

3.3 0,00

3.3.1 94268 M 60,00

1,00 60,00 60,00

3.3.2 SEDUC 17.01 M2 22,25

1,00 60,00 0,25 15,00 15,00

1,00 29,00 0,25 7,25 7,25

3.3.3 93358 M3 2,18

1,00 29,00 0,25 0,30 2,18 2,18

3.3.4 89578 M 39,00

6,00 6,50 39,00

3.3.5 89584 UN 6,00

6,00 6,00

3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

estacionamento e calçada lateral

INFRAESTRUTURA

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

meio fio e sarjeta para a rua (DRENAGEM)

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

grelha para drenagem externa

estacionamento e calçada frontal

canteiros

rampa de acesso a calçada

rampa de acesso ao ginásio

3.2 - INFRAESTRUTURA

DRENAGEM

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

grelha para drenagem interna

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

vala para drenagem do ginásio

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

tubo de descida d'agua

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

conexões



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

3.3.6 89512 M 60,00

1,00 60,00 60,00

3.3.7 89529 UN 6,00

6,00 6,00

0,00

3.4 0,00

3.4.1 SEDUC 6.02 M2 118,50

1,00 118,50 118,50

3.4.2 92398 M2 678,00

1,00 678,00 678,00

3.4.3 SEDUC 6.03 M2 61,00

1,00 61,00 61,00

3.4.4 98504 M2 23,30

1,00 6,00 6,00

1,00 7,50 7,50

2,00 4,90 9,80

conexões

3.3 - DRENAGEM

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 

MPA, E = 10 CM, EXECUÇÃO DE CALÇADA

PAVIMENTAÇÃO

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

tubo de escoamento da água

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

canteiro triangular

canteiro triangular

canteiros retangulares

calçada principal

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

calçadão e estacionamento

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 

MPA, E = 7 CM

vaga de estacionamento na lateral

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018



DATA BASE: SINAPI PI-02/2021, SEINFRA 27, ORSE-01/2021, SEM DESONERAÇÃO 112,15 BDI (%): 20,92

ITEM CÓDIGO UNID QUANT COEF COMP (m) LARG (m) ALT (m) ÁREA (m2) VOL (m3) PARCIAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEIS SOCIAIS (%):

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

3.4.5 74245/001 M2 9,00

2,00 1,50 3,00

2,00 3,00 6,00

3.4.6 41595 M 72,90

9,00 5,00 45,00

3,00 5,70 17,10

1,00 10,80 10,80

0,00

3.5 0,00

3.5.1 SEDUC 15.08 M2 1,40

4,00 0,50 0,70 0,35 1,40

3.5.2 SEDUC 15.09 M 21,15

9,00 2,35 21,15

3.5.3 SEDUC 15.10 UNI 6,00

6,00 6,00

3.6 0,00

3.6.1 SEDUC 16.02 M² 946,00

1,00 946,00 946,00

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

simbolos no piso

simbolos no piso

LIMPEZA FINAL DE OBRA (URBANIZAÇÃO)

limpeza da área externa do ginásio

placa de sinalização de estacionamento

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

bicicletário

BANCO DE MADEIRA COM JARDINEIRAS DE CONCRETO

bancos de concreto com jardineiras

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

faixas do estacionamento

faixas do estacionamento

faixas do estacionamento

3.4 - PAVIMENTAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM 

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DA OBRA


