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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 

(SEINFRA C4584)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM 

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO

REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO NO ENTORNO DO GINÁSIO.

DESCRIÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO  RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS 

SERVIÇOS CONTRATADOS COM VISTAS À GARANTIA DA QUALIDADE DOS 

MESMOS E OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETOS; O 

PAGAMENTO DESTE ITEM É CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO 

AVANÇO DA OBRA, NÃO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NÃO 

PRESENÇA DE PESSOAL TÉCNICO NO DECORRER DA OBRA.

PLACA PADRÃO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS 

INDICATIVOS REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS, 

VALORES).

ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NO 

ITENS. PREÇOS RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TÉCNICAS 

PROFISSIONAIS, CONSIDERADO QUE O CALCULO DA QUANTIDADE HORAS 

PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS CORRESPONDEM A 

HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO.

REFORMA

SERVIÇOS INICIAIS

COLOCAÇÃO DE TAPUME METÁLICO NO ENTORNO DO GINÁSIO PARA 

PROTEÇÃO.

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO QUE ESTÁ EM 

COLAPSO, PILARES DA COBERTURA.

DEMOLIÇÃO DA PARTE DANIFICADA DAS ARQUIBANCADAS E DA REGIÃO 

QUE PRÓXIMA AOS PILARES DANIFICADOS.

DEMOLIÇÃO DAS LAJES QUE ESTÃO COM A ESTRUTURA PREJUDICADA, 

TANTO POR INFILTRAÇÃO QUANTO POR SOBREPESO DA COBERTURA 

METÁLICA QUE CAIU SOBRE ELAS. SERÃO DEMOLIDS A LAJE DA PASSARELA 

E A LAJE DO BLOCO DOS BANEHIROS.

DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DO FUNDO DAS ARQUIBANCADAS, E DE VÃOS 

NOS DEMAIS BLOCOS, DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

REMOÇÃO DA PINTURA GERAL, EM TODOS OS AMBIENTES.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO EXISTENTE NAS ÁREAS INDICADAS EM 

PROJETO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVO PISO, CONFORME PROJETO. 

DEMOLIÇÃO DE PARTE DETERIORADA DO PISO CIMENTADO NA ÁREA 

DESCOBERTA;

REMOÇÃO DE TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS DANIFICADAS, PARA A 

INCLUSÃO DE NOVAS.
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2.1.11 SEDUC 1.09

2.1.12 SEDUC 1.10

2.2

2.2.1 93358

2.2.2 SEDUC 2.01

2.2.3 96995

2.3

2.3.1 96617

2.3.2 SEDUC 3.01

2.3.3 SEDUC 3.02

2.3.4 73361

2.4

MOVIMENTO DE TERRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM 

BATENTE

REMOÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA INTERNAS DOS BANHEIROS, QUE 

SEPARAM OS BOX DOS BANHEIROS, PARA SUBSTITUIÇÃO POR PORTAS DE 

ALUMÍNIO.

ESSE SERVIÇO CONSISTE NA REMOÇÃO DO ENTULHO RESULTANTE DAS 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFINIDOS.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

INFRAESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 

30 A 60 KG

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR 

EXECUÇÃO DO ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO.

COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUÇÃO DO 

ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. FUNDAÇÃO CORRIDA EM PEDRA 

ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAÇÃO

DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NAS VALAS 

EM CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O 

ATERRO A FIM DE SE OBTER A “HUMIDADE ÓTIMA” DO MATERIAL E EM 

SEGUIDA COMPACTAR A CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR 

MECÂNICO, SÓ APÓS ELIMINAR O MÁXIMO DE VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR 

A PRÓXIMA CAMADA.

CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR 

EXECUÇÃO DO ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO. FUNDAÇÃO CORRIDA EM 

PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE FUNDAÇÃO.

PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRÃO DE FUNDAÇÃO DAS PAREDES 

COM "PEDRA-DE-MÃO" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4. 

AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTÊNCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E 

OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA FUNDAÇÃO.

ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) 

SOBRE A FUNDAÇÃO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO DE 1:4, ATÉ A ALTURA, NIVELADA, DO PISO 

ACABADO.

CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE 

POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSÃO DAS “PEDRAS-DE-MÃO”, NAS 

ESCAVAÇÕES DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA 

RESISTÊNCIA, APILOADAS E TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E 

OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAÇÃO. A ARMAÇÃO 

DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E 

PRUMADA, A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O 

CONJUNTO FINAL, CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MÃO” DEVE 

APRESENTAR UMA RESISTÊNCIA MÍNIMA Á COMPRESSÃO DE 10MPA (FCK). 

SUPERESTRUTURA
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2.4.1 95957

2.4.2 101963

2.4.3 98557

2.4.4 87489

2.5

2.5.1 92580

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

COBERTURA

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CONFECÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O 

TRAÇO DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE 

ATINGIR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO NÃO INFERIOR A 

20 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERÁ SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NÃO 

HAJA SEGREGAÇÃO DE SEUS COMPONENTES. NÃO SENDO PERMITIDA O 

LANÇAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NÃO SENDO 

PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR 

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A VIBRAÇÃO DA ARMADURA, DE MODO A NÃO 

FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERÊNCIA COM O 

CONCRETO.  ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE AÇO NÃO DEVERÃO 

APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, MANCHAS DE ÓLEO, ARGAMASSA 

ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA QUE IMPEÇA A PERFEITA 

ADERÊNCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NÃO PODERÁ FICAR EM 

CONTATO DIRETO COM A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSIÇÃO APÓS A 

DESFORMA, PARA ISSO DEVE-SE OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DE 

COBRIMENTO DA NBR 6118. AS FORMAS DOS PILARES E CINTAS. O SEU 

DIMENSIONAMENTO DEVERÁ SER FEITO DE MODO A EVITAR EXCESSIVAS 

DEFORMAÇÕES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO. 

DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS 

FUGAS DE PASTA. E MOLHADAS ATÉ A SATURAÇÃO, A FIM DE SE EVITAR A 

ABSORÇÃO DA ÁGUA DE AMASSAMENTO DO CONCRETO. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO DO CONCRETO. SEU TRANSPORTE DEVERÁ SER EFETUADO 

DE MANEIRA QUE NÃO HAJA SEGREGAÇÃO DE SEUS COMPONENTES. NÃO 

SENDO PERMITIDA O LANÇAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 

METROS. NÃO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-

SE ADOTAR PRECAUÇÕES PARA EVITAR A VIBRAÇÃO DA ARMADURA, DE 

MODO A NÃO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERÊNCIA 

COM O CONCRETO.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

EXECUÇÃO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS, 

ENTRE EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRÉ-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS 

TRILHOS E ENCHIMENTOS SERÁ CONCRETADO UMA CAMADA DE 

CONCRETO FCK 20MPA COM 3CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA. 

INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE 

EMULSÃO ASFÁLTICA  NA PARTE SUPERIOR.

AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERÃO EXECUTADAS COM OS 

MESMOS LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS 

E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERÃO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, 

ADMITINDO-SE NO MÁXIMO 25MM. EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO 

CERÂMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 09CM), PARA O 

LEVANTE DAS PAREDES DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO DE ABERTURAS.

Esse serviço consiste na fabricação, montagem e instalação das terças 

metálicas relativa a extensão da cobertura do ginásio. As mesmas deverão 

possuir espaçamento de 150cm, serem confeccionadas em perfil "U" 

enrijecido, 200x75x25mm, espessura de 3,75mm. As terças deveram ser 

fixadas a tesoura por meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" 

(12,7mm).
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2.5.2 SEDUC 5.01

2.5.3 94213

2.5.4 94231

2.5.5 94227

2.6

2.6.1 SEDUC 6.01

2.6.2 98679

2.6.3 87757

2.6.4 87259

2.6.5 93679

LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO 

CONCRETO E LIXAMENTO COM LIXA CARBURETO SILICIO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

PAVIMENTAÇÃO

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS 

UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ 

TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 

A 30,00M, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO 

FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - 

EXECUTADA

EXECUÇÃO DE RUFO NAS COBERTURAS DOS BLOCOS CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

EXECUÇÃO DE CALHA NAS COBERTURAS DOS BLOCOS CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO.

RECUPERAÇÃO DO PISO EXISTENTE DO GINÁSIO, COM LIXAMENTO E 

LIMPEZA, PARA RECUPERAR A REGULARIDADE E PREPARÁ-LO PARA A 

PINTURA.

PISO CIMENTADO SERÁ EXECUTADO NAS RAMPAS DE ACESSO E NAS 

ARQUIBANCADAS, PARA A  RECUPERAÇÃO DO ASSENTO DAS MESMAS.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 

3CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERÁ SE REGULARIZADA E 

NIVELADO COM PÓ DE PEDRA, E COMPACTADA À UMIDADE ÓTIMA COM 

COMPACTADOR MECÂNICO. DEPOIS DA REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA BASE, SERÁ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA 

O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERÃO SER ASSENTADOS UM-A-

UM. DEPOIS DE TODAS AS PEÇAS ASSENTADAS, DEVERÁ SER FEITO UM 

AJUSTE MINUCIOSO DAS PEÇAS, APÓS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA 

E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA 

COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR MECÂNICO.

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE UMA CAMADA DE 

CONTRAPISO, NO TRAÇO 1:4, COM 3CM DE ESPESSURA, DESTINADA A 

EVITAR A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES, ESPECIALMENTE POR 

VIA CAPILAR. DE PREFERÊNCIA, A CONCRETAGEM DO LASTRO SERÁ 

EFETUADA EM OPERAÇÃO CONTÍNUA E ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE 

JUNTAS DE CONCRETAGEM E, CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSÍVEIS 

DE PERCOLAÇÃO. 

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO, COM 

RESISTÊNCIA A ABRASÃO DO NÍVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSÕES 45CM 

X 45CM, QUE PODERÁ SER ASSENTADO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, 

FAZENDO A REMOÇÃO DA POEIRA E DE PARTÍCULAS SOLTAS EXISTENTES 

SOBRE O LASTRO;

UMEDECER A SUPERFÍCIE DO LASTRO E APLICAR PÓ DE CIMENTO, 

FORMANDO UMA PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR 

LIGAÇÃO ENTRE A BASE E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO;

Esse serviço consiste na fabricação, montagem e instalação da estrutura 

metálica treliçada relativa a extensão da cobertura do ginásio. Os mesmos 

deverão ser confeccionados em perfis estruturais simples, não inferiores a: 

perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm. Os perfis deverão 

ser montados com cordão de solda e içados a sua posição final.  Seguir as 

diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão da NBR, seguir as 

recomendações da AISC (American Institute of Steel Construction).

ESSE SERVIÇO CONSISTE NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DO 

TELHAMENTO METÁLICO, DE FECHAMENTO DA COBERTURA DO GINÁSIO, 

EM TODA SUA EXTENSÃO.
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2.6.6 SEDUC 6.04

2.7

2.7.1 87904

2.7.2 87549

2.7.3 87547

2.7.4 90408

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, E 12MM, ACABAMENTO POLIDO, 

COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLASTICAS EM 

QUADROS DE 1,20X1,20 (  POLIMENTO MECANIZADO)

ESTE SERVIÇO CONSISTE, TÃO SOMENTE, NA EXECUÇÃO DE PISO 

COMPOSTO POR AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, 

DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE, DE FORMA A PERMITIR A 

OBTENÇÃO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPAÇOS VAZIOS EM SUA 

ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA A 

ESFORÇOS MECÂNICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM 

ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGÊNEO E BELO.

NO PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO APLICADO.

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAÇO 1:3. ANTES DA APLICAÇÃO, AS 

SUPERFÍCIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE ADERÊNCIA SERÃO 

LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERÁ APLICADO 

CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO PARA 

RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS 

PARTES ONDE SE FIZER NECESSÁRIO.

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA FINA NO TRAÇO 1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, 

RESPEITANDO O INTERVALO MÍNIMO DE 24 HORAS. O EMBOÇO SERVIRÁ 

DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO CERÂMICO NAS 

PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERÁ DE 10MM, DEVENDO SER 

TALISCADO E SARRAFEADO COM RÉGUA, RESULTANDO EM UMA 

SUPERFÍCIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS 

NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,6M, NA 

FACHADAS EXTERNAS ATÉ UMA ALTURA DE 60CM E ATÉ O FORRO NAS 

PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. QUE 

POSTERIORMENTE RECEBERÃO O REVESTIMENTO CERÂMICO.

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA NO TRAÇO 

1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO 

MÍNIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERÁ DE 20MM, DEVENDO 

SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE 

ADJACENTE; SARRAFEADO COM RÉGUA E DESEMPENADO E, APÓS TER 

ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATÓRIO, SER ALISADO COM A 

“TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E 

UNIFORME. O REBOCO SERVIRÁ DE BASE PARA A PINTURA.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

ESTE SERVIÇO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE UMA ARGAMASSA NO TRAÇO 

1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERÊNCIA, RESPEITANDO O INTERVALO 

MÍNIMO DE 24 HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERÁ DE 10MM, DEVENDO 

SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE 

ADJACENTE; SARRAFEADO COM RÉGUA E DESEMPENADO E, APÓS TER 

ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATÓRIO, SER ALISADO COM A 

“TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFÍCIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E 

UNIFORME. O REBOCO SERVIRÁ DE BASE PARA A PINTURA EXECUTADO 

NAS LAJES.
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MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO DESCRIÇÃO

2.7.5 SEDUC 7.01

2.8

2.8.1 88485

2.8.2 88489

2.8.3 100747

2.8.4 74245/001

2.8.5 41595

2.9

2.9.1 SEDUC 9.01

2.9.2 SEDUC 9.02

2.9.3 SEDUC 9.03

2.9.4 91341

2.10

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, 

ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 

01

ESTE SERVIÇO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS ‘10CM X 

10CM, CLASSE “A“, SOBRE O EMBOÇO, RESPEITANDO O INTERVALO 

MÍNIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS 

JUNTAS ENTRE AS CERÂMICA SERÃO A NÍVEL E PRUMO, COM ESPESSURA 

DE 1,5MM, QUE SERÃO PREENCHIDAS APÓS 7 DIAS E APÓS ESCOVADAS E 

UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR 

BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E 

CIRCULAÇÕES ATÉ UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATÉ 1,50M NA 

COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS 

FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATÉ O FORRO NAS PAREDES 

INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, NA COR BRANCA.

APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS 

CAMADAS DE PINTURA.

DEVERÁ SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS 

DEMÃOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO AO 

INTERVALO DE APLICAÇÃO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. 

DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO APLICADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EM 

DUAS DEMÃOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE 

QUANTO AO INTERVALO DE APLICAÇÃO E APÓS A APLICAÇÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM UMA DEMÃO. DEVENDO SER APLICADA 

COM O PULVERIZADOR.

DEVERÁ SER APLICADONO PISO DA QUADRA, TINTA ACRÍLICA, EM DUAS 

DEMÃOS, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO AO 

INTERVALO DE APLICAÇÃO, DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

DEVERÁ SER APLICADO NO PISO DA QUADRA PARA DEFINIR AS FAIXAS DE 

DEMARCAÇÃO ESPORTIVA, TINTA ACRÍLICA, EM DUAS DEMÃOS, 

OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO AO 

INTERVALO DE APLICAÇÃO, DEVENDO OBEDECER AS DIMENSÕES DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

ESQUADRIAS

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO DO TIPO 

BASCULANTE E FIXA, DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO, EM CHAPA DE AÇO 

DUPLA BWG 14, INCLUSIVE BATEDOR, DOBRADIÇAS E FERROLHO, OS TIPOS 

ESTÃO DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POTÃO EM METALON E BARRA CHATA 

DE FERRO, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, OS TIPOS ESTÃO 

DEFINIDOS EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

PORTAS DE ALUMÍNIO INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO AOS 

SANITÁRIOS E CHUVEIROS.
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SERVIÇO DESCRIÇÃO

2.10.1 INSTALAÇÕE

2.11

2.11.1 INSTALAÇÕE

2.12

2.12.1 INSTALAÇÕE

2.13

2.13.1 101908

2.13.2 97599

2.13.3 72947

2.13.4 SEDUC 13.01

2.13.5 SEDUC 13.02

2.13.6 101912

2.13.7 SEDUC 13.03

2.13.8 SEDUC 13.04

2.13.9 SEDUC 13.05

2.13.10 SEDUC 13.06

2.14

2.14.1 95471

2.14.2 95470

2.14.3 SEDUC 14.01

PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO 

SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, 

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN 

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", 

P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL

SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA 

ALARME DE INCÊNDIO

BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 15 CV

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

EXECUTAR CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO. GARANTIR QUE TODOS OS 

APARELHOS DE UTILIZAÇÃO DEVERÃO TER PRESSÃO ADEQUADA. 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 

20 CM

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO. GARANTIR QUE TODA A 

TUBULAÇÃO TERÃO INCLINAÇÃO E DIÂMETRO ADEQUADOS E QUE TODOS 

OS APARELHOS SERÃO VENTILADOS.  

EXECUTAR CONFORME PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO
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2.14.4 100858

2.14.5 86901

2.14.6 SEDUC 14.02

2.14.7 86943

2.14.8 86906

2.14.9 95545

2.14.10 95544

2.14.11 SEDUC 14.03

2.15

2.15.1 SEDUC 15.01

2.15.2 SEDUC 15.02

2.15.3 SEDUC 15.03

2.15.4 SEDUC 15.04

2.15.5 SEDUC 15.05

2.15.6 74244/001

2.15.7 SEDUC 15.06

2.15.8 94264

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU 

SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm 

(COLOCADO)

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, 

E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS

OBSERVAR DISPOSIÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E EXECUTAR 

CONFORME DESENHO ARQUITETÔNICO.

ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE 

DEFICIENTE

SERVIÇOS DIVERSOS

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

VIDROS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESQUADRIAS, CONFOME DETALHES 

NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

BARRAS DE AÇO INÓX, INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANITO NOS AMBIENTES DETALHADOS 

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO.

DIVISÓRIAS  INSTALADAS NOS BANHEIROS, ENTRE OS VASOS SANITÁRIOS E 

CHUVEIROS.

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO 

(ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 

COMPOSTA POR SEIS CAMADAS,  INCLUSIVE ESTRUTURA 

METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

ESPELHOS INSTALADOS NOS BANHEIROS, CONFOME PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

INSTALAÇÃO DO NOVO ALAMBRADO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, NAS REGIÕES 

DEFINIDAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

ESTRUTURA EM ACM EM FRENTE A ENTRADA DO CORREDOR DO BLOCO 

DOS BANHEIROS, DETALHADO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ELABORAÇÃO DE GUIA PARA DEFINIÇÃO DE CANTEIRO, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO.
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2.15.9 SEDUC 15.07

2.15.10 SEDUC 15.11

2.15.11 SEDUC 15.12

2.16

2.16.1 SEDUC 16.01

3

3.1

3.1.1 SEDUC 1.11

3.1.2 SEDUC 1.12

3.1.3 SEDUC 1.13

3.2

3.2.1 94263

3.2.2 94969

3.3

3.3.1 94268

3.3.2 SEDUC 17.01

3.3.3 93358

3.3.4 89578

3.3.5 89584

3.3.6 89512

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO PARA CANALETA DE DRENAGEM PARA A COLOCAÇÃO DE 

GRELHA

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONEXÕES PARA O TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA A SAÍDA.

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 

PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON 

EQUIPAMENTO PARA ESPORTE (VOLEY)

LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO. REMOÇÃO DE MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E 

ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS OS PISOS, LOUÇAS, VIDROS E METAIS.

FORNECIMENTO DE CATRACA, TIPO PEDESTAL MECÂNICA 

BIDIRECIONAL, DA PONTO SYSTEM OU SIMILAR, INCLUSIVE 

FRETE.

INSTALAÇÃO DE CATRACA PARA O ACESSO DE PESSOAS AO GINÁSIO, AO 

LADO DA BILHETERIA, LOCADO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM FIBRA DE 

VIDRO, COM ARO E CESTA PARA BASQUETE, PADRÃO 

OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA

EQUIPAMENTO PARA ESPORTE (BASQUETE)

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE

ESSE SERVIÇO CONSISTE NA REMOÇÃO DO ENTULHO RESULTANTE DAS 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFINIDOS.

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA FINAL

EXECUÇÃO DE MEIO FIO LIMITANTE DAS CALÇADAS, VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO E CANTEIROS, CONFORME DETALHADO NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO

EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO.

EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA DE DRENAGEM NO LIMITE DA RUA, 

PARA A COLOCAÇÃO DA GRELHA E FORMAÇÃO DE CANALETA DE 

DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS,  AJUDANDO A 

EVITAR O ACUMUDO DE ÁGUA NA FRENTE DO GINÁSIO.

EXECUÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA CANALETA DE DRENAGEM 

EXTERNA.

DRENAGEM

CAPINA MANUAL

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO

SERVIÇO REFERENTE CAPINA DA LATERAL E FRENTE DO GINÁSIO, PARA A 

EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO.

DEMOLIÇÃO DO PISO DA CALÇADA EXTERNA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

AMPLIAÇÃO
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OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DÍDIMO DE CASTRO

MUNICÍPIO: ESPERANTINA - PI

01 de julho de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇO DESCRIÇÃO

3.3.7 89529

3.4

3.4.1 SEDUC 6.02

3.4.2 92398

3.4.3 SEDUC 6.03

3.4.4 98504

3.4.5 74245/001

3.4.6 41595

3.5

3.5.1 SEDUC 15.08

3.5.2 SEDUC 15.09

3.5.3 SEDUC 15.10

3.6

3.6.1 SEDUC 16.02

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONEXÕES PARA O TUBO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA.

LIMPEZA FINAL DE OBRA (URBANIZAÇÃO)
DEVERÁ SER RETIRADO TODO O MATERIAL RESTANTE, PROVENIENTE DE 

SOBRA, FEITA A VARRIÇÃO E LAVAGEM DE TODA A REGIÃO. A OBRA 

DEVERÁ SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA E ORGANIZADA.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

BANCO DE MADEIRA COM JARDINEIRAS DE CONCRETO

PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM 

REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 

MPA, E = 7 CM

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 

MPA, E = 10 CM, EXECUÇÃO DE CALÇADA

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

COLOCAÇÃO DE GRAMA NOS CANTEIROS DEFINIDOS NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

DEMARCAÇÃO DO TIPO DE VAGA NO PISO DO ESTACIONAMENTO 

EXTERNO, PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, DETALHES 

DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

O MESMO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS NO PISO DO GINÁSIO, SERÁ 

UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, NA 

ÁREA EXTERNA.

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA COLOCADA NA RENTE DAS VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO, DESTINADAS ESPECIFICAMENTE, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

EXECUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO CONFORME DEFINIDO 

E DETALHADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

EXECUÇÃO DE BANCO COM ASSENTO DE MANDEIRA E JARDINEIRAS EM 

CONCRETO PREMOLDADO, ETALHES DEFINIDOS NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

SERVIÇOS DIVERSOS

PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 

RETANGULAR DE 20X10X6CM. A BASE DEVERÁ SE REGULARIZADA E 

NIVELADO COM PÓ DE PEDRA, E COMPACTADA À HUMIDADE ÓTIMA COM 

COMPACTADOR MECÂNICO. DEPOIS DA REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DA BASE, SERÁ ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA PARA 

O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERÃO SER ASSENTADOS UM-A-

UM. DEPOIS DE TODAS AS PEÇAS ASSENTADAS, DEVERÁ SER FEITO UM 

AJUSTE MINUCIOSO DAS PEÇAS, APÓS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA 

E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA 

COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR MECÂNICO.

EXECUÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO, CONFORME DETALHADO EM 

PROJETO ARQUITETÔNICO.

EXECUÇÃO DE CALÇADA NO ENTORNO DO GINÁSIO, CONFORME 

DETALHADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

PAVIMENTAÇÃO


