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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS INICIAIS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,00  R$          92,27 92,27R$             

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,15  R$          37,63 80,90R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15  R$          16,21 34,85R$             

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30  R$          19,78 45,49R$             

253,51R$         

VALOR DA OBRA - SERVIÇOS INICIAIS:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DA ÁREA ADMINISTRATIVA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,00  R$          92,27 461,35R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,00  R$          37,63 301,04R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$          16,21 129,68R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,33  R$          19,78 164,77R$           

1.056,84R$      

VALOR DA OBRA - BLOCO DA ÁREA ADMINISTRATIVA:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DAS SALAS DE AULA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,00  R$          92,27 922,70R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 18,20  R$          37,63 684,87R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,20  R$          16,21 295,02R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,55  R$          19,78 366,92R$           

2.269,51R$      

VALOR DA OBRA - BLOCO DAS SALAS DE AULA:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DOS LABORATÓRIOS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,50  R$          92,27 507,49R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,60  R$          37,63 323,62R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,60  R$          16,21 139,41R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00  R$          19,78 178,02R$           

1.148,54R$      

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS LABORATÓRIOS:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

5.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DOS BANHEIROS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00  R$          92,27 276,81R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 6,90  R$          37,63 259,65R$           

16.698,84R$        
3,49%

945.311,12R$      
32.996,88R$        

3,49%

TOTAL (R$)

478.469,04R$      

TOTAL (R$)

440.269,91R$      
15.365,64R$        

3,49%

TOTAL (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

105.548,78R$      
3.685,80R$          



2

MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00  R$          16,21 113,47R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,12  R$          19,78 140,83R$           

790,76R$         

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS BANHEIROS:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

6.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,00  R$          92,27 461,35R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 11,00  R$          37,63 413,93R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00  R$          16,21 178,31R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,44  R$          19,78 226,28R$           

1.279,87R$      

VALOR DA OBRA - BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

7.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AUDITÓRIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,20  R$          92,27 479,80R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 9,90  R$          37,63 372,54R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00  R$          16,21 162,10R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,06  R$          19,78 198,99R$           

1.213,43R$      

VALOR DA OBRA - AUDITÓRIO:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

8.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UNIDADES DE TRATAMENTO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,80  R$          92,27 73,82R$             

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,35  R$          37,63 50,80R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35  R$          16,21 21,88R$             

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,39  R$          19,78 27,49R$             

173,99R$         

VALOR DA OBRA - UNIDADES DE TRATAMENTO:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

9.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,80  R$          92,27 166,09R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,70  R$          37,63 139,23R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,70  R$          16,21 59,98R$             

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,98  R$          19,78 78,72R$             

444,02R$         

VALOR DA OBRA - CASTELO D'ÁGUA:

3,49%

TOTAL (R$)

533.050,91R$      
18.608,28R$        

3,49%

3

505.516,11R$      
17.642,28R$        

3,49%

TOTAL (R$)

72.483,64R$        
2.529,72R$          

TOTAL (R$)

329.387,18R$      
11.496,96R$        

3,49%

4

184.949,06R$      
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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

10.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO FNDE MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 9,00  R$          92,27 830,43R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,50  R$          37,63 583,27R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,50  R$          16,21 251,26R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,90  R$          19,78 314,50R$           

1.979,46R$      

VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO FNDE:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

11.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS, PAVIMENTAÇÃO E FACHADA PADRÃO SEDUC MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 7,00  R$          92,27 645,89R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 10,50  R$          37,63 395,12R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,50  R$          16,21 170,21R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,00  R$          19,78 217,58R$           

1.428,80R$      

VALOR DA OBRA - MUROS, PAVIMENTAÇÃO E FACHADA PADRÃO SEDUC:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

12.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MÊS

SINAPI 91677 1.1
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,00  R$          90,45 452,25R$           

SINAPI 88266 1.2 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$          34,22 273,76R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$          16,21 129,68R$           

SINAPI 88326 1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,35  R$          19,78 165,16R$           

1.020,85R$      

VALOR DA OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

TOTAL (R$)

425.226,03R$      
14.842,32R$        

3,49%

6.455,64R$          

TOTAL (R$)

595.169,02R$      
20.773,56R$        

3,49%

3,49%

TOTAL (R$)

824.492,26R$      
28.779,72R$        

3,49%


