FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado | _ GOVERNO DO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF da Educagao / SEDUC | ESTADO DO PIAUI
OBRA: |REFORMA E CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO
DATA: |FEVEREIRO DE 2023 AREA DE REFORMA: 3408,65 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 922,52 m?
ITEM DISCRIMINACAO CcALcuLO Percent. | | ef | [Quant:| | Peso| |Comp.| | larg. | |Altura) | o0 ) | Area | s Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
1.0 REFORMA
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
111 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 11,00  MES
Quantidade de meses de duracéo da obra | | |x| |x| 11 |x| |x| |x| |x| |x| |x| le |=| 11,00| MES
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 507,39 M2
Edificacdio | Area detalhada ponderada | [x] 0,55 Jx] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] 922,52 Tx] [= 507,39] M2
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 394,22 M2
Edificacdio | Area detalhada ponderada | [x] 0,45 Jx] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] 876,04 [x] [= 394,22 M2
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 599,64 M2
Edificacdio | Area detalhada ponderada | [x] 0,65 [x] [x] Tx] [x] [x] [x] [x] 922,52 Tx] [= 599,64] M2
1.2.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4,00 M2
Depdsito | Comp. x Larg. | [x] Tx] [x] [x] 2,00 Tx][ 2,00 x] [x] [x] [x] [= 4,00 M2
1.2.5 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | [x] Tx] [x] [x] 1,30 [x][ 2,50 [x] [x] [x] [x] [= 325 M2
1.2.6 LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN
Ligagdo Provisdria | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base =3,00 m; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| le 3,00 |x| 1,50 le |x| le |= 4,501 M2
1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
13 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 3.433,22 M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 3.433,22 | xI | = 3.433,22 M2
1.3.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,48 M3
Ajuste para novas portas e janelas: Perim. x Alt. x Esp. X X X X X X X X X = 0,00 M3
->J6 X X 40 X x| 2,00 |x| 0,10 |x X 0,15 X X = 1,20 M3
->J7 X X 2 X x| 0,80 |x| 0,50 [x X 0,15 X X = 0,12 M3
->J7 X X 2 X x| 0,50 |x| 0,05 |[x X 0,15 X X = 0,01 M3
->P1 X X 4 X x| 2,10 |x| 0,10 |x X 0,15 X X = 0,13 M3
-> P4 X X 5 X x| 2,10 |x| 0,10 |x X 0,15 X X = 0,16 M3
->P7/C1 X X X X X X X 0,15 X 3,00 X = 0,45 M3
-> P10 X X X X X X X 0,15 X 2,10 X = 0,32 M3
->C1 X X X x| 1,50 |x| 0,25 |[x X 0,15 X X = 0,06 M3
Paredes internas dos wc (térreo e superior) Perim. x Alt. x Esp. X X 2 X x| 4,20 |x x| 3,20 |x 0,15 X X = 4,03 M3
1.3.3 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 482,75 M2
EDIFICACAO TERREO
cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 87,06 |x = 87,06 M2
area de servico Area retirada de CAD X X X X X X X x| 17,64 |x = 17,64 M2
WC servico masculino e feminino Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,64 X = 9,28 M2
BWC Masculino e Feminino Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 15,79 |x = 31,58 M2
BWC PCD Masculino e Feminino Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,57 X = 7,14 M2
Hall Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,77 X = 4,77 M2
Circulagdo | Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 76,75 |x = 76,75 M2
Circulagdo Il Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 17,00 |x = 17,00 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 4,32 X = 4,32 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | oef,| [Quant:| | Peso | |Comp.| | Larg. | JAltura) | | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
BWC PCD Masculino e Feminino | Area retirada de CAD | [x] x| 2 [x] [x] 1x] [x] 1x] [x] 504 [x] 1=] 10,08 M2
Vestidrio masculino e feminino | Area retirada de CAD | Ix] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] 2837 [x] 1=] 56,74 M2
EDIFICACAO SUPERIOR
Rampa coef declividade x Area retirada de CAD x| 1,08 |x 1 X X X X X x| 80,00 |[x = 86,40 M2
WC servico masculino e feminino Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 22,00 X = 44,00 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 29,99 X = 29,99 M2
1.3.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.008,57 M2
EDIFICACAO TERREO
BWC Masculino e Feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. X X 2 X x| 21,00 |x x| 2,70 |x X X = 113,40 M2
Vestidrio masculino e feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. X X 2 X x| 27,00 |x x| 2,70 |x X X = 145,80 M2
refeitério Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 72,00 |x x| 2,70 |x X X = 194,40 M2
recebimento Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 16,20 |x x| 3,20 |x X X = 51,84 M2
frutas Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 15,35 |x x| 3,20 |x X X = 49,12 M2
despensa Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 15,35 |x x| 3,20 |x X X = 49,12 M2
frios Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 15,35 |x x| 3,20 |x X X = 49,12 M2
almoxarifado Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 15,35 |x x| 2,70 |x X X = 41,45 M2
cozinha Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 30,80 |x x| 3,20 |x X X = 98,56 M2
apoio de servico Perimetro retirado de CAD x Alt. X X X x| 16,90 |x x| 3,20 |x X X = 54,08 M2
WC servico masculino e feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. X X 2 X x| 8,94 |x x| 2,70 |x X X = 48,28 M2
EDIFICACAO SUPERIOR
BWC Masculino e Feminino | Perimetro retirado de CAD x Alt. | [x] Ix[ 2 Tx] Tx] 21,00 Jx] [x] 2,70 Tx] [x] [x] [= 113,40] M2
1.3.5 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,00 UN
remocdo de ventiladores de teto quantidade | | xl | xl 30 | xl | xl I xI | xl I xI | xl I xl I = 30,00 UN
1.3.6 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 244,39 M2
J1 quant. x comp. x alt. X X 60 X x| 2,00 |[x x| 1,60 |x X X = 192,00 M2
J3 quant. x comp. x alt. X X 3 X x| 1,95 |[x x| 0,60 |x X X = 3,51 M2
J5 quant. x comp. x alt. X X 6 X x| 2,00 |x x| 2,20 [x X X = 26,40 M2
16 quant. x comp. x alt. X X 5 X x| 2,00 |x x| 1,60 |x X X = 16,00 M2
J8 quant. x comp. x alt. X X 6 X x| 1,80 |[x x| 0,60 |x X X = 6,48 M2
1.3.7 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 46,32 M2
P4 quant. x comp. x alt. X X 7 X x| 0,80 |x x| 2,10 [x X X = 11,76 M2
P5 quant. x comp. x alt. X X 4 X x| 0,70 |[x x| 1,80 |[x X X = 5,04 M2
P6 quant. x comp. x alt. X X 2 X x| 0,60 |x x| 2,10 [x X X = 2,52 M2
P7 quant. x comp. x alt. X X 30 X x| 0,50 |[x x| 1,80 |[x X X = 27,00 M2
1.3.8 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,32 M3
Caixa de ar condicionado quant x vol [x] [x[ 30 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o004 = 1,32 M3
1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 130,05 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area x| 0,01 | x X X X X X x| 3.433,22 | x = 34,33 M3
Entulho de demoli¢do de revestimento ceramico area x espessura X X X X X X X 0,02 x| 1.008,57 | x = 20,17 M3
Entulho de demoligdo do piso area x altura X X X X X x| 0,05 |x x| 482,75 |x = 24,14 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo+Muro) Volume X X X X X X X X X 6,48 = 6,48 M3
Entulho de Demoligdo das caixas de ar condicionado de janela Volume X X X X X X X X X 1,32 = 1,32 M3
Entulho de demoligdo de esquadrias area x espessura X X X X X X X 0,15 x| 290,71 |x = 43,61 M3
1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.950,75| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x] 15,00]x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x] [x[ 130,05 [= 1.950,75| M3XKM
1.4 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 4,41 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. Tx] [x[ 6 [x] [x[ 070 Tx] 0,70 Tx] 1,50 [x] [x] [x] [= 4,41 M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 3,72 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,00 | x| 0,25 |[x| 0,50 |x X X = 4,25 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X x| 0,70 |x| 0,25 |[x| 0,550 |x X X = -0,53 M3
1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 54,59 M3
EDIFICACAO
BWC Masculino e Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] Ix]| 2 [x] [x] [x] [x] [x] o010 [x] 2200 [x] [=] 4,40 ™3
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Vestiario masculino e feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,10 x| 4533 |[x = 9,07 M3
refeitério Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 222,56 |x = 22,26 M3
recebimento Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 X 15,80 |x = 1,58 M3
frutas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 14,68 |x = 1,47 M3
despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 X 14,63 |x = 1,46 M3
frios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 14,68 |x = 1,47 M3
almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 14,78 |x = 1,48 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 x| 87,06 |x = 8,71 M3
apoio de servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 X 17,64 |x = 1,76 M3
wc servico masculino e feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,10 X 4,64 X = 0,93 M3
1.5 INFRAESTRUTURA
1.5.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,94 ™2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. I ]x] le 6 ]x] le 0,70 le 0,70 |x| le |x| |x| |= 2,94 M2
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,74 M3
Edificagio [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 6 Ix] [x] 070 [x] 0,70 [x] 0,25 [x] [x] Tx] [= 0,74] M3
1.5.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,32 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificagio [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 6 Ix] [x] 030 [x] 014 [x] 1,25 [x] [x] Tx] [= 032 M3
1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,03 M3
Edificagcdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,00 | x| 0,14 |x| 0,45 |[x X X = 2,14 M3
DESCONTO =
Pescocos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X x| 0,30 |x| 0,14 |x| 0,45 |[x X X = -0,11 M3
1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,33 M3
Calgada ao Redor da Edificacdo [ Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 11,84 [x] 0,14 [x] 0,20 [x] [x] Tx] [= 033 M3
1.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 35,36 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. | [x] [x] [x] [x] 3400 [x] 1,04 Tx] [x] [x] [x] [=] 3536] M2
1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 I 16,74| M3
EDIFICACAO
BWC Masculino e Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 15,79 |x = 1,58 M3
PCD Masculino e Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 3,57 X = 0,36 M3
Hall Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,77 X = 0,24 M3
circulagdo | Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 86,85 |x = 4,34 M3
circulagdo Il Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 17,01 |x = 0,85 M3
Vestidrio Masculino e Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 x| 28,37 |[x = 2,84 M3
PCD do vestiario Masculino e Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,50 M3
deposito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,32 X = 0,22 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 80,47 |x = 4,02 M3
drea de servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 17,65 X = 0,88 M3
ampliagdo da circulagdo ( para acesso ao bloco dos vestidrios) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 7,72 X = 0,39 M3
WC servico masculino e feminino Area retirada de CAD x Esp. X X 2 X X X X X 0,05 X 5,24 X = 0,52 M3
1.6 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. I 0,84| M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 6 | x| | x| 0,14 I xI 0,30 | x| 3,35 I xI | x| | xI | = 0,84 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,80 M3
Edificagdo (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 34,00 [x| 0,14 |x| 0,40 [x X X = 1,90 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X x| 0,30 [x| 0,14 |x| 0,40 |x X X = -0,10 M3
1.7 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 280,78 M2
WC térreo Comp. x Alt. X X X x| 9,88 |x x| 2,95 |x X X = 29,15 M2
WC 1 pav Comp. x Alt. X X X x| 9,88 |x x| 3,20 |x X X = 31,62 M2
Vestiarios Comp. x Alt. X X X x| 35,84 |x x| 3,35 |x X X = 120,06 M2
Servico/WC func Comp. x Alt. X X X x| 8,52 |x x| 3,35 |x X X = 28,54 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Comp. x Alt. X X 2 X x| 3,30 |x x| 0,39 |x X X = 2,57 M2
Fechamento de portas e janelas: Comp. x Alt. X X X X X X X X X = 0,00 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
->J7 Comp. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,68 X = 1,36 M2
->J6 Comp. x Alt. X X 60 X X X X X X 1,20 X = 72,00 M2
->J6 Comp. x Alt. X X 6 X X X X X X 2,20 X = 13,20 M2
->J5 Comp. x Alt. X X 4 X X X X X X 2,20 X = 8,80 M2
->J7 Comp. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,12 X = 0,24 M2
->J7 Comp. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,10 X = 0,20 M2
->J3 Comp. x Alt. X X X X X X X X 0,59 X = 0,59 M2
->P6 Comp. x Alt. X X X X X X X X 0,21 X = 0,21 M2
->P10 Comp. x Alt. X X X X X X X X 1,26 X = 1,26 M2
Fechar Comp. x Alt. X X X X X X X X 1,68 X = 1,68 M2
->P5 Comp. x Alt. X X X X X X X X 0,21 X = 0,21 M2
->P7/Cl Comp. x Alt. X X X X X X X X 2,15 X = 2,15 M2
->Cl1 Comp. x Alt. X X X X X X X X 1,01 X = 1,01 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -1,89 M2
P7-180x210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 x| 2,10 |x X X -3,78 M2
P8 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -7,56 M2
P9 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -11,34 M2
JANELAS
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -3,00 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -2,00 M2
COBOGOS
c1 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -voo]x] 1 [x] [x] [x[ 150 [x] 1,50 Jx] [x] [x] [= 2,25 M2
c3 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -voo[x] 1 T[] [x] [x[ 050 [x] o050 [x] [x] [x] [= 0,25] M2
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 12,40 M
J1-100x50 | Comp. da Esquadria + m | [x] Ix[ 4 x| [x[ 130 [x] [x] [x] [x] [x] [= 520 ™
J3-150x50 [ Comp. da Esquadria + m | [x] [x[ 4 Ix] [x] 1,80 [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,20 ™
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 17,20 M
J1-100x50 Comp. da Esquadria + m | [x] Ix[ 4 x| [x[ 1,90 [x] [x] [x] [x] [x] [= 7,60 ™
J3-150x50 [ Comp. da Esquadria + m | [x] [x[ 4 Ix] [x] 2,40 [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,60 ™
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 187,20 M
J5 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m X X 4 X x| 2,40 [x X X X X = 9,60 M
J6-200x 110 Comp. da Esquadria + m X X 66 X x| 2,40 |x X X X X = 158,40 M
J7 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m X X 8 X x| 2,40 |x X X X X = 19,20 M
1.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 249,60 M
J5 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m X X 4 X x| 3,20 [x X X X X = 12,80 M
J6-200x 110 Comp. da Esquadria + m X X 66 X x| 3,20 |x X X X X = 211,20 M
J7 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m X X 8 X x| 3,20 |x X X X X = 25,60 M
1.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 32,60 ™
P1-90x 210 Comp. da Esquadria + m X X 8 X x| 1,10 |x X X X X = 8,80 M
P4-90x 210 Comp. da Esquadria + m X X 7 X x| 1,10 |x X X X X = 7,70 M
P5-70x 210 Comp. da Esquadria + m X X 1 X x| 0,90 |[x X X X X = 0,90 M
P8-90x 210 Comp. da Esquadria + m X X 6 X x| 1,10 |x X X X X = 6,60 M
P9-90x 210 Comp. da Esquadria + m X X 6 X x| 1,10 |x X X X X = 6,60 M
P10-80x 210 Comp. da Esquadria + m X X 2 X x| 1,00 |x X X X X = 2,00 M
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 M
P6-180x210 Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 1 |x| |x| 2,20 le |x| le |x| |x| |= 2,20 M
P7-180x210 | Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 1 |x| |x| 2,20 le |x| le |x| |x| |= 2,20 M
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 42,62 M2
Vest Fem Quant. x Area retirada de CAD X X 5 X X X X X X 2,12 X = 10,60 M2
Vest Fem Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 0,35 |x x| 1,80 |x X X = 0,63 M2
Vest Masc Quant. x Area retirada de CAD X X 5 X X X X X X 2,12 X = 10,60 M2
Vest Masc Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 0,35 |x x| 1,80 |x X X = 0,63 M2
Func Fem Quant. x Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 2,12 X = 2,12 M2
Func Masc Quant. x Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 2,12 X = 2,12 M2
WC Fem Quant. x Area retirada de CAD x| 2,00 | x 4 X X X X X X X = 8,00 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (ke) (m) (m) (m) (m?)
WC Masc | Quant. x Area retirada de CAD | | x| 2,00 | x| 3 | x| | x| | x| | x| X | x| | x| | =| 6,00| M2
WC Masc (mictdrio) | Quant. x Comp. x Alt. | [x[ 200 [x] 2 x| [x] 040 [x] [x] 120 [x] [x] [x] 1=] 1,92 ™2
1.8 COBERTURA
1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 1.407,86 M2
Area de Projecio da Cobertura - bloco da esquerda Area retirada de CAD X X X X X X X x| 713,80 |[x = 713,80 M2
Area de Projecio da Cobertura - bloco da direita Area retirada de CAD X X X X X X X x| 601,78 |x = 601,78 M2
Area de Projecio da Cobertura - acesso entre os blocos Area retirada de CAD X X X X X X X x| 92,28 |x = 92,28 M2
1.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 6,00 UN
Cobertura de acesso entre os blocos | Quant. x Peso/m x Comp. | [x] [x[ 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,000 UN
1.8.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 26,00 UN
bloco da esquerda | Quant. | [x] [x[ 14 [x] [x] X [x] [x] [x] [x] |= 14,00/ UN
bloco da direita | Quant. | [x] [x[ 12 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 12,00/ UN
1.8.4 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,60 M2
trecho da cobertura de acesso entre os blocos | drea | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 960 [x] |= 9,60 M2
1.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.407,86 M2
Area de Projecio da Cobertura - bloco da esquerda Area retirada de CAD X X X X X X X x| 713,80 |[x = 713,80 M2
Area de Projecio da Cobertura - bloco da direita Area retirada de CAD X X X X X X X x| 601,78 |x = 601,78 M2
Area de Projecio da Cobertura - acesso entre os blocos Area retirada de CAD X X X X X X X x| 92,28 |[x = 92,28 M2
1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 211,18 M2
15% Area de Projecdo da Cobertura - bloco da esquerda Percent. x Area retirada de CAD 15% X X X X X X X x| 713,80 |[x = 107,07 M2
15% Area de Projecdo da Cobertura - bloco da direita Percent. x Area retirada de CAD 15% X X X X X X X x| 601,78 |x = 90,27 M2
15% Area de Projecdo da Cobertura - acesso entre os blocos Percent. x Area retirada de CAD 15% X X X X X X X x| 92,28 |x = 13,84 M2
1.8.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,00 M
Cumeeira pro bloco da esquerda | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] X [x] 33,00 [x [x] [x] [x] [x] [= 33,00 M
Cumeeira pro bloco da direita [ Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 31,00 [x [x] [x] [x] [x] [= 31,00 M
1.8.8 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 9,60 M2
trecho da cobertura de acesso entre os blocos | drea I | x| I xI | x| I xI I xI | x| I xI | x| 9,60 | x| | = 9,60 M2
1.8.9 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 72,24 M
Embogamento da dltima fiada de telhas [ Coef. (inc-1,05) x Comp. | [x] 105 [x] [x] [x] 68,80 [x] [x] [x] [x] [x] [= 72,24 M
1.8.10 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,85 M
Agua furtada na cobertura metdlica [ Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 32,85 [x] [x] [x] [x] [x] [= 32,85 M
1.8.11 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 33,14 M
Perimetro da platibanda da cobertura [ Coef. (inc-1,05) x Comp. | [x] 105 [x] [x] [x] 31,56 [x] [x] [x] [x] [x] [= 33,14 M
1.8.12 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 6,31 M2
Perimetro da platibanda da cobertura | Comp. x Larg. I | x| I xI | x| I xI 31,56 I xI 0,20 | x| I xI | x| | x| | = 6,31 M2
1.9 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 59,64 M2
P1-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 15,12 M2
P4-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 13,23 M2
P5-70x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,70 |x| 2,10 |x X X = 1,47 M2
P6-180x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = 3,78 M2
P8-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 11,34 M2
P9-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 11,34 M2
P10-80x 210 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X = 3,36 M2
1.9.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 36,30 M2
P11-70x 165 | Quant. x Larg. X Alt. | [x] Ix[ 4 [x] Tx] [x] 070 [x] 165 [x] [x] [x] | = 462 M2
P12 - 80 x 165 [ Quant. x Larg. X Alt. [ [x] [x[ 24 Tx] [x] [x[ 080 [x] 165 [x] [x] [ x | = 31,68 M2
1.9.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 5,00 M2
J1-100x50 Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| le 1,00 |x| 0,50 le |x| |x| |= 2,000 M2
13-150x 50 Quant. x Larg. X Alt. [ [x] Ix[ 4 Tx] [x] [x[ 1,50 [x] 0,50 [x] [x] [x] | = 3,00 M2
1.9.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 157,20 M2
J5-200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X x| 2,00 |x] 0,50 |x X X = 4,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X 66 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = 145,20 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X x| 2,00 |x] 0,50 |x X X = 8,00 M2
1.9.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 166,00 M
J1-100x50 | Quant. x Comp. | |x| |x| 4 |x| |x| 1,00 |x| | | | | |x| |x| |= 4,00 M
13-150x 50 | Quant. x Comp. [ [x] [x[ 4 x| [x[ 150 [x] [x] [x] [x] [x] [= 600 M
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
J5-200 x 50 Quant. x Comp. X X 4 X x| 2,00 |x X X X X = 8,00 M
J6-200x110 Quant. x Comp. X X 66 X x| 2,00 |x X X X X = 132,00 M
J7 - 200 x 50 Quant. x Comp. X X 8 X x| 2,00 |x X X X X = 16,00 M
1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 28,00 UN
P1le P12 | Quant. | [x] [x[ 28 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 28,00] UN
1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 12,00 UN
P9 Quant. | [x] 200 [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 12,00] UN
1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 162,20 M2
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = 2,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = 3,00 M2
J5-200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = 4,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. X X 66 X X x| 2,00 {x] 1,10 |x X X = 145,20 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 8 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = 8,00 M2
1.9.9 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 13,00 M2
Cl Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X x| 1,50 |x| 1,50 |x X X = 9,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = 0,25 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 2,50 |x|] 1,50 |x X X = 3,75 M2
1.9.10 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 32,40 M2
Nova grade andar superior Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 2,00 |x|] 1,60 |x X X = 6,40 M2
Nova grade andar superior Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 2,88 [x] 1,60 |x X X = 4,61 M2
Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,95 |[x] 0,60 |x X X = 1,17 M2
Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 2,16 x| 1,40 |x X X = 3,02 M2
Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 2,83 [x] 0,60 |x X X = 1,70 M2
Nova grade térreo lateral Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 6,20 x| 2,50 |x X X = 15,50 M2
1.10 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 558,98 M2
WC térreo Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 9,88 |x x| 2,95 |[x X X = 58,29 M2
WC 1 pav Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 9,88 |x x| 3,20 |x X X = 63,23 M2
Vestidrios Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 35,84 |x x| 3,35 |[x X X = 240,13 M2
Servico/WC func Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 8,52 |x x| 3,35 |[x X X = 57,08 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Comp. x Alt. X X 2 X x| 3,30 |x x| 0,39 [x X X = 2,57 M2
Fechamento de portas e janelas quant de lado x drea 2,00 102,91 205,82 M2
DESCONTO = M2
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -7,56 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -15,12 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 6 X X x| 0,90 |[x| 2,10 |x X X = -22,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -4,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -6,00 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X = -4,00 M2
COBOGOS
Cl | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 1 | x| | x| le 1,50 | x| 1,50 le | x| |x| | = -4,50| M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 1 | x| | x| le 0,50 | x| 0,50 le | x| |x| | = -0,50| M2
1.10.2 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA D) 358,16 M2
WC térreo Perimetro x Alt. x| 2,00 |x X x| 9,88 |x x| 2,95 |x X X = 58,29 M2
WC 1 pav Perimetro x Alt. x| 2,00 |x X x| 9,88 |x x| 3,20 |x X X = 63,23 M2
Vestiarios Perimetro x Alt. x| 2,00 |x X x| 35,84 |x x| 3,35 |x X X = 240,13 M2
Servico/WC func Perimetro x Alt. x| 2,00 |x X x| 8,52 |x x| 3,35 |x X X = 57,08 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Perimetro x Alt. X X 2 X x| 3,30 |x x| 0,39 |x X X = 2,57 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -7,56 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -15,12 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -22,68 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -4,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -6,00 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -4,00 M2
1.10.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 205,82 M2
EXTERNAS
Fechamento de portas e janelas quant de lado x drea [ [200]] [ ] [ 1 [ 1 [ ] [ 1 [ T 102,91 | ] [ ] 205,82 M2
1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO I 3.004,29| M2
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [ x] 205,32 [ x| [x] o060 [x] [x] [x] [=] 123,19] ™2
INTERNAS
WC Fem/Masc - 1 pav Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 16,80 |x x| 3,20 |x X X = 107,52 M2
PCD Fem/Masc - 1 pav Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 7,69 [x x| 3,20 |x X X = 49,22 M2
WC Fem/Masc - térreo Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 16,80 |x x| 2,95 |x X X = 99,12 M2
PCD Fem/Masc - térreo Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 7,69 [x x| 2,95 |x X X = 45,37 M2
Vest Fem/Masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 29,02 |x x| 3,35 |x X X = 194,43 M2
PCD Fem/Masc Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 9,00 [x x| 3,35 |x X X = 60,30 M2
Recebimento Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,20 |x x| 3,35 |x X X = 54,27 M2
Entrega/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 38,53 [x x| 3,35 |x X X = 129,08 M2
Pilar Entrega/Cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1,24 |x x| 3,15 |x X X 3,91 M2
Balcdo Entrega Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 3,93 [x x| 1,00 |x X X = 3,93 M2
Frutas Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,34 |x x| 3,35 |x X X = 51,39 M2
Despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,30 [x x| 3,35 |x X X = 51,26 M2
A Servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,98 |x x| 3,35 |x X X = 56,88 M2
Frios Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,42 |x x| 3,35 |x X X = 51,66 M2
Almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,50 |x x| 3,35 |x X X = 51,93 M2
Func Masc Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 9,36 |x x| 3,35 |[x X X = 31,36 M2
Func Fem Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 894 |x x| 3,35 |x X X = 29,95 M2
Pilares Refeitério Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 2,48 |x x| 3,15 |x X X = 7,81 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 68,00 |x x| 3,15 |x X X = 214,20 M2
Mdsica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 |x x| 1,60 |x X X = 43,84 M2
Mdsica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Video Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,50 |x x| 1,60 |x X X = 44,00 M2
Lab Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 |x x| 1,60 |x X X = 43,84 M2
Lab Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Reforgo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Jogos Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 10 X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X = 438,72 M2
Circulagdo/Hall - 1 pav Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 180,37 | x x| 1,60 |x X X = 288,59 M2
Escada Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,00 |x x| 1,60 |x X X = 25,60 M2
Med Tec Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,42 | x x| 1,60 |x X X = 43,87 M2
Salas de aula - térreo (9 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 9 X x| 27,42 | x x| 1,60 |x X X = 394,85 M2
Circulagdo/Hall - térreo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 127,84 | x x| 1,60 |x X X = 204,54 M2
Pilar + Parede Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,53 |x x| 1,60 |x X X = 20,05 M2
Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X x| 3,50 |[x x| 0,50 |x X X = 3,50 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 8 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -15,12 M2
P4-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -11,34 M2
P5-70x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,70 |x| 2,10 |x X X = -1,47 M2
P6-180x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P7-180x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P8-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -11,34 M2
P9-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -11,34 M2
P10-80x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X = -3,36 M2
PE1-90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 19 X X x| 0,90 |x| 1,60 |x X X = -27,36 M2
PE2 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 3 X X x| 0,80 |x| 1,60 |x X X = -3,84 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | oef,| [Quant:| | Peso | |Comp.| | Larg. | JAltura) | | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Quant. x Larg. x Alt. | [x] [ x] [ x | [ x] | | x [x] Ix] |= 0,00 ™2
JANELAS
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,00 {x] 0,50 |x X X = -2,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,50 x| 0,50 |x X X = -3,00 M2
J5-200x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 2,00 {x] 0,50 |x X X = -4,00 M2
J6-200x110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 66 X X x| 2,00 {x] 1,10 |x X X = -145,20 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 8 X X x| 2,00 {x] 0,50 |x X X = -8,00 M2
JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,95 |x| 0,60 |x X X = -4,68 M2
JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 1,60 |x X X = -6,40 M2
Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,50 |[x] 0,50 |x X X = -1,00 M2
Grade (216 x 140 / 100) Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 2,16 |[x] 0,60 |x X X = -1,30 M2
CO0BOGO
C1-150x 150 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,50 |x| 1,50 |x X X = -2,25 M2
CE2 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -2,00 M2
C1-150x 150 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X x| 1,50 x| 0,30 |x X X = -0,45 M2
1.10.5 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 45,30 M2
Mediagdo Tecnoldgica Area retirada de CAD [x] [x] [x [x [x] [x [x] [x] 4530 [x] [= 45,30 M2
1.10.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 46,47 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,75 X = 7,75 M2
PCD Fem/Masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,57 X = 7,14 M2
WC Fem/Masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 15,79 |x = 31,58 M2
111 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 157,86 M2
Vest Fem/Masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 28,37 |[x = 56,74 M2
PCD Fem/Masc Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 5,04 X = 10,08 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,32 X = 4,32 M2
WC Fem/Masc funcionarios Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,64 X = 9,28 M2
WC Fem/Masc - térreo Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 15,79 |x = 31,58 M2
PCD Fem/Masc - térreo Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,57 X = 7,14 M2
WC Fem/Masc - superior Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 15,79 |x = 31,58 M2
PCD Fem/Masc - superior Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,57 X = 7,14 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR 241,55 M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 80,47 |[x = 80,47 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,65 |x = 17,65 M2
circulagdo banheiros Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,01 |x = 17,01 M2
circulagdo entre blocos Area retirada de CAD X X X X X X X x| 86,85 |[x = 86,85 M2
hall dos banheiros térreo e superior Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 4,79 X = 9,58 M2
hall de entrada - superior Area retirada de CAD X X X X X X X X 29,99 X = 29,99 M2
1.11.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 331,40 M2
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificagdo (bloco da reforma) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 245,00 |x = 245,00 M2
Rampa coef declividade x Area retirada de CAD x| 1,08 |x 1 X X X X X X 80,00 X = 86,40 M2
1.11.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.929,23 M2
polimento de piso em granilite existente
Salas de aula (térreo e superior) Area retirada de CAD X X 20 X X X X X x| 45,30 |x = 906,00 M2
circulagdo em frente as salas - térreo e superior Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 54,44 |x = 108,88 M2
hall de entrada - térreo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 38,03 |x = 38,03 M2
Frios Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 14,86 |x = 14,86 M2
Almoxarifado Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 14,78 |x = 14,78 M2
Recebimento Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 15,81 |x = 15,81 M2
Entrega Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 17,42 |x = 17,42 M2
Frutas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 14,71 |x = 14,71 M2
Despensa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 14,71 |x = 14,71 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 222,58 |x = 222,58 M2
Reforgo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 45,82 |x = 45,82 M2

Pag. 8 de 41



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | oef,| [Quant:| | Peso | |Comp.| | Larg. | JAltura) | | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
musica Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 42,14 |x = 84,28 M2
deposito Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 4582 |[x = 91,64 M2
video Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 4553 |[x = 45,53 M2
jogos Area retirada de CAD X X 2 X X X X X x| 4582 |[x = 91,64 M2
lab de ciencias Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 45,14 |x = 45,14 M2
laboratério Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 4592 |[x = 45,92 M2
circulagdo | Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 53,55 |[x = 53,55 M2
circulagdo Il Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 57,93 |[x = 57,93 M2
1.11.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 3,90 M2
Base para bebedouros | Quant. x Comp. x Larg. | [x] [x[ 4 x| [x[ 130 [x] 075 [x] [x] [x] [x] |= 3,90 M2
1.12 INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1 INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICACAO REFORMADA E DA QUADRA POLIESPORTIVA 1,00 UN
InstalagBes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.13 INSTALACOES HIDRAULICAS
1.13.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 I 10,00| UN
EDIFICACAO
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Alimentacdo do Reservatdrios BWC Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Alimentacdo do banheiros térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Alimentacdo do banheiros superior Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 14,00 UN
EDIFICACAO
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
EDIFICACAO
Refeitdrio Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PAI 108,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X x| 38,00 |x X X X X = 38,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 10 X x| 2,50 |[x X X X X = 25,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 45 X x| 1,00 |x X X X X = 45,00 M
1.13.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 30,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [ x] 20,00 [x] [ x [x] [x] [ x] |= 20,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. | [x] Ix] 4 [x [x] 2,50 [x] [ x [x] [x] Ix] |= 10,00 M
1.13.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 92,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] 92,00 [x] [x] [x] [x] [ x] |= 92,00 M
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1.14 INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 42,20 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. [x] [x] [x] [x] 42,20 [x] [x] [x] [x] [x] |= 4220 ™
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES 63,20 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. [x] [x] [x] [x] 63,20 [x] [x] [x] [x] [x] |= 6320 ™
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E F| 42,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. [x] [x] [x] [x] 42,00 [x] [x] [x] [x] [x] |= 42,00 ™
1.14.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, H 38,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. [x] [x] [x] [x] 38,00 [x] [x] [x] [x] [x] |= 3800 M
1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 16,00 M
Coletores Tubo 100 Comp. [x] [x] [x] [x] 16,00 [x] [x] [x] [x] [x] |= 16,00 M
1.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 14,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vestidrio Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vestidrio Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcio Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Funcio Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 UN
EDIFICACAO
Bebedouros | Quant. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
Refeitério e drea de servico Quant. [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixa de Inspegdo Quant. |x| |x| 6 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 6,00 UN
1.14.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Mddulo com Manilhas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.10 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Mddulo com Manilhas Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 2,00 UN
1.15 INSTALAGOES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PA 73,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. | x| | x| | x| | x| 73,00 I xI | x| I xI | x| | x| | = 73,00 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso Comp. | | x| | x| | x| | x| 5,00 I xI | x| I xI | x| | xI | = 5,00 M
1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,00 I xI 0,30 | x| I xI | x| | x| | = 1,50 M2
1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 7,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. | x| | x| 7 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 7,00 UN
1.16 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 48,00 UN
Lumindrias Quant. | |x| |x| 48 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 48,00 UN
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 6,00 UN
Extintor Classe A Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 6,00 UN
1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 6,00 UN
Extintor Classe BC Quant. |x| |x| 6 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 6,00 UN
1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN
Sinalizagdo de Extintor Quant. | | x| | x| 12 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 12,00 UN
1.16.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, CORES E PICTO 18,00 UN
Placa de Sinalizagdo Quant. | | x| | x| 18 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xI | = 18,00 UN
1.17 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.17.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 26,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
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BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.17.2 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC Masc - térreo | Quant. | [x] Ix[ 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00] UN
BWC Masc - 1 pav | Quant. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00 UN
1.17.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 15,11 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Deposito | Quant. x Comp. x Larg. I | x| I xI 3 | x| I xI 3,20 I xI 0,50 | x| I xI | x| | x| | =| 4,80| M2
TAMPO DE BANCO
BWC Masculino | Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x[ 3,00 [x] o050 [x] [x] [x] [x] [=] 1,50] M2
BWC Feminino [ Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x] 3,00 x| o050 x] [x] [x] [x] [=] 1,50 ™2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino térreo e superior Comp. x Larg. X X 2 X x| 1,60 |x| 045 [x X X X = 1,44 M2
BWC Feminino térreo e superior Comp. x Larg. X X 2 X x| 1,80 |x| 0,45 [x X X X = 1,62 M2
Refeitdrio Comp. x Larg. X X X x| 3,50 |x| 0,50 [x X X X = 1,75 M2
Vestidrio Masculino térreo Comp. x Larg. X X X x| 2,50 |x| 0,50 [x X X X = 1,25 M2
Vestidrio Feminino térreo Comp. x Larg. X X X x| 2,50 |x| 0,50 [x X X X = 1,25 M2
1.17.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 21,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
1.17.5 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
Cozinha [ Quant. | [x] [x[ 3 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,000 UN
1.17.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 8,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.17.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2& 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 21,00 UN
LAVATORIOS
BWC Fem - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest Fem Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest Masc Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitério Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN
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1.18 METAIS E ACESSORIOS

1.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/47PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
Cozinha Quant. | [x] Ix[ 3 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 3,000 UN
area de servico Quant. | [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,000 UN

1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 29,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 5 X X X X X X X = 5,00 UN

1.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 21,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitério Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN

1.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 26,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
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BWC Masc - 1 pav | Quant. | [x] Ix] 2 [x [ x] [ x] [x] [ x] [x] Ix] |= 2,00 UN
1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 26,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - térreo Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest Fem - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Vest Masc - térreo Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Func Fem - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Func Masc - térreo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem - 1 pav Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
PCD Fem - vest | Quant. I |x| le 1 |x| le le |x| le |x| | | |= 1,00 UN
PCD Masc - vest | Quant. I |x| le 1 |x| le le |x| le |x| | | |= 1,00 UN
1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN
PCD Fem - vest Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masc - vest Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
PCD Fem - vest | Quant. X | | 2 | x| | | I xI | | I xI | | | xI | = 2,00 UN
PCD Masc - vest | Quant. | |x| |x| 2 |x| | | le | | le | | |x| |= 2,00 UN
1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 14,00 UN
PCD Fem - vest Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PCD Masc - vest Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
PCD Fem - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masc - térreo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Fem - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
PCD Masc - 1 pav Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
1.18.12 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
PCD Fem - vest | Quant. | | x| | x| 1 | | | | | | | x| | | | | | xI | = 1,00 UN
PCD Masc - vest | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.19 PINTURAS
1.19.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 2.706,91] M2
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INTERNO PARA PINTURA
INTERNAS
Musica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 [x x| 1,60 [x X X = 43,84 M2
Musica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Video Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,50 |x x| 1,60 |x X X = 44,00 M2
Lab Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 |x x| 1,60 |x X X = 43,84 M2
Lab Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Reforgo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Jogos Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 10 X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X = 438,72 M2
Circulagdo/Hall - 1 pav Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 180,37 | x x| 2,40 |x X X = 432,89 M2
Escada Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,00 |x x| 1,60 |x X X = 25,60 M2
Mediagdo Tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X = 43,87 M2
Salas de aula - térreo (9 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 9 X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X = 394,85 M2
Circulagdo/Hall - térreo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 127,84 | x x| 2,40 |x X X = 306,82 M2
Pilar + Parede Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,53 [x x| 2,40 |x X X = 30,07 M2
Paredes laterais da rampa de acesso ao piso superior Quant. x Comp. x Alt. x| 1,05 | x 2 X x| 77,75 | x x| 0,90 |x X X = 146,95 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -3,15 M2
P5-70x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,70 |x| 0,50 |x X X = -0,35 M2
P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P7-180x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P8 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -2,70 M2
P9 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -2,70 M2
P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,80 x| 0,50 |x X X = -1,60 M2
JANELAS
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 {x] 0,50 |x X X = -1,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,50 x| 0,50 |x X X = -1,50 M2
J5-200x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 2,00 [x] 0,550 |x X X = -4,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = -13,20 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 {x] 0,550 |x X X = -6,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 60 X X x| 2,00 [x| 0,60 |x X X = -72,00 M2
JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,95 |[x] 0,60 |x X X = -4,68 M2
JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 1,60 |x X X = -6,40 M2
JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,80 |x| 0,60 |x X X = -4,32 M2
Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
EMBOCO EXTERNO DOS AMBIENTES (CORREDORES E HALLS)
EDIFICACAO
Paredes Externas (reservatério) h=7m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,00 |x x| 7,00 |x X X = 77,00 M2
Paredes Externas (lado 01 SALAS) h=1,75m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 154,95 | x x| 1,75 |x X X = 271,16 M2
Paredes Externas (lado 02 REFEITORIO) h=1,75m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 128,33 | x x| 1,75 |x X X = 224,58 M2
1.19.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 205,82 M2
EDIFICACAO
Fechamento de portas e janelas quant de lado x drea [ T200]] [ ] [T [ ] [T [ T 102,91 ] | 205,82] M2
1.19.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I 2.706,91| M2
INTERNO PARA PINTURA
INTERNAS
Mdsica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 |x x| 1,60 |x X X = 43,84 M2
Mdsica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Video Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,50 |x x| 1,60 |x X X = 44,00 M2
Lab Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,40 |x x| 1,60 |x X X = 43,84 M2
Lab Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Reforgo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 44,16 M2
Depdsito Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Jogos Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 27,60 |x x| 1,60 |x X X = 88,32 M2
Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 10 X x| 27,42 | x x| 1,60 |x X X = 438,72 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Circulagdo/Hall - 1 pav Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 180,37 | x x| 2,40 |x X X 432,89 M2
Escada Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,00 |x x| 1,60 |x X X 25,60 M2
Mediagdo Tecnoldgica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X 43,87 M2
Salas de aula - térreo (9 salas) Perimetro x Alt. (pintura) X X 9 X x| 27,42 |x x| 1,60 |x X X 394,85 M2
Circulagdo/Hall - térreo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 127,84 | x x| 2,40 |x X X 306,82 M2
Pilar + Parede Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,53 |x x| 2,40 |x X X 30,07 M2
Paredes laterais da rampa de acesso ao piso superior Quant. x Comp. x Alt. x| 1,05 | x 2 X x| 77,75 | x x| 0,90 |x X X 146,95 M2
DESCONTO
PORTAS
P4 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X -3,15 M2
P5-70x210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,70 |x| 0,50 |x X X -0,35 M2
P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X -0,90 M2
P7-180x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X -0,90 M2
P8 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X -2,70 M2
P9 -90x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X -2,70 M2
P10 -80x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,80 |x| 0,50 |x X X -1,60 M2
JANELAS
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X -1,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X -1,50 M2
J5-200x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X -4,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X -13,20 M2
J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X -6,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 60 X X x| 2,00 |x|] 0,60 |x X X -72,00 M2
JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,95 |[x] 0,60 |x X X -4,68 M2
JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x|] 1,60 |x X X -6,40 M2
JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,80 x| 0,60 |x X X -4,32 M2
Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X -1,00 M2
EMBOCO EXTERNO DOS AMBIENTES
EDIFICACAO
Paredes Externas (reservatério) h=7m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,00 |x x| 7,00 |x X X 77,00 M2
Paredes Externas (lado 01) h=1,75m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 154,95 | x x| 1,75 |x X X 271,16 M2
Paredes Externas (lado 02) h=1,75m Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 128,33 | x x| 1,75 |x X X 224,58 M2
1.19.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 1.203,18| M2
FACHADAS EXTERNAS
BLOCO 01 (SALAS DE AULA) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 101,80 | x x| 6,32 |x X X 643,38 M2
BLOCO 02 (REFEITORIO E LABORATORIOS) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 83,94 |x x| 6,56 |x X X 550,65 M2
FRENTE DOS BLOCOS 1 E 2 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 23,30 |x x| 10,33 | x X X 240,69 M2
DESCONTO
PORTAS
ABERTURA NA FRENTE DOS BLOCOS 1 E 2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 14,80 [ x| 4,00 |x X X -59,20 M2
P5-70x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,70 |x| 0,50 |x X X -0,70 M2
P5-70x 210 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,70 |x| 0,50 |x X X -0,70 M2
JANELAS
J1-100x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X -1,00 M2
J3-150x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X -1,50 M2
J5-200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X -4,00 M2
J6-200x 110 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 66 X X x| 2,00 |[x| 1,10 |x X X -145,20 M2
J7 -200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X -6,00 M2
JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 4 X X x| 1,95 |x| 0,60 |x X X -4,68 M2
JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x] 1,60 |x X X -6,40 M2
JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,80 |x| 0,60 |x X X -2,16 M2
1.19.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 505,33 M2
PORTAS
P1-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 8 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 30,24 M2
P4-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 7 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 26,46 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 0,70 |x| 2,10 |x X X 2,94 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
P6 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 1,80 x| 2,10 |x X X = 7,56 M2
P7-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = 7,56 M2
P8 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 22,68 M2
P9 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 22,68 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = 4,00 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = 6,00 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = 8,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 66 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = 290,40 M2
J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = 12,00 M2
GRADIL EXISTENTE
Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 X X x| 2,00 |x|] 1,60 |x X X = 12,80 M2
Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 2,88 |x| 1,60 |x X X = 9,22 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 1,95 |[x] 0,60 |x X X = 2,34 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 2,16 |x| 1,40 |x X X = 6,05 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 2,83 |x| 0,60 |x X X = 3,40 M2
Nova grade térreo lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 6,20 | x| 2,50 |x X X = 31,00 M2
1.19.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 505,33 M2
PORTAS
P1-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 8 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 30,24 M2
P4 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 7 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 26,46 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 0,70 |x| 2,10 |x X X = 2,94 M2
P6-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = 7,56 M2
P7-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = 7,56 M2
P8 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 22,68 M2
P9 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 6 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = 22,68 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = 4,00 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = 6,00 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 4 X X x| 2,00 [x| 0,50 |x X X = 8,00 M2
J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 66 X X x| 2,00 [x| 1,10 |x X X = 290,40 M2
17 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 6 X X x| 2,00 [x| 0,50 |x X X = 12,00 M2
GRADE EXISTENTE
Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 X X x| 2,00 [x] 1,60 |x X X = 12,80 M2
Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 2,88 [x] 1,60 |x X X = 9,22 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 1,95 |x| 0,60 |x X X = 2,34 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 2,16 |x| 1,40 |x X X = 6,05 M2
Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 2,83 |x| 0,60 |x X X = 3,40 M2
Nova grade térreo lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 6,20 | x| 2,50 |x X X = 31,00 M2
1.20 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 9,18 M2
PCD Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
PCD Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
BWC Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,33 X = 0,66 M2
BWC Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,33 X = 0,66 M2
PCD Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
PCD Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
Vest Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X X X 0,33 X = 1,32 M2
Vest Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X X X X 0,33 X = 1,32 M2
Func Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X 0,33 X = 0,33 M2
Func Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X X X X 0,33 X = 0,33 M2
PCD Fem - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
PCD Masc - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,90 |x X X = 0,54 M2
BWC Fem - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,33 X = 0,66 M2
BWC Masc - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X X X X 0,33 X = 0,66 M2
1.20.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2fEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 95,68 M
Rampa de acesso ao piso superior | Comp. | x| 1,04 | x| | x| | x| 76,00 | x| | x| | x| | x| | xI | = 79,04 M
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Escada lateral | Comp. | [x] 1,04 [x] [x] [ x] 16,00 [x| [x] [ x] | x] Ix] | =] 1664 ™
1.20.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE I 2,94| M2
EDIFICACAO
salas de aula (térreo e superior) Quant. X X 19 X x| 0,60 [x x| 0,10 |x X X = 1,14 M2
sal de mediagdo tecnoldgica Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
BWC Masculino e feminino Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
BWC PCD Feminino e masculino Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
Depdsito embaixo da escada Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
refeitério Quant. X X 1 X x| 0,60 [x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
Vestidrio Masculino e feminino Quant. X X 2 X x| 0,60 [x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
BWC PCD Feminino e masculino Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
depdsito Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
recebimento Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
entrega Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
frutas Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
frios Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
despensa Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
almoxarifado Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
wc funciondrios masculio e feminino Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
reforgo Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
musica Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
depésito Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
video Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
jogos Quant. X X 2 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,12 M2
laboratério de ciéncias Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
laboratério Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X = 0,06 M2
1.20.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 40,00 UN
EDIFICACAO
Salas de aula (térreo e superior) Quant. X X 20 X X X X X X X = 20,00 UN
Laboratérios e depdsitos (piso superior) Quant. X X 10 X X X X X X X = 10,00 UN
cozinha, recebimento e refeitério Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
despensa, frios, frutas e almoxarifado Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.20.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 37,34 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | [x] 0,01 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [ x] 3.408,65 [ x] [= 34,09] M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 813 |[= 3,25| M3
1.20.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 560,10| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 15,00]x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3734 [= 560,10] M3XKM
1.20.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 3.408,65 M2
Area Total de reforma | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 3.408,65 | x| | = 3.408,65 M2
121 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - REFORMA
1.21.1 COBERTURA
1.21.1.1 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 I 38,16| M2
QUADRA
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | 5% | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 763,28 | xI | =| 38,16| M2
1.21.2 ESQUADRIAS
1.21.2.1 |REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE_MOUROES E TELAS EM AGO GALVANIZADO | 114,00 M2
Alambrado h=3m | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 19,00 I xI | x| 3,00 I xI | x| | xI | =| 114,00| M2
1.21.3 PISOS
1.21.3.1 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 508,18 M2
Quadra | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 508,18 | xI | = 508,18 M2
1.21.3.2_|PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 186,80 M2
Entorno da_Quadra (nivelar com a quadra) | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 186,80 | xI | = 186,80 M2
1.21.4  [PINTURAS
1.21.4.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 164,49 M2
EMBOGO EXTERNO TOTAL
QUADRA
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Mureta h=1m Comp. x Alt. x| 2,00 | x 2 X x| 19,00 |x x| 1,00 |x X X = 76,00 M2
Arquibancada lateral a=1,97m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 4 X X X X X X 1,97 X 7,88 M2
Arquibancada assento I=1,8m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 2 X x| 11,75 | x| 1,80 |x X X X = 42,30 M2
Arquibancada encosto h=1,63m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 2 X x| 11,75 |x x| 1,63 |[x X X = 38,31 M2
1.21.4.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 164,49 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x| 2,00 |x 2 X x| 19,00 |x x| 1,00 |x X X = 76,00 M2
Arquibancada lateral a=1,97m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 4 X X X X X X 1,97 X = 7,88 M2
Arquibancada assento I=1,8m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 2 X x| 11,75 | x| 1,80 |x X X X = 42,30 M2
Arquibancada encosto h=1,63m Comp. x Alt. x| 1,00 |x 2 X x| 11,75 |x x| 1,63 |[x X X = 38,31 M2
1.21.4.3 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 157,20 M2
Alambrado | Coef. x Comp. x Alt. | [x] 2,00 [x] [x] [x] 19,00 [x] [x] 3,00 [x] [x] Tx] [= 114,00 M2
pilares metdlicos | Coef. x Comp. x Alt. | [ x[ 16,00 x| [x] [x] [x[ o045 [x] 600 [x] [x] [x] |= 43,20 M2
1.21.44 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 157,20 M2
Alambrado | Coef. x Comp. x Alt. | [x] 2,00 [x] [x] [x] 19,00 [x] [x] 3,00 [x] [ Tx] [= 114,00 M2
pilares metdlicos [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x] 16,00[x] [x] [x] [x[ 045 [x] 6,00 [x] [x] [x] = 43,20 M2
1.21.4.5 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 119,58 |[x = 119,58 M
Marcagdo Volei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 71,84 |x = 71,84 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 98,94 |[x = 98,94 M
1.21.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.21.5.1 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA I 1,00| C)
QUADRA
Kit Basquete [ Quant. [ [x] [x[ 1 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 o
1.21.5.2 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTE“ 1,00| C)
QUADRA
Kit Futsal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| le |x| le |x| le |=| 1,00| c
1.21.5.3 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO I 1,00| C)
QUADRA
Kit Volei | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| le |x| le |x| le |= 1,00 c
1.21.5.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 5,08 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 508,18 | x| | = 5,08 M3
1.21.5.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 76,20| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| | x| 5,08 | = 76,20] M3XKM
1.21.5.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 508,18 M2
Area Total de Construgio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 508,18 | x| | = 508,18 M2
2.0 CONSTRUGAO
2.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL
2.1.1 _ [ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | 11,00]  MES
Quantidade de meses de duracédo da obra | | |x| |x| 11 |x| |x| le |x| le |x| |x| |=| 11,00| MES
2.2 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL I 5,00| UN
Execucdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos | | x| | x| 5 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | =| S,OOI UN
23 RETIRADAS E DEMOLICOES
23.1 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 936,19 M2
drea da cobertura do pétio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 524,59 | xI | = 524,59 M2
drea da cobertura da edificacdo | Area levantada em CAD | | x| | x| X | x| I xI | x| I xI | x| 411,60 | xI | = 411,60 M2
2.3.2 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 936,19 M2
area da cobertura do pédtio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 524,59 | xI | = 524,59 M2
area da cobertura da edificacdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 411,60 | xI | = 411,60 M2
233 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 83,17 M2
)2 Comp. x Alt. X X 2 X x| 2,80 |x x| 0,60 |x X X = 3,36 M2
J12 Comp. x Alt. X X 1 X x| 1,55 |x x| 0,80 |x X X = 1,24 M2
J13 Comp. x Alt. X X 4 X x| 4,00 |[x x| 2,00 |x X X = 32,00 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | oef,| [Quant:| | Peso | |Comp.| | Larg. | JAltura) | | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
J14 Comp. x Alt. X X 2 X x| 2,00 |x x| 1,25 |[x X X = 5,00 M2
J16 Comp. x Alt. X X 1 X x| 2,05 |x x| 2,90 |x X X 5,95 M2
J17 Comp. x Alt. X X 1 X x| 3,75 |x x| 2,90 |x X X = 10,88 M2
J18 Comp. x Alt. X X 1 X x| 2,95 |x x| 2,90 |x X X = 8,56 M2
Bl Comp. x Alt. X X 3 X x| 1,00 |x x| 0,60 |x X X = 1,80 M2
G4 Comp. x Alt. X X 1 X x| 4,70 |x x| 3,06 |x X X = 14,38 M2
2.3.4 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,17 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt X X 8 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X = 13,44 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt X X 2 X X x| 0,75 |x| 2,10 |x X X = 3,15 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt X X 1 X X x| 1,20 |x| 2,10 |x X X = 2,52 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt X X 3 X X x| 0,60 |x| 2,10 |x X X = 3,78 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt X X 1 X X x| 0,70 |x| 1,80 |x X X = 1,26 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt X X 1 X X x| 0,89 |x| 2,12 |x X X = 1,89 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt X X 1 X X x| 4,15 |x| 2,20 |x X X = 9,13 M2
2.3.5 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 905,65 M2
edificacdo e patio [ Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 905,65 [x] [= 905,65| M2
2.3.6 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 287,75 M2
piso do patio descoberto lateral [ Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 287,75 [x] [= 287,75| M2
2.3.7 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 170,39 M3
Edificagdo Antiga (interno) Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 127,54 | x x| 3,40 |[x 0,15 X X = 65,05 M3
Edificagdo Antiga (externo) Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 87,59 |[x x| 7,70 |x 0,15 X X = 101,17 M3
banco do patio Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 27,95 |x x| 0,50 |x 0,20 X X = 2,80 M3
Parede ao lado da escada de acesso a escola Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 2,00 |x x| 2,50 |x 0,15 X X = 0,75 M3
Mureta/bancada Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 4,40 |x x| 0,70 |x 0,20 X X = 0,62 M3
2.3.8 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 61,44 M3
lajes e vigas da edificacdo a ser demolida [ Esp. x Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 015 [x] 409,57 [x] [= 61,44 M3
2.3.9 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA 55,01 M2
Cobertura metdlica do hall de entrada [ Quant. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] ss,01 [x] [= 5501 M2
2.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 453,85 M3
Entulho de Demoli¢do de telha ceramica espessura. x Area X X X X X X X 0,04 x| 936,19 |[x = 37,45 M3
Entulho de Demolicdo de trama de madeira espessura. x Area X X X X X X X 0,08 x| 936,19 |[x = 74,90 M3
Entulho de Remogdo de janelas e portas espessura. x Area X X X X X X X 0,12 x| 118,34 |x = 14,20 M3
Entulho de Demoligdo de pisos espessura. x Area X X X X X X X 0,08 x| 1.193,40 | x = 95,47 M3
Entulho de Demoli¢do de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo+Muro) Volume X X X X X X X X x| 170,39 |= 170,39 M3
Entulho de Demoli¢do da laje (Edificagdo) Volume X X X X X X X X x| 61,44 |= 61,44 M3
2.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 6.807,75| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 15,00] ] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 45385 [= 6.807,75| M3XKM
24 MOVIMENTO DE TERRA
24.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 41,16 M3
Edificacdo I Comp. x Larg. x Alt. I Tx] [x[ 56 [x] [x[ 070 Tx] 0,70 Tx] 1,50 [x] [x] [x] [= 41,16| M3
2.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 22,16 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 216,51 | x| 0,25 |[x| 0,50 |x X X = 27,06 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 56 X x| 0,70 |x| 0,25 |x| 0,50 |x X X = -4,90 M3
24.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 230,66 M3
EDIFICACAO
biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 102,22 |x = 25,56 M3
laboratério de informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 48,79 |x = 12,20 M3
circulagdo | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 13,94 |x = 3,49 M3
arquivo geral Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 27,50 |x = 6,88 M3
copa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 9,89 X = 2,47 M3
servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,98 X = 1,00 M3
deposito Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 9,82 X = 2,46 M3
coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 13,36 |x = 3,34 M3
Xerox Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 13,02 |x = 3,26 M3
wc masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,66 X = 0,92 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
wc feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,66 X = 0,92 M3
circulagdo Il Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 24,52 |[x = 6,13 M3
professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 29,53 |[x = 7,38 M3
wc professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,66 X = 0,92 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 18,21 |x = 4,55 M3
wc diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,66 X = 0,92 M3
almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 15,21 |x = 3,80 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 28,06 |[x = 7,02 M3
guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 4,84 X = 1,21 M3
wc guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 2,42 X = 0,61 M3
pétio coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 490,39 |x = 122,60 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 1,61 X = 0,40 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 5,67 X = 1,42 M3
rampa de acesso principal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 x| 44,80 |[x = 11,20 M3
2.5 INFRAESTRUTURA
2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 27,44 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. [x] [x][ 56 [x] [x[ 070 Tx] 070 Tx] [x] [x] [x] [= 27,44 M2
2.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,86 M3
Edificagio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x][ 56 [x] [x] 070 [x] 0,70 [x] 0,25 [x] [x] [x] [= 6,86 M3
2.5.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,94 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificagio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x][ 56 [x] [x] 030 [x] 014 [x] 1,25 [x] [x] [x] [= 2,94 ™3
2.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,58 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 216,51 | x| 0,14 |x| 0,45 |x X X = 13,64 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 56 X x| 0,30 |x| 0,14 |x| 0,45 |[x X X = -1,06 M3
2.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,64 M3
Calgada ao Redor da Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 94,11 [x] 0,24 [x] 0,20 [x] [x] [x] [= 2,64 M3
2.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 225,17 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | [x] [x] [x] [x[ 21651 [x] 1,04 [x] [x] [x] [x] [=] 22517 M2
2.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 I 46,34| M3
EDIFICACAO
biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 102,22 |[x = 5,11 M3
laboratério de informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 48,79 |[x = 2,44 M3
circulagdo | Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 13,94 |x = 0,70 M3
arquivo geral Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 27,50 |x = 1,38 M3
copa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,89 X = 0,49 M3
servico Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,98 X = 0,20 M3
deposito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,82 X = 0,49 M3
coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 13,36 X = 0,67 M3
Xerox Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 13,02 X = 0,65 M3
wc masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,66 X = 0,18 M3
wc feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,66 X = 0,18 M3
circulagdo Il Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 24,52 X = 1,23 M3
professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 29,53 X = 1,48 M3
wc professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,66 X = 0,18 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 18,21 X = 0,91 M3
wc diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,66 X = 0,18 M3
almoxarifado Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 15,21 X = 0,76 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 28,06 X = 1,40 M3
guarita Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,84 X = 0,24 M3
wc guarita Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,42 X = 0,12 M3
patio coberto Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 490,39 |x = 24,52 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,61 X = 0,08 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,67 X = 0,28 M3
rampa de acesso principal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 44,80 |x = 2,24 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
recuo da subestagdo Area retirada de CAD x Esp. | [ ] || [ ] || || | x] Ix]| 005 [x] 450 [x] | =] 0,23] ™3
2.6 SUPERESTRUTURA
2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. I 15,36| M3
PILARES
Edificagdo - patio coberto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 18 X x| 0,30 |x| 0,30 [x| 4,00 |x X X = 6,48 M3
Edificagdo - interna Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 38 X x| 0,14 |x| 0,30 [x| 4,50 |x X X = 7,18 M3
Pilres do portico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X x| 0,40 |x| 0,20 |[x| 3,70 |x X X = 0,59 M3
Pilres do pergolado da fachada frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 5 X x| 0,20 |x| 0,20 [x| 3,70 |x X X = 0,37 M3
Pilres do pergolado da fachada lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 5 X x| 0,40 |x| 0,10 |x| 3,70 |x X X = 0,74 M3
2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,85 M3
Edificagdo onde tem laje (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 42,22 |x| 0,14 [x| 0,30 |x X X = 1,77 M3
viga portico (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 10,95 |x| 0,14 [x| 0,40 |x X X = 0,61 M3
vigas do pergolado da fachada Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X x| 2,30 |x| 0,08 |x| 0,14 |x X X = 0,13 M3
vigas do pergolado do fosso Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 10,95 | x| 0,14 |x| 0,40 |[x X X = 0,61 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 16 X x| 0,30 |x| 0,14 |x| 0,40 |[x X X = -0,27 M3
2.6.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 56,07 M2
EDIFICACAO
Laboratdrio de Informdtica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 48,79 |[x = 48,79 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.7 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.7.1 _ |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 985,30 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=5,4m Comp. x Alt. X X X x| 111,82 | x x| 5,40 |x X X = 603,83 M2
Paredes Externas h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 90,69 |x x| 4,50 |x X X = 408,11 M2
Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. X X X x| 11,62 |x x| 3,00 |x X X = 34,86 M2
Paredes bancadas do laboratério de informdtica Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X x| 819 |x x| 0,75 |[x X X = 18,43 M2
Parede bancada da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 4,50 |x x| 1,09 |[x X X = 4,91 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 x| 2,10 |x X X = -1,89 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |[x| 2,10 |x X X = -17,01 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X = -8,40 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,90 |x X X = -3,80 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,70 |x| 1,90 |x X X = -3,23 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
)2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |[x| 1,10 |x X X = -15,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -2,10 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -2,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
COBOGOS
C2 Quant. x Larg. x Alt. |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| le 2,50 |x| 2,00 le |x| |x| |=| -10,00| M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Peso Comp. Larg. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. Q i g Esp. (m) 5 Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
o _@® _®
A — Parede X1 Externa FORMULA PARA PERIMETRO
) F ARED b NAS
Q @ S @ B — Parede X2 Externo DE P ‘—‘ES\ EXTERNAS
: ® - Porede X3 Extern =(A+B+C)+(D+E)
n @ © Parede X5 Externa
D Parede Y1 Externa
@- @ E - Parede Y2 Externa
© ©
2.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 18,90 M
J1 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 |x X X X = 2,00 M
J2 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,20 |x X X X = 1,20 M
J3 Comp. da Esquadria + m X X 6 X X x| 1,50 |x X X X = 9,00 M
J4 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,20 |x X X X = 1,20 M
)7 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 |x X X X = 2,00 M
J8 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 |x X X X = 2,00 M
J9 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,50 |x X X X = 1,50 M
2.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 18,90 M
J3 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 |x X X X = 2,00 M
J3 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,20 |x X X X = 1,20 M
13 Comp. da Esquadria + m X X 6 X X x| 1,50 [x X X X = 9,00 M
13 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,20 [x X X X = 1,20 M
13 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 [x X X X = 2,00 M
13 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,00 [x X X X = 2,00 M
13 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 1,50 [x X X X = 1,50 M
e 0 - |
1 > verga |
e |
P E— ;
| f
5
|
2.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 26,00 M
J5 | Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
16 | Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |= 14,00 M
2.7.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 26,00 M
J5 | Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
16 | Comp. da Esquadria + m | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |= 14,00 M
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (ke) (m) (m) (m) (m?)
2.7.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 18,10 M
P1 Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 0,90 |x X X X = 0,90 M
Ptl Comp. da Esquadria + m X X 1 X X x| 0,90 |x X X X = 0,90 M
Pt2 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 1,20 |x X X X = 2,40 M
P3 Comp. da Esquadria + m X X 9 X X x| 0,90 |x X X X = 8,10 M
P4 Comp. da Esquadria + m X X 2 X X x| 0,90 |x X X X = 1,80 M
P10 Comp. da Esquadria + m X X 5 X X x| 0,80 |x X X X = 4,00 M
t, ¥
i
2.7.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO I 10,80| M2
EDIFICACAO
Divisérias da biblioteca | Quant. x Comp. x Alt. | | x| | x| 8 | x| | x| 0,90 I xI | x| 1,50 I xI | x| | xI | =| 10,80| M2
2.8 COBERTURA
2.8.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA I 6.840,00| KG
EDIFICACAO
Tesouras Patio Coberto vdo 15m (30Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. | | x| | x| 8 | x| 30,00 | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | xI | = 3.600,00 KG
Tesouras Patio Coberto vdo 18m (30Kg/m) | Quant. x Peso/m x Comp. | | x| | x| 6 | x| 30,00 | x| 18,00 | x| | x| | x| | x| | xI | = 3.240,00 KG
2.8.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
EDIFICACAO
guarita | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,00| UN
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
= A Percent. Quant. Peso Comp. Larg. Altura Area g
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. ) (kg) (m) (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m3) Total UNID
2.83 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 936,20| M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura 01 I Area retirada de CAD I I x] I xI ] x] I xI I xI | x| I xI | x| 411,60 | x| | = 411,60] M2
Area de Projecdo da Cobertura 02 | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 524,60 [x] = 524,60| M2
2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 936,20 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdio da Cobertura 01 | Area retirada de CAD | x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 411,60 [x] = 411,60 M2
Area de Projecdo da Cobertura 02 | Area retirada de CAD | x| [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] 524,60 x] = 524,60| M2
2.8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,87 M
Cumeeiras 1 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 22,37 [x [x] [x] [x] [x] |= 22,37 M
Cumeeiras 2 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 32,50 [x [x] [x] [x] [x] |= 32,50 M
2.8.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 110,34 M
Beira e Bica 1 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 65,60 [x] [x] [x] [x] [x] |= 65,60 M
Beira e Bica 2 | Comprimento levantado em CAD | [x] [x] [x] [x] 44,74 [x] [x] [x] [x] [x] |= 44,74 M
2.8.7 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 9,56 M2
cobertura da guarita [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 9,56 [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,56 M2
2.8.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 42,01 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 42,01 [x] [x] [x] [x] [x] [= 42,01 M
2.8.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 20,08 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Coef. (inc-1,05) x Comp. [ [x] 1,05 [x] [x] [x][ 19,12 Tx] [x] [x] [x] [x] [=] 20,08] ™
2.8.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM I 3,82| M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x][ 19,12 [x] 0,20 [x] [x] [x] [x] [=] 3,82 M2
2.9 ESQUADRIAS
2.9.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 34,86] M2
P1-90x210
[ Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix 1 I« [x] [x] 090 [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 1,89 M2
P2-180x210
[ Quant. x Larg. X Alt. | [x] Ix 1 I« [x] [x] 1,80 [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
P3-90x210
| Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 9 x| [x] [x[ 090 [x] 2,20 x] [x] [x] [=] 17,01 ™2
P4 -90x210
[ Quant. x Larg. X Alt. | [x] Ix 2 Jx] [x] [x] 090 [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
P10-80x 210
Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix 5 [x] [x] [x] 080 [x] 2,10 [x] [x] [x] [=] 8,40 M2
2.9.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 3,96| M2
P13 -100x 190
Abrigo de lixo | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| I xI 0,80 | x| 1,65 I xI | x| | xI | =| 2,64| M2
P14-170x 190
Abrigo de gés | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| le 0,80 |x| 1,65 le |x| |x| |=| 1,32| M2
293 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 6,70| M2
J1-100x50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| le 1,00 |x| 0,50 le |x| |x| |=| l,OOI M2
J2-120x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| le 1,20 |x| 0,50 le |x| |x| |=| 0,60| M2
J3-150x50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| le 1,50 |x| 0,50 le |x| |x| |=| 4,50| M2
J4-120x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| le 1,20 |x| 0,50 le |x| |x| |=| 0,60| M2
29.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I 21,40| M2
J5-200x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 6,00| M2
J6-200x110
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| 15,40| M2
2.9.5 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 I O,ZSI M2
J10-50x 50
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix] 1 ¥ [ x] [x] o50 [x] 0,50 [x] [x] Ix] |= 0,25] ™2
2.9.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 39,90 M
J1 Quant. x Larg. X X 2 X X x| 1,00 |x X X X = 2,00 M
J2 Quant. x Larg. X X 1 X X x| 1,20 |x X X X = 1,20 M
J3 Quant. x Larg. X X 6 X X x| 1,50 |x X X X 9,00 M
J4 Quant. x Larg. X X 1 X X x| 1,20 |x X X X = 1,20 M
J5 Quant. x Larg. X X 6 X X x| 2,00 |x X X X = 12,00 M
J6 Quant. x Larg. X X 7 X X x| 2,00 |x X X X = 14,00 M
J10 Quant. x Larg. X X 1 X X x| 0,50 |x X X X = 0,50 M
2.9.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN
P13 | Quant. | [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,00] UN
2.9.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 18,00 UN
P3 | Quant. | [x] 200 [x] 9 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 18,00] UN
2.9.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 28,35 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = 1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = 0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = 4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = 0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = 6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = 15,40 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = 0,25 M2
2.9.10 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 12,75 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,90 |x| 2,50 |x X X = 2,25 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 1,20 |x| 2,50 |x X X = 6,00 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,80 |x| 2,50 |x X X = 4,50 M2
2.9.11 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2
abrigo de gés Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 4 x| [x] [x[ 040 [x] 020 [x] [x] [x] [= 032 M2
abrifo de lixo Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 6 Ix] [x] [x[ 040 [x] 020 [x] [x] [x] [= 0,48 M2
2.9.12 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 4,60 M2
18 - guiché | Quant. x Larg. X Alt. | [x] Ix[ 2 [x] X [x[ 1oo [x] 1,05 Jx] [x] [x] [= 2,0 ™2
19 - guiché [ Quant. x Larg. X Alt. | [x] [x[ 2 x| x| [x[ 100 [x] 1,25 [x] [x] [x] [= 2,50 M2
2.9.13 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 5,00 M2
EDIFICACAO
2 [ Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 I« [x] [x] 2,50 [x] 2,00 [x] [x] [x] [=] 500 M2
2.10 REVESTIMENTOS
2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 1.970,58| M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=5,4m (2 faces) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 111,82 | x x| 5,40 |x X X = 1.207,66 M2
Paredes Internas h=4,5m (2 faces) x Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 90,69 |x x| 4,50 |x X X = 816,21 M2
Paredes Internas h=3m (2 faces) x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 11,62 |x x| 3,00 |x X X = 69,72 M2
Paredes bancadas do laboratério de informatica (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x 3 X x| 8,19 |[x x| 0,75 |x X X = 36,86 M2
Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x 1 X x| 4,50 |x x| 1,09 |x X X = 9,81 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -3,78 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X = -7,56 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 9 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -34,02 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X = -7,56 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X = -16,80 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,90 |x X X = -7,60 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,70 |x| 1,90 |x X X = -6,46 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
)2 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -1,20 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -9,00 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -1,20 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 6 X X x| 2,00 |x] 0,50 |x X X = -12,00 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
16 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 7 X X x| 2,00 |x] 1,10 |x X X = -30,80 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -4,20 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -5,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -2,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,50 M2
COBOGOS
[+ | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -200]x] 2 x| [x] [x[ 250 [x] 2,00 [x] [x] [x] |= -20,00] M2
I [ ] [ [ ] [ ] [ | [ 1 [ [ |
2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 387,07 M2
EDIFICACAO
Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. X X X x| 36,00 |x x| 5,40 |x X X = 194,40 M2
Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 42,84 |x x| 4,50 |x X X = 192,78 M2
Paredes externas h=3m Comp. x Alt. X X X x| 12,60 |x x| 3,00 |x X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
Pt2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x][ -voo[x] 2 [x] [x] [x[ 090 [x] 2,20 [x] [x] [x] [=] -3,78] M2
Pt3 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -voo]x] 1 T[] [x] [x[ 180 [x] 2,20 x] [x] [x] [=] 3,78 M2
JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = -15,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -2,10 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -2,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
2.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 56,07 M2
EDIFICACAO
Laboratério de Informdtica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 48,79 |[x = 48,79 M2
abrigo de gds Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.10.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_( 334,65 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,16 |x x| 1,20 |x X X = 48,19 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,14 |x x| 1,20 |x X X = 32,57 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,44 |x x| 1,20 |x X X = 18,53 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,19 |x x| 2,80 |x X X = 56,53 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,33 [x x| 2,80 |x X X = 34,52 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,06 |x x| 1,20 |x X X = 16,87 M2
Xerox Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,84 |x x| 1,20 |x X X = 16,61 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 34,30 |x x| 1,20 |x X X = 41,16 M2
professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,74 | x x| 1,20 |x X X = 27,29 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,24 |x x| 1,20 |x X X = 21,89 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,38 |x x| 1,20 |x X X = 18,46 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 |x x| 1,20 |x X X = 24,48 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 8,00 |x x| 1,20 |x X X = 9,60 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |[x| 0,50 |x X X = -0,45 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |[x| 0,50 |x X X = -4,05 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
)2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |x| 0,60 |x X X -8,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,45 |x X X = -0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,75 |x X X = -1,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
2.10.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA D) 545,27 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,16 |x x| 1,60 |x X X = 64,26 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,14 |x x| 1,60 |x X X = 43,42 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,44 |x x| 1,60 |x X X = 24,70 M2
copa Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,39 |x x| 2,80 |x X X = 34,69 M2
servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 536 [x x| 2,80 |x X X = 15,01 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,06 |x x| 1,60 |x X X = 22,50 M2
Xerox Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,84 |x x| 1,60 |x X X = 22,14 M2
wc masculino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
wc feminino Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 34,30 |x x| 1,60 |x X X = 54,88 M2
professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,74 |x x| 1,60 |x X X = 36,38 M2
wc professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,24 |x x| 1,60 |x X X = 29,18 M2
wc diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,38 |x x| 1,60 |x X X = 24,61 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 |x x| 1,60 |x X X = 32,64 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 8,00 [x x| 1,60 |x X X = 12,80 M2
wc guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 579 [x x| 2,80 |x X X = 16,21 M2
abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 5,18 [x x| 2,15 |x X X = 11,14 M2
abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 567 [x x| 2,15 |x X X = 12,19 M2
Paredes bancadas do laboratério de informdtica (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 | x 3 X x| 819 |x x| 0,75 |[x X X = 36,86 M2
Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 | x 1 X x| 4,50 |x x| 1,09 |[x X X = 9,81 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 x| 1,60 |x X X = -1,44 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 x| 1,60 |x X X = -2,88 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 x| 1,60 |x X X = -12,96 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 1,60 |x X X = -2,88 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 1,60 |x X X = -6,40 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,90 |x X X = -3,80 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,70 |x| 1,90 |x X X = -3,23 M2
JANELAS
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |x| 0,60 |x X X = -8,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,45 |x X X = -0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,75 |x X X = -1,50 M2
2.10.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 387,07 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. X X X x| 36,00 |x x| 540 |x X X = 194,40 M2
Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 42,84 |x x| 4,50 |x X X = 192,78 M2
Paredes externas h=3m Comp. x Alt. X X X x| 12,60 |x x| 3,00 |x X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
Pt2 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| —3,78| M2
Pt3 | Quant. x Larg. X Alt. [ [x[ -voo]x] 1 ] [x] [x[ 180 Jx] 2,20 x] [x] [x] [=] 3,78 M2
JANELAS
)2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 2,00 |x] 0,50 |x X X = -5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X = -15,40 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -2,10 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -2,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
2.10.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 56,07 M2
EDIFICACAO
Laboratério de Informatica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 48,79 |x = 48,79 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.10.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 677,13 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes externas com revestimento na h = 0,60m Comp. x Alt. (vermelho) X X X x| 61,30 |x x| 0,60 |x X X = 36,78 M2
Paredes externas com revestimento na h = 1,60m Comp. x Alt. (verde) X X X x| 42,64 |x x| 1,60 |x X X = 68,22 M2
DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -roo]x] 1 T[] [x] [x[ 090 [x] 060 [x] [x] [x] [=] 0,54 M2
INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 40,16 |x x| 1,60 |x X X = 64,26 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 27,14 |x x| 1,60 |x X X = 43,42 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 15,44 |x x| 1,60 |x X X = 24,70 M2
copa Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 12,39 [x x| 2,80 |x X X = 34,69 M2
servigo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 536 [x x| 2,80 |x X X = 15,01 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 14,06 |x x| 1,60 |x X X = 22,50 M2
Xerox Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 13,84 |x x| 1,60 |x X X = 22,14 M2
wc masculino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
wc feminino Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 34,30 |x x| 1,60 |x X X = 54,88 M2
professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 22,74 | x x| 1,60 |x X X = 36,38 M2
wc professores Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 18,24 |x x| 1,60 |x X X = 29,18 M2
wc diretoria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 7,70 |x x| 2,80 |x X X = 21,56 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 15,38 |x x| 1,60 |x X X = 24,61 M2
secretaria Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 20,40 |x x| 1,60 |x X X = 32,64 M2
guarita Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 8,00 [x x| 1,60 |x X X = 12,80 M2
wc guarita Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 579 [x x| 2,80 |x X X = 16,21 M2
abrigo de gas Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 5,18 [x x| 2,15 |x X X = 11,14 M2
abrigo de lixo Perimetro x Alt. (cerdmica) X X X x| 567 [x x| 2,15 |x X X = 12,19 M2
Paredes bancadas do laboratério de informdtica (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 | x 3 X x| 819 |x x| 0,75 |[x X X = 36,86 M2
Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x| 2,00 | x 1 X x| 4,50 |x x| 1,09 |[x X X = 9,81 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |[x| 0,60 |x X X = -0,54 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,60 |x X X = -1,08 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |[x| 0,60 |x X X = -4,86 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |[x| 0,60 |x X X = -1,08 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 0,60 |x X X = -2,40 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,90 |x X X = -3,80 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,70 |x| 1,90 |x X X = -3,23 M2
2.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 112,33 M2
EDIFICACAO (externa fachada)
Paredes externas com revestimento em tijolinho | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 19,30 I xI | x| 4,40 I xI | x| | xI | = 84,92 M2
Paredes externas com revestimento em tijolinho | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 19,30 | x| | x| 2,84 | x| | x| | xI | = 27,41 M2
2.10.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 331,16 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 102,22 |x = 102,22 M2
circulagdo | Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,94 X = 13,94 M2
arquivo geral Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,50 X = 27,50 M2
copa Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,89 X = 9,89 M2
servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,98 X = 3,98 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALCULO Percent. | | oef,| [Quant:| | Peso | |Comp.| | Larg. | JAltura) | | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,82 X = 9,82 M2
coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,36 |x = 13,36 M2
Xerox Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,02 |x = 13,02 M2
wc masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
wc feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
circulagdo Il Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,52 |[x = 24,52 M2
professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 29,53 |[x = 29,53 M2
wc professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,21 |x = 18,21 M2
wc diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,21 |x = 15,21 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,06 |[x = 28,06 M2
guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
wc guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,42 X = 2,42 M2
211 PISOS
2.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM I 43,05| M2
EDIFICACAO
copa Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,89 X = 9,89 M2
servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,98 X = 3,98 M2
wc masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
wc feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
wc professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
wc diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,66 X = 3,66 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
wc guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,42 X = 2,42 M2
2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 834,57 M2
EDIFICACAO
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 102,22 |x = 102,22 M2
laboratério de informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 48,79 |[x = 48,79 M2
circulagdo | Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,94 |x = 13,94 M2
arquivo geral Area retirada de CAD X X X X X X X x| 27,50 |x = 27,50 M2
deposito Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,82 X = 9,82 M2
coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,36 |x = 13,36 M2
Xerox Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,02 |x = 13,02 M2
circulagdo Il Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,52 |x = 24,52 M2
professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 29,53 |[x = 29,53 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,21 |x = 18,21 M2
almoxarifado Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,21 |x = 15,21 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 28,06 X = 28,06 M2
patio coberto Area retirada de CAD X X X X X X X x| 490,39 |x = 490,39 M2
2.11.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 149,50 M2
EDIFICACAO
Calcada ao Redor da Edificacdo e no entorno da guarita | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 149,50 | xI | =| 149,50| M2
2.12 INSTALACOES ELETRICAS
2.12.1 INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICACAO CONSTRUIDA 1,00/ UN
InstalagGes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
213 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.13.1 _ [REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 8,00 UN
copa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc professores Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc diretoria Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (ke) (m) (m) (m) (m?)
abrigo de lixo | Area retirada de CAD | [ x] || 1 [x] || Ix] [ x] Ix] [ x] |x] |= 1,00 UN
wc guarita I Area retirada de CAD I I x] I xI 1 ] x] I xI I xI | x| I xI | x| | x| | = 1,00 UN
2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Alimentagdo do Reservatérios BWC | Quant. | [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00/ UN
2.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 8,00 UN
copa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
servigo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc professores Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc diretoria Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.13.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PA 52,50 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X x| 21,00 |x X X X X = 21,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 7 X x| 2,50 |x X X X X = 17,50 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 14 X x| 1,00 |x X X X X = 14,00 M
2.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 32,50 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] 15,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 15,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. | [x] [x[ 7 Ix] [x] 2,50 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,50 M
2.13.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 12,00 M
Ramais e Sub-ramais [ Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] 12,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
2.13.7 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 2,00 UN
reservatorio de dgua [ Comprimento aferido em CAD | [x] [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 UN
214 INSTALAGOES SANITARIAS
2.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 22,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. | [x] [x] [x] [x] 22,80 [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,80 M
2.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES 19,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. | [x] [x] [x] [x] 19,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 19,00 M
2.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E F| 31,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 [ Comp. | [x] [x] [x] [x] 31,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 31,00 M
2.14.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, H 17,50 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. | [x] [x] [x] [x] 17,50 [x] [x] [x] [x] [x] [= 17,50 ™
2.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 20,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. | [x] [x] [x] [x] 20,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 20,00 M
2.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 UN
EDIFICACAO
wc masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wec diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
abrigo de lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 3,00 UN
EDIFICACAO
abrigo de lixo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
copa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 4,00 UN
2.14.9 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN
Méddulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.14.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN
Méddulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.15 INSTALACOES PLUVIAIS
2.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PA‘ 44,50' M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 44,50 | x| | x| | x| | x| | xI | =| 44,50| M
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= A Percent. Quant. Peso Comp. Larg. Altura Area g
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. ) (kg) (m) (m) (m) Esp. (m) (m?) Vol. (m3) Total UNID
2.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | [x] [x] [x] [x] 500 [x] [x] [x] [x] [ x] |= 5,00 M
2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x[ 500 [x] 030 [x] [x] [x] [x] |= 1,50 M2
2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) I Quant. I ]x] le 4 ]x] le le |x| le |x| |x| |= 4,00 UN
2.16 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 15,00 UN
Lumindrias | Quant. | [x] [x[ 15 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 15,00 UN
2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 3,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | [x] [x[ 3 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 3,000 UN
2.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 3,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | [x] [x[ 3 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 3,000 UN
2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. | [x] [x[ 6 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,000 UN
2.16.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTO 5,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. | [x] [x[ 5 Ix] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 5,00] UN
2.17 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.17.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 5,00| UN
EDIFICACAO
wc masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.17.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 20,09 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Laboratdrio de Informatica Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X x| 3,65 |x| 0,65 [x X X X = 7,12 M2
Laboratdrio de Informatica Quant. x Comp. x Larg. X X 3 X x| 2,46 |x| 0,65 |[x X X X = 4,80 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X x| 4,50 |x| 0,60 [x X X X = 2,70 M2
Copa Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X x| 3,25 |x| 0,50 [x X X X = 1,63 M2
PEITORIL
Xerox | Quant. x Comp. x Larg. I |x| le 2 | | le 0,90 le 0,50 |x| le |x| |x| |=| O,90| M2
secretaria | Quant. x Comp. x Larg. I | x| I xI 2 | x| I xI 1,40 I xI 0,15 | x| I xI | x| | x| | =| O,42| M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino Comp. x Larg. X X X x| 0,90 |x| 0,50 [x X X X = 0,45 M2
BWC Feminino Comp. x Larg. X X X x| 0,90 [x| 0,50 [x X X X = 0,45 M2
BWC professores Comp. x Larg. X X X x| 0,90 [x| 0,50 [x X X X = 0,45 M2
BWC diretoria Comp. x Larg. X X X x| 0,90 |[x| 0,50 [x X X X = 0,45 M2
PIAS DE COZINHA
drea de servico | Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| 1,30 le 0,55 |x| le |x| |x| |=| 0,72| M2
2.17.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS I 11,17| M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratdrio de Informética | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 15 | x| | x| 0,50 I xI 0,20 | x| I xI | x| | xI | = 1,50 M2
Depésito | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 3 | x| | x| 5,37 I xI 0,60 | x| I xI | x| | xI | = 9,67 M2
2.17.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
LAVATORIOS
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 M2
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 M2
2.17.5 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
EDIFICACAO
Copa [ Quant. I I I Y I [+] [] [« [] [« [x] [=] 1,00 UN
servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
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2.17.6 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;I\O.l 1,00| UN
EDIFICACAO
BWC Guarita Quant. | [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.17.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 I 4,00| UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18 METAIS E ACESSORIOS
2.18.1  [TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 12,00 UN
EDIFICACAO
Copa | Quant. | [x] [x[ 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] = 10,00[ UN
servico Quant. |x| le 2 |x| le le |x| le |x| |x| |= 2,00 UN
2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
copa Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc masculino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc feminino Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc professores Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc diretoria Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BW(C professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
wc guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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2.19 PINTURAS
2.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 616,18| M2
EDIFICACAO
PAREDES INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,16 |x x| 1,20 |x X X = 48,19 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,14 |x x| 1,20 |x X X = 32,57 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,44 |x x| 1,20 |x X X = 18,53 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,19 |x x| 2,80 |x X X = 56,53 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,33 |x x| 2,80 |x X X = 34,52 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,06 |x x| 1,20 |x X X = 16,87 M2
Xerox Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,84 |x x| 1,20 |x X X = 16,61 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 34,30 |x x| 1,20 |x X X = 41,16 M2
professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,74 |x x| 1,20 |x X X = 27,29 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,24 |x x| 1,20 |x X X = 21,89 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,38 |x x| 1,20 |x X X = 18,46 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 |x x| 1,20 |x X X = 24,48 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 8,00 [x x| 1,20 |x X X = 9,60 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,45 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -4,05 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 [x| 0,50 |x X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 [x| 0,60 |x X X = -8,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,45 |x X X = -0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,75 |x X X = -1,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |[x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
PAREDES EXTERNAS
Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. X X X x| 36,00 |x x| 5,40 |x X X = 194,40 M2
Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 42,84 |x x| 4,50 |x X X = 192,78 M2
Paredes externas h=3m Comp. x Alt. X X X x| 12,60 |x x| 3,00 |x X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
Pt2 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| B |x| 2 |x| |x| le 0,90 |x| 2,10 le |x| |x| |=| —3,78| M2
Pt3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| - |x| 1 |x| |x| le 1,80 |x| 2,10 le |x| |x| |=| —3,78| M2
JANELAS
)2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X = -5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |[x| 1,10 |x X X = -15,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -2,10 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -2,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
PORTAS
P3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 0,60 |x| |x| |x| |=| —0,54| M2
DESCONTO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO
Paredes externas com revestimento na h = 0,60m | Comp. x Alt. (vermelho) | | x| -1,00 | x| | x| | x| 61,30 | x| | x| 0,60 | x| | x| | xI | = -36,78 M2
Paredes externas com revestimento na h = 1,60m | Comp. x Alt. (verde) | | x| -1,00 | x| | x| | x| 42,64 | x| | x| 1,60 | x| | x| | xI | = -68,22 M2
2.19.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 56,07 M2
EDIFICACAO
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
Laboratério de Informatica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 48,79 |x = 48,79 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.19.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 334,65 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
PAREDES INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,16 |x x| 1,20 |x X X = 48,19 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,14 |x x| 1,20 |x X X = 32,57 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,44 |x x| 1,20 |x X X = 18,53 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,19 |x x| 2,80 |x X X = 56,53 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,33 |x x| 2,80 |x X X = 34,52 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,06 |x x| 1,20 |x X X = 16,87 M2
Xerox Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,84 |x x| 1,20 |x X X = 16,61 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 34,30 |[x x| 1,20 |x X X = 41,16 M2
professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,74 |x x| 1,20 |x X X = 27,29 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,24 |x x| 1,20 |x X X = 21,89 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,38 |x x| 1,20 |x X X = 18,46 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 |x x| 1,20 |x X X = 24,48 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 8,00 [x x| 1,20 |x X X = 9,60 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,45 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -4,05 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 [x| 0,50 |x X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 [x| 0,60 |x X X = -8,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,45 |x X X = -0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,75 |x X X = -1,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |[x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
2.19.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 56,07 M2
EDIFICACAO
Laboratério de Informatica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 48,79 X = 48,79 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 616,18 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
PAREDES INTERNAS
biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 40,16 |x x| 1,20 |x X X = 48,19 M2
laboratério de informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,14 |x x| 1,20 |x X X = 32,57 M2
circulagdo | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,44 |x x| 1,20 |x X X = 18,53 M2
arquivo geral Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,19 |x x| 2,80 |x X X = 56,53 M2
deposito Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,33 |x x| 2,80 |x X X = 34,52 M2
coordenagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,06 |x x| 1,20 |x X X = 16,87 M2
Xerox Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,84 |x x| 1,20 |x X X = 16,61 M2
circulagdo Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 34,30 |x x| 1,20 |x X X = 41,16 M2
professores Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,74 |x x| 1,20 |x X X = 27,29 M2
diretoria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,24 |x x| 1,20 |x X X = 21,89 M2
almoxarifado Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 15,38 |x x| 1,20 |x X X = 18,46 M2
secretaria Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,40 |x x| 1,20 |x X X = 24,48 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 8,00 |[x x| 1,20 |x X X = 9,60 M2

Pag. 34 de 41



FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
DESCONTO I [ [ [ [ [ 1 [ [ 1 [ [ [=] [
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,45 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 9 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -4,05 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 0,50 |x X X = -0,90 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X = -1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X = -6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 |x|] 0,60 |x X X = -8,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,45 |x X X = -0,90 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 0,75 |x X X = -1,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
PAREDES EXTERNAS
Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. X X X x| 36,00 |x x| 5,40 |x X X = 194,40 M2
Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. X X X x| 42,84 |x x| 4,50 |x X X = 192,78 M2
Paredes externas h=3m Comp. x Alt. X X X x| 12,60 |x x| 3,00 |x X X = 37,80 M2
DESCONTO =
PORTAS
Pt2 | Quant. x Larg. x Alt. | [x[ -voo[x] 2 [x] [x] [x[ 090 [x] 2,20 x] [x] [x] [=] 3,78 M2
Pt3 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -voo]x] 1 T[] [x] [x[ 180 [x] 2,20 x] [x] [x] [=] 3,78 M2
JANELAS
J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X = -0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X = -4,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 2,00 [x| 0,50 |x X X = -5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 7 X X x| 2,00 [x| 1,10 |x X X = -15,40 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,05 |x X X = -2,10 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 1,00 |x| 1,25 |x X X = -2,50 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X = -0,25 M2
PORTAS
P3 [ Quant. x Larg. X Alt. | [x[-100]x] 1 [x] [x] [x] 090 [x] 0,60 [x] [x] [x] [=] 0,54 M2
DESCONTO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO
Paredes externas com revestimento na h = 0,60m | Comp. x Alt. (vermelho) | [x] -1,00 [x] [x] [x] 61,30 [x] [x] 060 [x] [x] [x] [= -36,78| M2
Paredes externas com revestimento na h =1,60m [ Comp. x Alt. (verde) | [x] -1,00[x] [x] [x] 42,64 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [= -68,22| M2
2.19.7 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 209,84 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
PAREDES EXTERNAS
Fachada fundo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 18,55 |x x| 5,40 |x X X = 100,17 M2
Fachada lateral esquerda Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 21,90 |x x| 4,50 |x X X = 98,55 M2
Fachada lateral gradil Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7,00 |x x| 4,50 |x X X = 31,50 M2
guarita Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 13,30 |x x| 3,00 |x X X = 39,90 M2
DESCONTO =
JANELAS
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,00 |x| 0,50 |x X X = -2,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 5 X X x| 2,00 |[x| 1,10 |x X X = -11,00 M2
gradil Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 2 X X x| 2,85 |x| 1,90 |x X X = -10,83 M2
DESCONTO DO REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO
Paredes externas com revestimento na h = 0,60m | Comp. x Alt. (vermelho) | x| -1,00 | x| | x| | x| 60,75 | x| | x| 0,60 | x| | x| | xI | =| -36,45| M2
2.19.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I 56,07| M2
EDIFICACAO
Laboratdrio de Informatica 01 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 48,79 X = 48,79 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 1,61 X = 1,61 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 98,07 M2
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FOLHA M2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | ef.| [Quant:| [Peso| |Comp.| | Larg. | |Aftura) | o | | Area Vol. (m?) Total | UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
PORTAS
P1-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 3,78 M2
P2 -180x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X 7,56 M2
P3-90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 9 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 34,02 M2
P4 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 2 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 7,56 M2
P10-80x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 |x 5 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X 16,80 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X 1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X 0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X 4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X 0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X 6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X x| 2,00 |x] 1,10 |x X X 15,40 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X 0,25 M2
2.19.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 98,07 M2
PORTAS
P1-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 3,78 M2
P2 -180x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 1 X X x| 1,80 |x| 2,10 |x X X 7,56 M2
P3-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 9 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 34,02 M2
P4 -90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 2 X X x| 0,90 |x| 2,10 |x X X 7,56 M2
P10 -80x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x| 2,00 | x 5 X X x| 0,80 |x| 2,10 |x X X 16,80 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X x| 1,00 |x| 0,50 |x X X 1,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X 0,60 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 1,50 |x| 0,50 |x X X 4,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 1,20 |x| 0,50 |x X X 0,60 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X x| 2,00 |x|] 0,50 |x X X 6,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X X 7 X X x| 2,00 |x|] 1,10 |x X X 15,40 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X x| 0,50 |x| 0,50 |x X X 0,25 M2
2.20 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 2,16| M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X x| 0,60 |x| 0,90 |x X X 0,54 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X x| 0,60 |x| 0,90 |x X X 0,54 M2
BWC professores Larg. x Alt. X X X X x| 0,60 |x| 0,90 |x X X 0,54 M2
BWC diretoria Larg. x Alt. X X X X x| 0,60 |x| 0,90 |x X X 0,54 M2
2.20.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,20 M2
EDIFICACAO
biblioteca Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
laboratério de informatica Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
arquivo geral Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
copa Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
servigo Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
deposito Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
coordenagdo Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
Xerox Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
wc masculino Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
wc feminino Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
professores Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
wc professores Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
diretoria Quant. X X 1 X x| 0,60 |[x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
wec diretoria Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
almoxarifado Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
secretaria Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
guarita Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
wc guarita Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
abrigo de gas Quant. X X 1 X x| 0,60 |x x| 0,10 |x X X 0,06 M2
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(%) (und) (ke) (m) (m) (m) (m?)
abrigo de lixo | Quant. | [x] Ix] 1 ¥ [x] o060 [x] [x] o010 [x] [x] Ix] | =] 0,06] M2
2.20.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL I 17,00| UN
EDIFICACAO
biblioteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
laboratério de informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
arquivo geral Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
coordenagdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
XEerox Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
almoxarifado Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
guarita Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratério de Ciéncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Laboratdrio de Matemadtica e Fisica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.20.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 34,56 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | [x] 001 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 922,52 [x] [= 9,23 M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] €332 |= 2533 M3
2.20.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 518,40 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume | [x] 15,00]x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3456 [= 518,40 M3XKM
2.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 922,52 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 922,52 ] [= 922,52 M2
221 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.21.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.21.1.1 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 7,13 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X x| 0,50 [x| 0,50 |x| 1,50 [x X X = 1,50 M3
Parede de identificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 0,50 |x| 050 |x| 1,50 [x X X = 0,75 M3
Mureta Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X x| 0,50 [x| 0,50 |x| 1,50 [x X X = 3,00 M3
Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X x| 0,50 |x| 050 |x| 1,50 [x X X = 1,88 M3
2.21.1.2 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 8,05 M3
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3,93 [x| 0,40 |x| 0,50 [x X X = 0,79 M3
Parede de identificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,80 |x| 0,40 |x| 0,50 [x X X = 0,36 M3
Mureta Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,18 [x| 0,40 |x| 0,50 [x X X = 5,04 M3
Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,60 | x| 0,40 |x| 0,50 [x X X = 4,52 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 19 X x| 0,70 [x| 0,40 |x| 0,50 [x X X = -2,66 M3
2.21.1.3 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 39,54 M3
Area Externa para canteiros | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI 0,10 | x| 395,44 | xI | = 39,54 M3
2.21.2 INFRAESTRUTURA
2.21.2.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4,75 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 19 | x| | x| 0,50 I xI 0,50 | x| I xI | x| | xI | = 4,75 M2
2.21.2.2 |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,43 M3
Pilaretes Muro | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 19 | x| | x| 0,50 I xI 0,50 | x| 0,30 I xI | x| | xI | = 1,43 M3
2.21.2.3 |PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,46 M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 19 | x| | x| 0,20 I xI 0,10 | x| 1,20 I xI | x| | xI | = 0,46 M3
2.21.2.4 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 5,28 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3,93 [x| 0,40 |x| 0,30 [x X X = 0,47 M3
Parede de identificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,80 |[x| 0,40 |x| 0,30 |x X X = 0,22 M3
Mureta Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,18 [ x| 0,40 |x| 0,30 |x X X = 3,02 M3
Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,60 [x| 0,40 |x| 0,30 |[x X X = 2,71 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 | x 19 X x| 0,50 [x| 0,40 |x| 0,30 [x X X = -1,14 M3
2.21.2.5 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,26 M3
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 3,93 |x| 0,14 |x| 0,30 |x| |x| |x| |= 0,17 M3
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Parede de identificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,80 |x| 0,14 [x| 0,30 |x X X = 0,08 M3
Mureta Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,18 |x| 0,14 |x| 0,30 |x X X = 1,06 M3
Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,60 | x| 0,14 |x| 0,30 |x X X = 0,95 M3
2.21.2.6 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 53,51 M
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3,93 [x X X X X = 3,93 M
Parede de identificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,80 [x X X X X = 1,80 M
Mureta Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,18 |x X X X X = 25,18 M
Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,60 |x X X X X = 22,60 M
2.21.3 SUPERESTRUTURA
2.21.3.1 |PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. I 0,68| M3
PILARETES
Muro h=2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X x| 0,10 |x| 0,20 |x| 2,50 |x X X = 0,20 M3
Parede de identificagdo h=3,3m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X x| 0,10 |x| 0,20 |x| 3,30 |[x X X = 0,13 M3
Mureta h=0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 8 X x| 0,10 |x| 0,20 |x| 0,60 |x X X = 0,10 M3
Rampa acessivel h=2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 5 X x| 0,10 |x| 0,20 |x| 2,50 |x X X = 0,25 M3
2.21.3.2 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 53,51 M
CINTA DE TOPO
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3,93 [x X X X X = 3,93 M
Parede de identificagdo h=3,3m Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 1,80 |[x X X X X = 1,80 M
Mureta h=0,6m Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 25,18 |x X X X X = 25,18 M
Rampa acessivel h=2,5m Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 22,60 |x X X X X = 22,60 M
2.21.4 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.21.4.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 I 105,84| M2
MURO
Muro h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 3,93 |x x| 2,50 |x X X = 9,83 M2
Parede de identificagdo h=3,3m Comp. x Alt. X X X x| 1,80 |x x| 3,30 [x X X = 5,94 M2
Mureta h=0,6m Comp. x Alt. X X X x| 25,18 |x x| 0,60 |x X X = 15,11 M2
Parede lateral da rampa h=2m Comp. x Alt. X X X x| 22,60 |x x| 2,00 |x X X = 45,20 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m | Comp. x Alt. | [x] [x[ 32 [x] [x[ 160 [x] [x] o045 [x] [x] [x] [= 23,04 M2
Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. [ [x] [x[ 8 x| [x[ 120 [x] [x] 070 [x] [x] [x] [= 6,72 M2
2.21.4.2 |ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 8,64 M2
CANTEIROS
Paredes h=0,6m [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x[ 7,20 Tx] [x] 060 [x] [x] [x] [=] 8,64 M2
2.21.4.3 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM I 2,88| M2
CANTEIROS
Chapim | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 7,20 le 0,20 |x| le |x| |x| |=| 2,88| M2
2.21.5 ESQUADRIAS
2.21.5.1 |PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. I 3,00| M2
PT2 - 120 x 250
Portdes Acesso | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| I xI 1,20 | x| 2,50 I xI | x| | xI | = 3,000 M2
2.21.5.2 |GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 47,84 M2
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 25,18 I xI | x| 1,90 I xI | x| | xI | = 47,84 M2
2.21.5.3 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT5 - 300 x 250
Portdo Acesso Veiculos | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| I xI 3,00 | x| 2,50 I xI | x| | xI | =| 7,50| M2
2.21.6 REVESTIMENTOS
2.21.6.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 I 136,71| M2
MURO
Muro h=2,5m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 3,93 |x x| 2,50 |x X X = 19,65 M2
Parede de identificagdo h=3,3m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 1,80 |x x| 3,30 |x X X = 11,88 M2
Mureta h=0,6m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 25,18 |x x| 0,60 |x X X = 30,22 M2
Parede lateral da rampa h=2m Coef. x Comp. x Alt. x| 1,00 |x X x| 22,60 |x x| 2,00 |x X X = 45,20 M2
MODULO BANCOS/MESA
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Bancos h=0,45m | Comp. x Alt. | [x] Ix] 32 [x] [x] 160 [x] [x] 045 [x] [x] |x] |= 23,04 ™2
Base Mesa h=0,7m | Comp. x Alt. | | ] Ix] 8 [x] [x] 1,20 [x] [x] 070 [x] [x] [ x] |= 6,72 ™2
2.21.6.2 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 136,71 M2
MURO
Muro h=2,5m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 3,93 |[x x| 2,50 |x X X = 19,65 M2
Parede de identificagdo h=3,3m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 1,80 |[x x| 3,30 |x X X = 11,88 M2
Mureta h=0,6m Coef. x Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 25,18 |x x| 0,60 |x X X = 30,22 M2
Parede lateral da rampa h=2m Coef. x Comp. x Alt. x| 1,00 |x X x| 22,60 |x x| 2,00 |x X X = 45,20 M2
DESCONTO =
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m | Comp. x Alt. | [x] [x[ 32 [x] [x[ 160 [x] [x] o045 [x] [x] [x] |= 23,04] M2
Base Mesa h=0,7m | Comp. x Alt. | [x] [x[ 8 [x] [x[ 120 [x] [x] 070 [x] [x] [x] |= 6,72 M2
2.21.6.3 [REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l E REJUNTADO 55,93 M2
MURO
Mureta h=0,6m | Perimetro x Alt. (revest.) | [x] [x] [x] [x] 25,18 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [=] 1511 M2
Parede de identificacdo h=3,3m [ Perimetro x Alt. (revest.) | [x] [x] [x] [x] 1,80 [x] [x] 330 [x] [x] [x] [=] 5,94 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Perimetro x Alt. (revest.) X X 32 X x| 1,60 [x x| 0,45 [x X X = 23,04 M2
Base Mesa h=0,7m Perimetro x Alt. (revest.) X X 8 X x| 1,20 [x x| 0,70 [x X X = 6,72 M2
Tampo para Bancos Paralelepipedos Quant. x Comp. x Larg. X X 32 X x| 0,40 |x| 0,40 [x X X X = 5,12 M2
2.21.7 PISOS
2.21.7.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 I 9,37| M3
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Area retirada de CAD x Esp. x| 1,05 | x X X X X X 0,03 x| 51,40 |[x = 1,62 M3
Rampa cal¢ada frontal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,03 X 8,20 X = 0,25 M3
pracinhas (interno) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,03 x| 86,43 |[x = 2,59 M3
Rampa cal¢ada lateral Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,03 X 5,76 X = 0,17 M3
piso acesso principal Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,03 x| 157,88 |x = 4,74 M3
2.21.7.2 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 464,43 M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade Area retirada de CAD x| 1,05 | x X X X X X x| 51,40 |[x = 53,97 M2
Rampa calgada frontal Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,20 X = 8,20 M2
Rampa cal¢ada lateral Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,76 X = 5,76 M2
pracinhas (interno) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 86,43 |[x = 86,43 M2
piso acesso principal Area retirada de CAD X X X X X X X x| 157,88 |x = 157,88 M2
Passeio Publico (para ficar acessivel) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 152,19 |[x = 152,19 M2
2.21.7.3 |EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 135,70 M2
Entorno das Pracinhas [ Area levantada em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 13570 [x] [= 135,70 M2
2.21.7.4 |PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 32,90 M2
Passeio Publico | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| 131,59 I xI 0,25 | x| I xI | x| | xI | = 32,90 M2
2.21.7.5 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 50,75 M3
Patio lateral descoberto | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI 0,07 | x| 725,00 | xI | = 50,75 M3
2.21.7.6 |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 16,29 M3
Terra Vegetal | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI 0,10 | x| 162,89 | xI | = 16,29 M3
2.21.7.7 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 162,89 M2
Canteiros de Jardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 162,89 | xI | = 162,89 M2
#REF!
#REF! 1,00
InstalagGes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00
2.21.8 PINTURAS
2.21.8.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 91,02| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Muro h=2,5m Comp. x Alt. x| 2,00 | x X x| 3,93 [x x| 2,50 |x X X = 19,65 M2
Parede de identificagdo h=3,3m Comp. x Alt. x| 1,00 | x X x| 1,80 x| 3,30 |x X X = 5,94 M2
Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x| 1,00 | x X x| 25,18 x| 0,60 |x X X = 15,11 M2
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Parede lateral da rampa h=2m | Comp. x Alt. | [x] 1,00 [x] [x] [x] 22,60 [x] [x] 2,00 [x] [x] |x] |= 45,200 M2

Tampo para Mesas I Quant. x Comp. x Larg. I ] x] xI 8 ] x] I xI 0,80 I xI 0,80 | x| I xI | x| | x| | = 5,12 M2
2.21.8.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 840,03 M2

EMBOCO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro h=2,5m Comp. x Alt. x| 2,00 |x X x| 3,93 |[x x| 2,50 |x X X = 19,65 M2

Parede de identificagdo h=3,3m Comp. x Alt. x| 1,00 |x X x| 1,80 x| 3,30 [x X X = 5,94 M2

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x| 1,00 |x X x| 25,18 x| 0,60 |x X X = 15,11 M2

Muro existente externo h=2,5m Comp. x Alt. X X X x| 301,65 | x x| 2,50 |x X X = 754,13 M2

Parede lateral da rampa h=2m Comp. x Alt. x| 1,00 |x X x| 22,60 |x x| 2,00 |x X X = 45,20 M2
2.21.8.3 |[PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 627,65 M2

MURO

Muro existente INTERNO h=2,5m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [ x] 251,06 [ x| [x] 2550 [x] [x] [x] [=] 627,65 M2
2.21.8.4 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 116,68| M2

PORTOES

PT5 - 300 x 250

Port&es Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 1 Jx] [x] [x[ 3,00 [x] 2,50 Jx] [x] [x] [=] 15,00 M2

PT2-120x 250

Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 1 [x] [x] [x[ 120 [x] 2,50 Jx] [x] Tx] [=] 6,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta [ Coef. x Comp. x Alt. | [x] 2,00 [x] [x] [x] 25,18 [x] [x] 190 [x] [x] Tx] [=] 95,68] M2
2.21.8.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 I 116,68| M2

PORTOES

PT1-300x 250

Port&es Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 1 Jx] [x] [x[ 3,00 [x] 2,50 Jx] [x] [x] [=] 15,00 M2

PT2-120x 250

Portdes Acesso [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x] 1 [x] [x] [x] 1,20 [x] 2,50 [x] [x] [x] [=] 6,00] M2

GRADIL

Gradil sobre mureta | Coef. x Comp. x Alt. I | x| 2,00 le | x| le 25,18 le | x| 1,90 le | x| |x| | =| 95,68| M2

2.21.9 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.21.9.1 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 0,57 M3

Tampo para Bancos Paralelepipedos | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. I | x| I xI 32 | x| I xI 0,40 I xI 0,40 | x| I xI 0,05 | x| | xI | = 0,26 M3

Tampo para Mesas | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. I | x| I xI 8 | x| I xI 0,80 I xI 0,80 | x| I xI 0,06 | x| | xI | = 0,31 M3
2.21.9.2  |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 47,01 M

Rampa Acessibilidade [ Comp. | [x] Loa [x] 2 T[] [x] 22,60 [x] [x] [x] [x] [x] = 47,01 ™
2.21.9.3 |PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTEGA 1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa | Quant. I |x| le 1 |x| le le |x| le |x| |x| |= 1,00 UN
2.21.9.4 [CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTE( 1,00 UN

Conjunto de Bandeiras | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| le |x| le |x| |x| |= 1,00 UN
2.21.9.5 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 68,00 M

Sarjeta do Passeio Publico (frente, parte baixa) | Comp. | | x| | x| | x| | x| 68,00 I xI | x| I xI | x| | xI | = 68,00 M
2.21.9.6_ [PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN

Arvores Pequeno ou Médio Porte | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 2,00 UN
2.21.9.7 |CONCERTINA EM AGCO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO 307,00 M

MURO

Muro do entorno da escola | Comp. | | x| | x| | x| | x| 307,00 I xI | x| I xI | x| | xI | = 307,00 M
2.21.9.8 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguragdo | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| I xI | x| I xI | x| | xI | = 1,00 UN
2.21.9.9 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 15,30 M3

Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| I xI | x| I xI | x| 922,52 | xI | = 9,23 M3

Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| X | xI 15,18 | = 6,07 M3

Pag. 40 de 41



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Peso Comp. Larg. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLO coef.| |2 P g Esp. (m) ) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (kg) (m) (m) (m) (m?)
2.21.9.10 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 229,50 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x] 15,00 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1530 |[= 229,50 M3XKM
2.21.9.11 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 645,76 M2
Area Total de Construgio | Area levantada em CAD | [x] 0,70 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 922,52 [x] |= 645,76] M2
¢
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