
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.179,56R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      
                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.179,56R$       
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 103,23R$                   825,84R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,77R$                     1.403,10R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,82R$                     594,60R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,03R$                     720,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 72,0000 22,71R$                     1.635,12R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 4.107,31R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      
                        -

EQUIPAMENTO -                      
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.107,31R$       
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,4000 103,23R$                   660,67R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 46,77R$                     1.122,48R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 19,82R$                     475,68R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 24,0000 24,03R$                     576,72R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 56,0000 22,71R$                     1.271,76R$           

*

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO

DATA: FEVEREIRO DE 2023

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI,  16 de fevereiro de 2023

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2022
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