
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.

Quant. 

(und)
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0 REFORMA

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 507,39 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 922,52 x = 507,39 M2

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 394,22 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,45 x x x x x x x 876,04 x = 394,22 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 599,64 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 922,52 x = 599,64 M2

1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 4,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 2,00 x x x x = 4,00 M2

1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.2.6 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 3.433,22 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 3.433,22 x = 3.433,22 M2

1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,48 M3

Ajuste para novas portas e janelas: Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x x x = 0,00 M3

-> J6 x x 40 x x 2,00 x 0,10 x x 0,15 x x = 1,20 M3

-> J7 x x 2 x x 0,80 x 0,50 x x 0,15 x x = 0,12 M3

-> J7 x x 2 x x 0,50 x 0,05 x x 0,15 x x = 0,01 M3

-> P1 x x 4 x x 2,10 x 0,10 x x 0,15 x x = 0,13 M3

-> P4 x x 5 x x 2,10 x 0,10 x x 0,15 x x = 0,16 M3

-> P7/C1 x x x x x x x 0,15 x 3,00 x = 0,45 M3

-> P10 x x x x x x x 0,15 x 2,10 x = 0,32 M3

-> C1 x x x x 1,50 x 0,25 x x 0,15 x x = 0,06 M3

Paredes internas dos wc (térreo e superior) Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 4,20 x x 3,20 x 0,15 x x = 4,03 M3

1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 482,75 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 87,06 x = 87,06 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,64 x = 17,64 M2

wc serviço masculino e feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,64 x = 9,28 M2

BWC Masculino e Feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 15,79 x = 31,58 M2

BWC PCD Masculino e Feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,57 x = 7,14 M2

Hall Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,77 x = 4,77 M2

Circulação I Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 76,75 x = 76,75 M2

Circulação II Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,00 x = 17,00 M2

Depósito Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,32 x = 4,32 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

3408,65 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JAMES AZEVEDO

922,52 m²

ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2023
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BWC PCD Masculino e Feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

Vestiário masculino e feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 28,37 x = 56,74 M2

EDIFICAÇÃO SUPERIOR

Rampa coef declividade x Área retirada de CAD x 1,08 x 1 x x x x x x 80,00 x = 86,40 M2

wc serviço masculino e feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 22,00 x = 44,00 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,99 x = 29,99 M2

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.008,57 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

BWC Masculino e Feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. x x 2 x x 21,00 x x 2,70 x x x = 113,40 M2

Vestiário masculino e feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. x x 2 x x 27,00 x x 2,70 x x x = 145,80 M2

refeitório Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 72,00 x x 2,70 x x x = 194,40 M2

recebimento Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 16,20 x x 3,20 x x x = 51,84 M2

frutas Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 15,35 x x 3,20 x x x = 49,12 M2

despensa Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 15,35 x x 3,20 x x x = 49,12 M2

frios Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 15,35 x x 3,20 x x x = 49,12 M2

almoxarifado Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 15,35 x x 2,70 x x x = 41,45 M2

cozinha Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 30,80 x x 3,20 x x x = 98,56 M2

apoio de serviço Perimetro retirado de CAD x Alt. x x x x 16,90 x x 3,20 x x x = 54,08 M2

wc serviço masculino e feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. x x 2 x x 8,94 x x 2,70 x x x = 48,28 M2

EDIFICAÇÃO SUPERIOR

BWC Masculino e Feminino Perimetro retirado de CAD x Alt. x x 2 x x 21,00 x x 2,70 x x x = 113,40 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 30,00 UN

remoção de ventiladores de teto quantidade x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

1.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 244,39 M2

J1 quant. x comp. x alt. x x 60 x x 2,00 x x 1,60 x x x = 192,00 M2

J3 quant. x comp. x alt. x x 3 x x 1,95 x x 0,60 x x x = 3,51 M2

J5 quant. x comp. x alt. x x 6 x x 2,00 x x 2,20 x x x = 26,40 M2

J6 quant. x comp. x alt. x x 5 x x 2,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2

J8 quant. x comp. x alt. x x 6 x x 1,80 x x 0,60 x x x = 6,48 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 46,32 M2

P4 quant. x comp. x alt. x x 7 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 11,76 M2

P5 quant. x comp. x alt. x x 4 x x 0,70 x x 1,80 x x x = 5,04 M2

P6 quant. x comp. x alt. x x 2 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 2,52 M2

P7 quant. x comp. x alt. x x 30 x x 0,50 x x 1,80 x x x = 27,00 M2

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,32 M3

Caixa de ar condicionado quant x vol x x 30 x x x x x x x 0,04 = 1,32 M3

1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 130,05 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 3.433,22 x = 34,33 M3

Entulho de demolição de revestimento cerâmico área x espessura x x x x x x x 0,02 x 1.008,57 x = 20,17 M3

Entulho de demolição do piso área x altura x x x x x x 0,05 x x 482,75 x = 24,14 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x x 6,48 = 6,48 M3

Entulho de Demolição das caixas de ar condicionado de janela Volume x x x x x x x x x 1,32 = 1,32 M3

Entulho de demolição de esquadrias área x espessura x x x x x x x 0,15 x 290,71 x = 43,61 M3

1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.950,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 130,05 = 1.950,75 M3XKM

1.4 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,41 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 4,41 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,72 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,00 x 0,25 x 0,50 x x x = 4,25 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,53 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 54,59 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino e Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,10 x 22,00 x = 4,40 M3
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Vestiário masculino e feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,10 x 45,33 x = 9,07 M3

refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 222,56 x = 22,26 M3

recebimento Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 15,80 x = 1,58 M3

frutas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 14,68 x = 1,47 M3

despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 14,63 x = 1,46 M3

frios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 14,68 x = 1,47 M3

almoxarifado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 14,78 x = 1,48 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 87,06 x = 8,71 M3

apoio de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 17,64 x = 1,76 M3

wc serviço masculino e feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,10 x 4,64 x = 0,93 M3

1.5 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,94 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,94 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,74 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 0,74 M3

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,32 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,32 M3

1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,03 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,00 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,14 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,11 M3

1.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,33 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,84 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,33 M3

1.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 35,36 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 34,00 x 1,04 x x x x = 35,36 M2

1.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 16,74 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino e Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 15,79 x = 1,58 M3

PCD Masculino e Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 3,57 x = 0,36 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,77 x = 0,24 M3

circulação I Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 86,85 x = 4,34 M3

circulação II Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,01 x = 0,85 M3

Vestiário  Masculino e Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 28,37 x = 2,84 M3

PCD do vestiário  Masculino e Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,50 M3

deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,32 x = 0,22 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 80,47 x = 4,02 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,65 x = 0,88 M3

ampliação da circulação ( para acesso ao bloco dos vestiários) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,72 x = 0,39 M3

wc serviço masculino e feminino Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 5,24 x = 0,52 M3

1.6 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,84 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 3,35 x x x = 0,84 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,80 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,00 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,90 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,10 M3

1.7 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 280,78 M2

WC térreo Comp. x Alt. x x x x 9,88 x x 2,95 x x x = 29,15 M2

WC 1 pav Comp. x Alt. x x x x 9,88 x x 3,20 x x x = 31,62 M2

Vestiários Comp. x Alt. x x x x 35,84 x x 3,35 x x x = 120,06 M2

Serviço/WC func Comp. x Alt. x x x x 8,52 x x 3,35 x x x = 28,54 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Comp. x Alt. x x 2 x x 3,30 x x 0,39 x x x = 2,57 M2

Fechamento de portas e janelas: Comp. x Alt. x x x x x x x x x = 0,00 M2
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- > J7 Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,68 x = 1,36 M2

- > J6 Comp. x Alt. x x 60 x x x x x x 1,20 x = 72,00 M2

- > J6 Comp. x Alt. x x 6 x x x x x x 2,20 x = 13,20 M2

- > J5 Comp. x Alt. x x 4 x x x x x x 2,20 x = 8,80 M2

- > J7 Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,12 x = 0,24 M2

- > J7 Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,10 x = 0,20 M2

- > J3 Comp. x Alt. x x x x x x x x 0,59 x = 0,59 M2

- > P6 Comp. x Alt. x x x x x x x x 0,21 x = 0,21 M2

- > P10 Comp. x Alt. x x x x x x x x 1,26 x = 1,26 M2

Fechar Comp. x Alt. x x x x x x x x 1,68 x = 1,68 M2

- > P5 Comp. x Alt. x x x x x x x x 0,21 x = 0,21 M2

- > P7/C1 Comp. x Alt. x x x x x x x x 2,15 x = 2,15 M2

- > C1 Comp. x Alt. x x x x x x x x 1,01 x = 1,01 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P9 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

JANELAS

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,50 x x x = -2,25 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,40 M

J1 - 100 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 1,30 x x x x x = 5,20 M

J3 - 150 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 1,80 x x x x x = 7,20 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 17,20 M

J1 - 100 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 1,90 x x x x x = 7,60 M

J3 - 150 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 187,20 M

J5 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M

J6 - 200 x 110 Comp. da Esquadria + m x x 66 x x 2,40 x x x x x = 158,40 M

J7 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 8 x x 2,40 x x x x x = 19,20 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 249,60 M

J5 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 4 x x 3,20 x x x x x = 12,80 M

J6 - 200 x 110 Comp. da Esquadria + m x x 66 x x 3,20 x x x x x = 211,20 M

J7 - 200 x 50 Comp. da Esquadria + m x x 8 x x 3,20 x x x x x = 25,60 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,60 M

P1 - 90 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 8 x x 1,10 x x x x x = 8,80 M

P4 - 90 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 7 x x 1,10 x x x x x = 7,70 M

P5 - 70 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

P8 - 90 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x 1,10 x x x x x = 6,60 M

P9 - 90 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x 1,10 x x x x x = 6,60 M

P10 - 80 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M

P6 - 180 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

P7 - 180 x 210 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

1.7.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 42,62 M2

Vest Fem Quant. x Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 2,12 x = 10,60 M2

Vest Fem Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,35 x x 1,80 x x x = 0,63 M2

Vest Masc Quant. x Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 2,12 x = 10,60 M2

Vest Masc Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,35 x x 1,80 x x x = 0,63 M2

Func Fem Quant. x Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,12 x = 2,12 M2

Func Masc Quant. x Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,12 x = 2,12 M2

WC Fem Quant. x Área retirada de CAD x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 M2
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WC Masc Quant. x Área retirada de CAD x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 M2

WC Masc (mictório) Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 1,92 M2

1.8 COBERTURA

1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.407,86 M2

Área de Projeção da Cobertura - bloco da esquerda Área retirada de CAD x x x x x x x x 713,80 x = 713,80 M2

Área de Projeção da Cobertura - bloco da direita Área retirada de CAD x x x x x x x x 601,78 x = 601,78 M2

Área de Projeção da Cobertura - acesso entre os blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 92,28 x = 92,28 M2

1.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 6,00 UN

Cobertura de acesso entre os blocos Quant. x Peso/m x Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.8.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 26,00 UN

bloco da esquerda Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

bloco da direita Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.8.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,60 M2

trecho da cobertura de acesso entre os blocos área x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

1.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1.407,86 M2

Área de Projeção da Cobertura - bloco da esquerda Área retirada de CAD x x x x x x x x 713,80 x = 713,80 M2

Área de Projeção da Cobertura - bloco da direita Área retirada de CAD x x x x x x x x 601,78 x = 601,78 M2

Área de Projeção da Cobertura - acesso entre os blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 92,28 x = 92,28 M2

1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 211,18 M2

15% Área de Projeção da Cobertura - bloco da esquerda Percent. x Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 713,80 x = 107,07 M2

15% Área de Projeção da Cobertura - bloco da direita Percent. x Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 601,78 x = 90,27 M2

15% Área de Projeção da Cobertura - acesso entre os blocos Percent. x Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 92,28 x = 13,84 M2

1.8.7 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,00 M

Cumeeira pro bloco da esquerda Comprimento levantado em CAD x x x x 33,00 x x x x x = 33,00 M

Cumeeira pro bloco da direita Comprimento levantado em CAD x x x x 31,00 x x x x x = 31,00 M

1.8.8 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 9,60 M2

trecho da cobertura de acesso entre os blocos área x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

1.8.9 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 72,24 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 68,80 x x x x x = 72,24 M

1.8.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,85 M

Água furtada na cobertura metálica Comprimento levantado em CAD x x x x 32,85 x x x x x = 32,85 M

1.8.11 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 33,14 M

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 31,56 x x x x x = 33,14 M

1.8.12 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 6,31 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 31,56 x 0,20 x x x x = 6,31 M2

1.9 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 59,64 M2

P1 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P9 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

1.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 36,30 M2

P11 - 70 x 165 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,70 x 1,65 x x x = 4,62 M2

P12 - 80 x 165 Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 31,68 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,00 M2

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

1.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 157,20 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 145,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

1.9.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 166,00 M

J1 - 100 x 50 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,00 x x x x x = 4,00 M

J3 - 150 x 50 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,50 x x x x x = 6,00 M
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J5 - 200 x 50 Quant. x Comp. x x 4 x x 2,00 x x x x x = 8,00 M

J6 - 200 x 110 Quant. x Comp. x x 66 x x 2,00 x x x x x = 132,00 M

J7 - 200 x 50 Quant. x Comp. x x 8 x x 2,00 x x x x x = 16,00 M

1.9.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 28,00 UN

P11 e P12 Quant. x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

1.9.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

P9 Quant. x 2,00 x 6 x x x x x x x = 12,00 UN

1.9.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 162,20 M2

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 145,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

1.9.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 13,00 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 9,00 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 1,50 x x x = 3,75 M2

1.9.10 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 32,40 M2

Nova grade andar superior Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = 6,40 M2

Nova grade andar superior Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,88 x 1,60 x x x = 4,61 M2

Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,95 x 0,60 x x x = 1,17 M2

Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,16 x 1,40 x x x = 3,02 M2

Nova grade térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,83 x 0,60 x x x = 1,70 M2

Nova grade térreo lateral Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 6,20 x 2,50 x x x = 15,50 M2

1.10 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 558,98 M2

WC térreo Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,88 x x 2,95 x x x = 58,29 M2

WC 1 pav Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,88 x x 3,20 x x x = 63,23 M2

Vestiários Comp. x Alt. x 2,00 x x x 35,84 x x 3,35 x x x = 240,13 M2

Serviço/WC func Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,52 x x 3,35 x x x = 57,08 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Comp. x Alt. x x 2 x x 3,30 x x 0,39 x x x = 2,57 M2

Fechamento de portas e janelas quant de lado x área 2,00 102,91 205,82 M2

DESCONTO = M2

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -22,68 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

COBOGÓS

C1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,50 x 1,50 x x x = -4,50 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

1.10.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014358,16 M2

WC térreo Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,88 x x 2,95 x x x = 58,29 M2

WC 1 pav Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 9,88 x x 3,20 x x x = 63,23 M2

Vestiários Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 35,84 x x 3,35 x x x = 240,13 M2

Serviço/WC func Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 8,52 x x 3,35 x x x = 57,08 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Perímetro  x Alt. x x 2 x x 3,30 x x 0,39 x x x = 2,57 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -22,68 M2
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JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.10.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 205,82 M2

EXTERNAS

Fechamento de portas e janelas quant de lado x área 2,00 102,91 205,82 M2

1.10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 3.004,29 M2

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 205,32 x x 0,60 x x x = 123,19 M2

INTERNAS

WC Fem/Masc - 1 pav Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 16,80 x x 3,20 x x x = 107,52 M2

PCD Fem/Masc - 1 pav Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 7,69 x x 3,20 x x x = 49,22 M2

WC Fem/Masc - térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 16,80 x x 2,95 x x x = 99,12 M2

PCD Fem/Masc - térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 7,69 x x 2,95 x x x = 45,37 M2

Vest Fem/Masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 29,02 x x 3,35 x x x = 194,43 M2

PCD Fem/Masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 9,00 x x 3,35 x x x = 60,30 M2

Recebimento Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,20 x x 3,35 x x x = 54,27 M2

Entrega/Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 38,53 x x 3,35 x x x = 129,08 M2

Pilar Entrega/Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,24 x x 3,15 x x x = 3,91 M2

Balcão Entrega Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,93 x x 1,00 x x x = 3,93 M2

Frutas Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,34 x x 3,35 x x x = 51,39 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,30 x x 3,35 x x x = 51,26 M2

A Serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,98 x x 3,35 x x x = 56,88 M2

Frios Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,42 x x 3,35 x x x = 51,66 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,50 x x 3,35 x x x = 51,93 M2

Func Masc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,36 x x 3,35 x x x = 31,36 M2

Func Fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,94 x x 3,35 x x x = 29,95 M2

Pilares Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 2,48 x x 3,15 x x x = 7,81 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 68,00 x x 3,15 x x x = 214,20 M2

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Vídeo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,50 x x 1,60 x x x = 44,00 M2

Lab Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Lab Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Reforço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Jogos Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 10 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 438,72 M2

Circulação/Hall - 1 pav Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 180,37 x x 1,60 x x x = 288,59 M2

Escada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Med Tec Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,42 x x 1,60 x x x = 43,87 M2

Salas de aula - térreo (9 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 9 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 394,85 M2

Circulação/Hall - térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 127,84 x x 1,60 x x x = 204,54 M2

Pilar + Parede Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,53 x x 1,60 x x x = 20,05 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,50 x x 0,50 x x x = 3,50 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = -1,47 M2

P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P7 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P9 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

PE1 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -27,36 M2

PE2 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -3,84 M2
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Quant. x Larg. x Alt. x x x x x x x x x = 0,00 M2

JANELAS

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -145,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -8,00 M2

JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,95 x 0,60 x x x = -4,68 M2

JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

Grade (216 x 140 / 100) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,16 x 0,60 x x x = -1,30 M2

COBOGÓ

C1 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 1,50 x x x = -2,25 M2

CE2 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

C1 - 150 x 150 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,50 x 0,30 x x x = -0,45 M2

1.10.5 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 45,30 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,30 x = 45,30 M2

1.10.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 46,47 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,75 x = 7,75 M2

PCD Fem/Masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,57 x = 7,14 M2

WC Fem/Masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 15,79 x = 31,58 M2

1.11 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 157,86 M2

Vest Fem/Masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 28,37 x = 56,74 M2

PCD Fem/Masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,32 x = 4,32 M2

WC Fem/Masc funcionários Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,64 x = 9,28 M2

WC Fem/Masc - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 15,79 x = 31,58 M2

PCD Fem/Masc - térreo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,57 x = 7,14 M2

WC Fem/Masc - superior Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 15,79 x = 31,58 M2

PCD Fem/Masc - superior Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,57 x = 7,14 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022241,55 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 80,47 x = 80,47 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,65 x = 17,65 M2

circulação banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,01 x = 17,01 M2

circulação entre blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,85 x = 86,85 M2

hall dos banheiros térreo e superior Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,79 x = 9,58 M2

hall de entrada - superior Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,99 x = 29,99 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 331,40 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação (bloco da reforma) Área retirada de CAD x x x x x x x x 245,00 x = 245,00 M2

Rampa coef declividade x Área retirada de CAD x 1,08 x 1 x x x x x x 80,00 x = 86,40 M2

1.11.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.929,23 M2

polimento de piso em granilite existente

Salas de aula (térreo e superior) Área retirada de CAD x x 20 x x x x x x 45,30 x = 906,00 M2

circulação em frente as salas - térreo e superior Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 54,44 x = 108,88 M2

hall de entrada - térreo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 38,03 x = 38,03 M2

Frios Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,86 x = 14,86 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,78 x = 14,78 M2

Recebimento Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,81 x = 15,81 M2

Entrega Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 17,42 x = 17,42 M2

Frutas Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,71 x = 14,71 M2

Despensa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 14,71 x = 14,71 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 222,58 x = 222,58 M2

Reforço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 45,82 x = 45,82 M2
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musica Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 42,14 x = 84,28 M2

deposito Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 45,82 x = 91,64 M2

video Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 45,53 x = 45,53 M2

jogos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 45,82 x = 91,64 M2

lab de ciencias Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 45,14 x = 45,14 M2

laboratório Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 45,92 x = 45,92 M2

circulação I Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 53,55 x = 53,55 M2

circulação II Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 57,93 x = 57,93 M2

1.11.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 3,90 M2

Base para bebedouros Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 3,90 M2

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO REFORMADA E DA QUADRA POLIESPORTIVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do banheiros térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do banheiros superior Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015108,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 38,00 x x x x x = 38,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 10 x x 2,50 x x x x x = 25,00 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 45 x x 1,00 x x x x x = 45,00 M

1.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

1.13.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 92,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 92,00 x x x x x = 92,00 M

Pág. 9 de 41



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201542,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 42,20 x x x x x = 42,20 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201563,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 63,20 x x x x x = 63,20 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201542,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201538,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 38,00 x x x x x = 38,00 M

1.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 16,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

1.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcio Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Funcio Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Bebedouros Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Refeitório e área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.14.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201573,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 73,00 x x x x x = 73,00 M

1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 7,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.16 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.16.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 48,00 UN

Luminárias Quant. x x 48 x x x x x x x = 48,00 UN

1.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.16.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)18,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.17 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 26,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 15,11 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Depósito Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,20 x 0,50 x x x x = 4,80 M2

TAMPO DE BANCO

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino térreo e superior Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x 0,45 x x x x = 1,44 M2

BWC Feminino térreo e superior Comp. x Larg. x x 2 x x 1,80 x 0,45 x x x x = 1,62 M2

Refeitório Comp. x Larg. x x x x 3,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

Vestiário Masculino térreo Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,50 x x x x = 1,25 M2

Vestiário Feminino térreo Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,50 x x x x = 1,25 M2

1.17.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 21,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.17.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.17.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20208,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 21,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Fem - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest Fem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest Masc Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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1.18 METAIS E ACESSÓRIOS

1.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 29,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 21,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 26,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Pág. 12 de 41



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 26,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - térreo Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest Fem - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vest Masc - térreo Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Func Fem - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Func Masc - térreo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem - 1 pav Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

PCD Fem - vest Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - vest Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

PCD Fem - vest Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - vest Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

PCD Fem - vest Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - vest Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

PCD Fem - vest Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PCD Masc - vest Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

PCD Fem - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Fem - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

PCD Masc - 1 pav Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.12 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

PCD Fem - vest Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PCD Masc - vest Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19 PINTURAS

1.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.706,91 M2
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 INTERNO PARA PINTURA

INTERNAS

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Vídeo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,50 x x 1,60 x x x = 44,00 M2

Lab Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Lab Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Reforço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Jogos Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 10 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 438,72 M2

Circulação/Hall - 1 pav Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 180,37 x x 2,40 x x x = 432,89 M2

Escada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Mediação Tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,42 x x 1,60 x x x = 43,87 M2

Salas de aula - térreo (9 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 9 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 394,85 M2

Circulação/Hall - térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 127,84 x x 2,40 x x x = 306,82 M2

Pilar + Parede Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,53 x x 2,40 x x x = 30,07 M2

Paredes laterais da rampa de acesso ao piso superior Quant. x Comp. x Alt. x 1,05 x 2 x x 77,75 x x 0,90 x x x = 146,95 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -3,15 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2

P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P7 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P9 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

JANELAS

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 60 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -72,00 M2

JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,95 x 0,60 x x x = -4,68 M2

JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -4,32 M2

Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

EMBOÇO EXTERNO DOS AMBIENTES (CORREDORES E HALLS)

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (reservatório) h=7m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,00 x x 7,00 x x x = 77,00 M2

Paredes Externas (lado 01 SALAS) h=1,75m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 154,95 x x 1,75 x x x = 271,16 M2

Paredes Externas (lado 02 REFEITÓRIO) h=1,75m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 128,33 x x 1,75 x x x = 224,58 M2

1.19.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 205,82 M2

EDIFICAÇÃO

Fechamento de portas e janelas quant de lado x área 2,00 102,91 205,82 M2

1.19.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.706,91 M2

 INTERNO PARA PINTURA

INTERNAS

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Música Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Vídeo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,50 x x 1,60 x x x = 44,00 M2

Lab Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Lab Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Reforço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,60 x x 1,60 x x x = 44,16 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Jogos Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 27,60 x x 1,60 x x x = 88,32 M2

Salas de aula - 1 pav (10 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 10 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 438,72 M2
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Circulação/Hall - 1 pav Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 180,37 x x 2,40 x x x = 432,89 M2

Escada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,00 x x 1,60 x x x = 25,60 M2

Mediação Tecnológica Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,42 x x 1,60 x x x = 43,87 M2

Salas de aula - térreo (9 salas) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 9 x x 27,42 x x 1,60 x x x = 394,85 M2

Circulação/Hall - térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 127,84 x x 2,40 x x x = 306,82 M2

Pilar + Parede Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,53 x x 2,40 x x x = 30,07 M2

Paredes laterais da rampa de acesso ao piso superior Quant. x Comp. x Alt. x 1,05 x 2 x x 77,75 x x 0,90 x x x = 146,95 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -3,15 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2

P6 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P7 - 180 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P9 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

JANELAS

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 60 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -72,00 M2

JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,95 x 0,60 x x x = -4,68 M2

JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -4,32 M2

Abertura (50 x 50) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

EMBOÇO EXTERNO DOS AMBIENTES

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (reservatório) h=7m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,00 x x 7,00 x x x = 77,00 M2

Paredes Externas (lado 01) h=1,75m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 154,95 x x 1,75 x x x = 271,16 M2

Paredes Externas (lado 02) h=1,75m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 128,33 x x 1,75 x x x = 224,58 M2

1.19.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 1.203,18 M2

FACHADAS EXTERNAS

BLOCO 01 (SALAS DE AULA) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 101,80 x x 6,32 x x x = 643,38 M2

BLOCO 02 (REFEITÓRIO E LABORATÓRIOS) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 83,94 x x 6,56 x x x = 550,65 M2

FRENTE DOS  BLOCOS 1 E 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,30 x x 10,33 x x x = 240,69 M2

DESCONTO =

PORTAS

ABERTURA NA FRENTE DOS BLOCOS 1 E 2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 14,80 x 4,00 x x x = -59,20 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

P5 - 70 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,70 M2

JANELAS

J1 - 100 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J3 - 150 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J5 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J6 - 200 x 110 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -145,20 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

JE3 - 195 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,95 x 0,60 x x x = -4,68 M2

JE6 - 200 x 160 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

JE8 - 180 x 60 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -2,16 M2

1.19.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 505,33 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2
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P6 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P9 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 290,40 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

GRADIL EXISTENTE

Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = 12,80 M2

Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,88 x 1,60 x x x = 9,22 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,95 x 0,60 x x x = 2,34 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,16 x 1,40 x x x = 6,05 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,83 x 0,60 x x x = 3,40 M2

Nova grade térreo lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 6,20 x 2,50 x x x = 31,00 M2

1.19.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 505,33 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2

P6 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P8 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P9 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 66 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 290,40 M2

J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

GRADE EXISTENTE

Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = 12,80 M2

Nova grade andar superior Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,88 x 1,60 x x x = 9,22 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,95 x 0,60 x x x = 2,34 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,16 x 1,40 x x x = 6,05 M2

Nova grade térreo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,83 x 0,60 x x x = 3,40 M2

Nova grade térreo lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 6,20 x 2,50 x x x = 31,00 M2

1.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,18 M2

PCD Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,33 x = 0,66 M2

BWC Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,33 x = 0,66 M2

PCD Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vest Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x 0,33 x = 1,32 M2

Vest Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x x x x 0,33 x = 1,32 M2

Func Fem - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 0,33 x = 0,33 M2

Func Masc - térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x 0,33 x = 0,33 M2

PCD Fem - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

PCD Masc - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Fem - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,33 x = 0,66 M2

BWC Masc - 1 pav Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x 0,33 x = 0,66 M2

1.20.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 95,68 M

Rampa de acesso ao piso superior Comp. x 1,04 x x x 76,00 x x x x x = 79,04 M
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Escada lateral Comp. x 1,04 x x x 16,00 x x x x x = 16,64 M

1.20.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 2,94 M2

EDIFICAÇÃO

salas de aula (térreo e superior) Quant. x x 19 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 1,14 M2

sal de mediação tecnológica Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Masculino e feminino Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC  PCD Feminino e masculino Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

Depósito embaixo da escada Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

refeitório Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Vestiário  Masculino e feminino Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

BWC  PCD Feminino e masculino Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

depósito Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

recebimento Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

entrega Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

frutas Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

frios Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

almoxarifado Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc funcionários masculio e feminino Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

reforço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

musica Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

depósito Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

video Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

jogos Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

laboratório de ciências Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

laboratório Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.20.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 40,00 UN

EDIFICAÇÃO

Salas de aula (térreo e superior) Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

Laboratórios e depósitos (piso superior) Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

cozinha, recebimento e refeitório Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

despensa, frios, frutas e almoxarifado Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.20.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 37,34 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 3.408,65 x = 34,09 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 8,13 = 3,25 M3

1.20.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 560,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 37,34 = 560,10 M3XKM

1.20.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 3.408,65 M2

Área Total de reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 3.408,65 x = 3.408,65 M2

1.21 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - REFORMA

1.21.1 COBERTURA

1.21.1.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 38,16 M2

QUADRA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 5% x x x x x x x x 763,28 x = 38,16 M2

1.21.2 ESQUADRIAS

1.21.2.1 REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO 114,00 M2

Alambrado  h=3m Comp. x Alt. x x 2 x x 19,00 x x 3,00 x x x = 114,00 M2

1.21.3 PISOS

1.21.3.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 508,18 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 508,18 x = 508,18 M2

1.21.3.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 186,80 M2

Entorno da  Quadra (nivelar com a quadra) Área retirada de CAD x x x x x x x x 186,80 x = 186,80 M2

1.21.4 PINTURAS

1.21.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 164,49 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA
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Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 19,00 x x 1,00 x x x = 76,00 M2

Arquibancada lateral a=1,97m Comp. x Alt. x 1,00 x 4 x x x x x x 1,97 x = 7,88 M2

Arquibancada assento l=1,8m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 11,75 x 1,80 x x x x = 42,30 M2

Arquibancada encosto h=1,63m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 11,75 x x 1,63 x x x = 38,31 M2

1.21.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 164,49 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 19,00 x x 1,00 x x x = 76,00 M2

Arquibancada lateral a=1,97m Comp. x Alt. x 1,00 x 4 x x x x x x 1,97 x = 7,88 M2

Arquibancada assento l=1,8m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 11,75 x 1,80 x x x x = 42,30 M2

Arquibancada encosto h=1,63m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 11,75 x x 1,63 x x x = 38,31 M2

1.21.4.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 157,20 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,00 x x 3,00 x x x = 114,00 M2

pilares metálicos Coef. x Comp. x Alt. x 16,00 x x x x 0,45 x 6,00 x x x = 43,20 M2

1.21.4.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 157,20 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,00 x x 3,00 x x x = 114,00 M2

pilares metálicos Coef. x Comp. x Alt. x 16,00 x x x x 0,45 x 6,00 x x x = 43,20 M2

1.21.4.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.5.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.21.5.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.21.5.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.21.5.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,08 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 508,18 x = 5,08 M3

1.21.5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 76,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 5,08 = 76,20 M3XKM

1.21.5.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 508,18 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 508,18 x = 508,18 M2

2.0 CONSTRUÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 11,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 11 x x x x x x x = 11,00 MÊS

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 5,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 936,19 M2

área da cobertura do pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 524,59 x = 524,59 M2

área da cobertura da edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 411,60 x = 411,60 M2

2.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 936,19 M2

área da cobertura do pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 524,59 x = 524,59 M2

área da cobertura da edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 411,60 x = 411,60 M2

2.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 83,17 M2

J2 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,80 x x 0,60 x x x = 3,36 M2

J12 Comp. x Alt. x x 1 x x 1,55 x x 0,80 x x x = 1,24 M2

J13 Comp. x Alt. x x 4 x x 4,00 x x 2,00 x x x = 32,00 M2
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J14 Comp. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x 1,25 x x x = 5,00 M2

J16 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,05 x x 2,90 x x x = 5,95 M2

J17 Comp. x Alt. x x 1 x x 3,75 x x 2,90 x x x = 10,88 M2

J18 Comp. x Alt. x x 1 x x 2,95 x x 2,90 x x x = 8,56 M2

B1 Comp. x Alt. x x 3 x x 1,00 x x 0,60 x x x = 1,80 M2

G4 Comp. x Alt. x x 1 x x 4,70 x x 3,06 x x x = 14,38 M2

2.3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,17 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt x x 8 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt x x 2 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 3,15 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt x x 1 x x x 1,20 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt x x 3 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt x x 1 x x x 0,70 x 1,80 x x x = 1,26 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt x x 1 x x x 0,89 x 2,12 x x x = 1,89 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt x x 1 x x x 4,15 x 2,20 x x x = 9,13 M2

2.3.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 905,65 M2

edificação e pátio Área levantada em CAD x x x x x x x x 905,65 x = 905,65 M2

2.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 287,75 M2

piso do pátio descoberto lateral Área levantada em CAD x x x x x x x x 287,75 x = 287,75 M2

2.3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 170,39 M3

Edificação Antiga (interno) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 127,54 x x 3,40 x 0,15 x x = 65,05 M3

Edificação Antiga (externo) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 87,59 x x 7,70 x 0,15 x x = 101,17 M3

banco do pátio Perím. x Alt. x Esp. x x x x 27,95 x x 0,50 x 0,20 x x = 2,80 M3

Parede ao lado da escada de acesso a escola Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 0,75 M3

Mureta/bancada Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,40 x x 0,70 x 0,20 x x = 0,62 M3

2.3.8 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 61,44 M3

lajes e vigas  da edificação a ser demolida Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 409,57 x = 61,44 M3

2.3.9 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 55,01 M2

Cobertura metálica do hall de entrada Quant. x x x x x x x x 55,01 x = 55,01 M2

2.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 453,85 M3

Entulho de Demolição de telha cerâmica espessura. x Área x x x x x x x 0,04 x 936,19 x = 37,45 M3

Entulho de Demolição de trama de madeira espessura. x Área x x x x x x x 0,08 x 936,19 x = 74,90 M3

Entulho de Remoção de janelas e portas espessura. x Área x x x x x x x 0,12 x 118,34 x = 14,20 M3

Entulho de Demolição de pisos espessura. x Área x x x x x x x 0,08 x 1.193,40 x = 95,47 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x x 170,39 = 170,39 M3

Entulho de Demolição da laje (Edificação) Volume x x x x x x x x x 61,44 = 61,44 M3

2.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 6.807,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 453,85 = 6.807,75 M3XKM

2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 41,16 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 56 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 41,16 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 22,16 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 216,51 x 0,25 x 0,50 x x x = 27,06 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 56 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -4,90 M3

2.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 230,66 M3

EDIFICAÇÃO

biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 102,22 x = 25,56 M3

laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 48,79 x = 12,20 M3

circulação I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 13,94 x = 3,49 M3

arquivo geral Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 27,50 x = 6,88 M3

copa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 9,89 x = 2,47 M3

serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,98 x = 1,00 M3

deposito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 9,82 x = 2,46 M3

coordenação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 13,36 x = 3,34 M3

xerox Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 13,02 x = 3,26 M3

wc masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,66 x = 0,92 M3
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wc feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,66 x = 0,92 M3

circulação II Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 24,52 x = 6,13 M3

professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 29,53 x = 7,38 M3

wc professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,66 x = 0,92 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 18,21 x = 4,55 M3

wc diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,66 x = 0,92 M3

almoxarifado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 15,21 x = 3,80 M3

secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 28,06 x = 7,02 M3

guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 4,84 x = 1,21 M3

wc guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 2,42 x = 0,61 M3

pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 490,39 x = 122,60 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 1,61 x = 0,40 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 5,67 x = 1,42 M3

rampa de acesso principal Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 44,80 x = 11,20 M3

2.5 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 27,44 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 56 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 27,44 M2

2.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,86 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 56 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 6,86 M3

2.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,94 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 56 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 2,94 M3

2.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,58 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 216,51 x 0,14 x 0,45 x x x = 13,64 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 56 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -1,06 M3

2.5.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,64 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 94,11 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,64 M3

2.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 225,17 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 216,51 x 1,04 x x x x = 225,17 M2

2.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 46,34 M3

EDIFICAÇÃO

biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 102,22 x = 5,11 M3

laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,79 x = 2,44 M3

circulação I Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,94 x = 0,70 M3

arquivo geral Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,50 x = 1,38 M3

copa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,89 x = 0,49 M3

serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,98 x = 0,20 M3

deposito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,82 x = 0,49 M3

coordenação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,36 x = 0,67 M3

xerox Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,02 x = 0,65 M3

wc masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,66 x = 0,18 M3

wc feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,66 x = 0,18 M3

circulação II Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,52 x = 1,23 M3

professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 29,53 x = 1,48 M3

wc professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,66 x = 0,18 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 18,21 x = 0,91 M3

wc diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,66 x = 0,18 M3

almoxarifado Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,21 x = 0,76 M3

secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 28,06 x = 1,40 M3

guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3

wc guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,42 x = 0,12 M3

pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 490,39 x = 24,52 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

rampa de acesso principal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 44,80 x = 2,24 M3
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recuo da subestação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,50 x = 0,23 M3

2.6 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 15,36 M3

PILARES

Edificação - pátio coberto Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,30 x 0,30 x 4,00 x x x = 6,48 M3

Edificação - interna Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 38 x x 0,14 x 0,30 x 4,50 x x x = 7,18 M3

Pilres do pórtico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,70 x x x = 0,59 M3

Pilres do pergolado da fachada frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,70 x x x = 0,37 M3

Pilres do pergolado da fachada lateral Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,40 x 0,10 x 3,70 x x x = 0,74 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,85 M3

Edificação onde tem laje (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,22 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,77 M3

viga pórtico (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,95 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,61 M3

vigas do pergolado da fachada Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 2,30 x 0,08 x 0,14 x x x = 0,13 M3

vigas do pergolado do fosso Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,95 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,61 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,27 M3

2.6.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 56,07 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.7 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 985,30 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=5,4m Comp. x Alt. x x x x 111,82 x x 5,40 x x x = 603,83 M2

Paredes Externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 90,69 x x 4,50 x x x = 408,11 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 11,62 x x 3,00 x x x = 34,86 M2

Paredes bancadas do laboratório de informática Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 8,19 x x 0,75 x x x = 18,43 M2

Parede bancada da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 4,50 x x 1,09 x x x = 4,91 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -17,01 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -8,40 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -15,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -2,10 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

COBOGÓS

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,50 x 2,00 x x x = -10,00 M2
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2.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,90 M

J1 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J2 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J4 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J7 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J8 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J9 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

2.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 18,90 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J3 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

2.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 26,00 M

J5 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

J6 Comp. da Esquadria + m x x 7 x x x 2,00 x x x x = 14,00 M

2.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 26,00 M

J5 Comp. da Esquadria + m x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

J6 Comp. da Esquadria + m x x 7 x x x 2,00 x x x x = 14,00 M
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2.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 18,10 M

P1 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

Pt1 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

Pt2 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P3 Comp. da Esquadria + m x x 9 x x x 0,90 x x x x = 8,10 M

P4 Comp. da Esquadria + m x x 2 x x x 0,90 x x x x = 1,80 M

P10 Comp. da Esquadria + m x x 5 x x x 0,80 x x x x = 4,00 M

2.7.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 10,80 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 10,80 M2

2.8 COBERTURA

2.8.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 6.840,00 KG

EDIFICAÇÃO

Tesouras Pátio Coberto vão 15m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x 30,00 x 15,00 x x x x x = 3.600,00 KG

Tesouras Pátio Coberto vão 18m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 6 x 30,00 x 18,00 x x x x x = 3.240,00 KG

2.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

guarita Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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2.8.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 936,20 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 411,60 x = 411,60 M2

Área de Projeção da Cobertura 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 524,60 x = 524,60 M2

2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 936,20 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 411,60 x = 411,60 M2

Área de Projeção da Cobertura 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 524,60 x = 524,60 M2

2.8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,87 M

Cumeeiras 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 22,37 x x x x x = 22,37 M

Cumeeiras 2 Comprimento levantado em CAD x x x x 32,50 x x x x x = 32,50 M

2.8.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 110,34 M

Beira e Bica 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 65,60 x x x x x = 65,60 M

Beira e Bica 2 Comprimento levantado em CAD x x x x 44,74 x x x x x = 44,74 M

2.8.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 9,56 M2

cobertura da guarita Área retirada de CAD x x x x 9,56 x x x x x = 9,56 M2

2.8.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 42,01 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 42,01 x x x x x = 42,01 M

2.8.9 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 20,08 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 19,12 x x x x x = 20,08 M

2.8.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,82 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 19,12 x 0,20 x x x x = 3,82 M2

2.9 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 34,86 M2

P1 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P2 - 180 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P3 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 17,01 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P10 - 80 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

2.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,96 M2

P13 - 100 x 190

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 2,64 M2

P14 - 170 x 190

Abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 1,32 M2

2.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,70 M2

J1 - 100 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 - 120 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 - 120 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

2.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 21,40 M2

J5 - 200 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 - 200 x 110

Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2

2.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 0,25 M2

J10 - 50 x 50
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Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.9.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 39,90 M

J1 Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

J2 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J3 Quant. x Larg. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 M

J4 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J5 Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M

J6 Quant. x Larg. x x 7 x x x 2,00 x x x x = 14,00 M

J10 Quant. x Larg. x x 1 x x x 0,50 x x x x = 0,50 M

2.9.7 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN

P13 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.9.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 18,00 UN

P3 Quant. x 2,00 x 9 x x x x x x x = 18,00 UN

2.9.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 28,35 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.9.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 12,75 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 2,25 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

2.9.11 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2

abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2

abrifo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

2.9.12 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,60 M2

J8 - guichê Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = 2,10 M2

J9 - guichê Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2

2.9.13 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 5,00 M2

EDIFICAÇÃO

C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 2,00 x x x = 5,00 M2

2.10 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.970,58 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=5,4m (2 faces)  x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 111,82 x x 5,40 x x x = 1.207,66 M2

Paredes Internas h=4,5m (2 faces)  x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 90,69 x x 4,50 x x x = 816,21 M2

Paredes Internas h=3m (2 faces)  x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 11,62 x x 3,00 x x x = 69,72 M2

Paredes bancadas do laboratório de informática (2 faces)  x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 8,19 x x 0,75 x x x = 36,86 M2

Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,50 x x 1,09 x x x = 9,81 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -34,02 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -16,80 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -7,60 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -6,46 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -9,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2
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J6 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -30,80 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -4,20 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -5,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

COBOGÓS

C2 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 2,50 x 2,00 x x x = -20,00 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 387,07 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 5,40 x x x = 194,40 M2

Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 42,84 x x 4,50 x x x = 192,78 M2

Paredes externas h=3m  Comp. x Alt. x x x x 12,60 x x 3,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

Pt2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

Pt3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -15,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -2,10 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

2.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 56,07 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014334,65 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,16 x x 1,20 x x x = 48,19 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,14 x x 1,20 x x x = 32,57 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,44 x x 1,20 x x x = 18,53 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,19 x x 2,80 x x x = 56,53 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,33 x x 2,80 x x x = 34,52 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,06 x x 1,20 x x x = 16,87 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,84 x x 1,20 x x x = 16,61 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,30 x x 1,20 x x x = 41,16 M2

professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,74 x x 1,20 x x x = 27,29 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,24 x x 1,20 x x x = 21,89 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,38 x x 1,20 x x x = 18,46 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 1,20 x x x = 24,48 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 1,20 x x x = 9,60 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -4,05 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2
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J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,45 x x x = -0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

2.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014545,27 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,16 x x 1,60 x x x = 64,26 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,14 x x 1,60 x x x = 43,42 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,44 x x 1,60 x x x = 24,70 M2

copa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,39 x x 2,80 x x x = 34,69 M2

serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,36 x x 2,80 x x x = 15,01 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,06 x x 1,60 x x x = 22,50 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,84 x x 1,60 x x x = 22,14 M2

wc masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

wc feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,30 x x 1,60 x x x = 54,88 M2

professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,74 x x 1,60 x x x = 36,38 M2

wc professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,24 x x 1,60 x x x = 29,18 M2

wc diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,38 x x 1,60 x x x = 24,61 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 1,60 x x x = 32,64 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 1,60 x x x = 12,80 M2

wc guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,79 x x 2,80 x x x = 16,21 M2

abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,18 x x 2,15 x x x = 11,14 M2

abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,67 x x 2,15 x x x = 12,19 M2

Paredes bancadas do laboratório de informática (2 faces)  x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 8,19 x x 0,75 x x x = 36,86 M2

Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,50 x x 1,09 x x x = 9,81 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -12,96 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -6,40 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

JANELAS

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,45 x x x = -0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

2.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 387,07 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 5,40 x x x = 194,40 M2

Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 42,84 x x 4,50 x x x = 192,78 M2

Paredes externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 12,60 x x 3,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

Pt2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

Pt3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -15,40 M2
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J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -2,10 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

2.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 56,07 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 677,13 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes externas com revestimento na h = 0,60m Comp. x Alt. (vermelho) x x x x 61,30 x x 0,60 x x x = 36,78 M2

Paredes externas com revestimento na h = 1,60m Comp. x Alt. (verde) x x x x 42,64 x x 1,60 x x x = 68,22 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 40,16 x x 1,60 x x x = 64,26 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 27,14 x x 1,60 x x x = 43,42 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 15,44 x x 1,60 x x x = 24,70 M2

copa Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 12,39 x x 2,80 x x x = 34,69 M2

serviço Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,36 x x 2,80 x x x = 15,01 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 14,06 x x 1,60 x x x = 22,50 M2

xerox Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 13,84 x x 1,60 x x x = 22,14 M2

wc masculino Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

wc feminino Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 34,30 x x 1,60 x x x = 54,88 M2

professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 22,74 x x 1,60 x x x = 36,38 M2

wc professores Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 18,24 x x 1,60 x x x = 29,18 M2

wc diretoria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 15,38 x x 1,60 x x x = 24,61 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 20,40 x x 1,60 x x x = 32,64 M2

guarita Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 8,00 x x 1,60 x x x = 12,80 M2

wc guarita Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,79 x x 2,80 x x x = 16,21 M2

abrigo de gás Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,18 x x 2,15 x x x = 11,14 M2

abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (cerâmica) x x x x 5,67 x x 2,15 x x x = 12,19 M2

Paredes bancadas do laboratório de informática (2 faces)  x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 8,19 x x 0,75 x x x = 36,86 M2

Parede bancada da biblioteca (2 faces) x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 4,50 x x 1,09 x x x = 9,81 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -1,08 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -4,86 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -1,08 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,60 x x x = -2,40 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = -3,23 M2

2.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 112,33 M2

EDIFICAÇÃO (externa fachada)

Paredes externas com revestimento em tijolinho Comp. x Alt. x x x x 19,30 x x 4,40 x x x = 84,92 M2

Paredes externas com revestimento em tijolinho Comp. x Alt. x x x x 19,30 x x 2,84 x x x = 27,41 M2

2.10.10 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 331,16 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 102,22 x = 102,22 M2

circulação I Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,94 x = 13,94 M2

arquivo geral Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,50 x = 27,50 M2

copa Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,89 x = 9,89 M2

serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,98 x = 3,98 M2
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deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,82 x = 9,82 M2

coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,36 x = 13,36 M2

xerox Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,02 x = 13,02 M2

wc masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

wc feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

circulação II Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,52 x = 24,52 M2

professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,53 x = 29,53 M2

wc professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,21 x = 18,21 M2

wc diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,21 x = 15,21 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,06 x = 28,06 M2

guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

wc guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

2.11 PISOS

2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 43,05 M2

EDIFICAÇÃO

copa Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,89 x = 9,89 M2

serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,98 x = 3,98 M2

wc masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

wc feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

wc professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

wc diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,66 x = 3,66 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

wc guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,42 x = 2,42 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 834,57 M2

EDIFICAÇÃO

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 102,22 x = 102,22 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

circulação I Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,94 x = 13,94 M2

arquivo geral Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,50 x = 27,50 M2

deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,82 x = 9,82 M2

coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,36 x = 13,36 M2

xerox Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,02 x = 13,02 M2

circulação II Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,52 x = 24,52 M2

professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,53 x = 29,53 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,21 x = 18,21 M2

almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,21 x = 15,21 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,06 x = 28,06 M2

pátio coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 490,39 x = 490,39 M2

2.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 149,50 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação e no entorno da guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 149,50 x = 149,50 M2

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

copa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc professores Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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abrigo de lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

copa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc professores Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201552,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 21,00 x x x x x = 21,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 7 x x 2,50 x x x x x = 17,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 14 x x 1,00 x x x x x = 14,00 M

2.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201532,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 7 x x 2,50 x x x x x = 17,50 M

2.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 12,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.13.7 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

reservatório de água Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201522,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 22,80 x x x x x = 22,80 M

2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201519,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M

2.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201531,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 31,00 x x x x x = 31,00 M

2.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201517,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 17,50 x x x x x = 17,50 M

2.14.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.14.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

wc masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

copa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.14.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201544,50 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 44,50 x x x x x = 44,50 M
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2.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.16.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 UN

Luminárias Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

2.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.16.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)5,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.17 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

wc masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 20,09 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,65 x 0,65 x x x x = 7,12 M2

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,46 x 0,65 x x x x = 4,80 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,50 x 0,60 x x x x = 2,70 M2

Copa Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,25 x 0,50 x x x x = 1,63 M2

PEITORIL

xerox Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

secretaria Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,40 x 0,15 x x x x = 0,42 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,45 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,45 M2

BWC professores Comp. x Larg. x x x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,45 M2

BWC diretoria Comp. x Larg. x x x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,45 M2

PIAS DE COZINHA

área de serviço Comp. x Larg. x x 1 x x 1,30 x 0,55 x x x x = 0,72 M2

2.17.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 11,17 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 15 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,50 M2

Depósito Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 5,37 x 0,60 x x x x = 9,67 M2

2.17.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.17.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Copa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.17.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20201,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18 METAIS E ACESSÓRIOS

2.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

Copa Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

copa Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc masculino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc feminino Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc professores Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc diretoria Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

wc guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.19 PINTURAS

2.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 616,18 M2

EDIFICAÇÃO

PAREDES INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,16 x x 1,20 x x x = 48,19 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,14 x x 1,20 x x x = 32,57 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,44 x x 1,20 x x x = 18,53 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,19 x x 2,80 x x x = 56,53 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,33 x x 2,80 x x x = 34,52 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,06 x x 1,20 x x x = 16,87 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,84 x x 1,20 x x x = 16,61 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,30 x x 1,20 x x x = 41,16 M2

professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,74 x x 1,20 x x x = 27,29 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,24 x x 1,20 x x x = 21,89 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,38 x x 1,20 x x x = 18,46 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 1,20 x x x = 24,48 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 1,20 x x x = 9,60 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -4,05 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,45 x x x = -0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

PAREDES EXTERNAS

Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 5,40 x x x = 194,40 M2

Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 42,84 x x 4,50 x x x = 192,78 M2

Paredes externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 12,60 x x 3,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

Pt2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

Pt3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -15,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -2,10 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

DESCONTO DO REVESTIMENTO CERÃMICO EXTERNO

Paredes externas com revestimento na h = 0,60m Comp. x Alt. (vermelho) x -1,00 x x x 61,30 x x 0,60 x x x = -36,78 M2

Paredes externas com revestimento na h = 1,60m Comp. x Alt. (verde) x -1,00 x x x 42,64 x x 1,60 x x x = -68,22 M2

2.19.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 56,07 M2

EDIFICAÇÃO
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Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 334,65 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

PAREDES INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,16 x x 1,20 x x x = 48,19 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,14 x x 1,20 x x x = 32,57 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,44 x x 1,20 x x x = 18,53 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,19 x x 2,80 x x x = 56,53 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,33 x x 2,80 x x x = 34,52 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,06 x x 1,20 x x x = 16,87 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,84 x x 1,20 x x x = 16,61 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,30 x x 1,20 x x x = 41,16 M2

professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,74 x x 1,20 x x x = 27,29 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,24 x x 1,20 x x x = 21,89 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,38 x x 1,20 x x x = 18,46 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 1,20 x x x = 24,48 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 1,20 x x x = 9,60 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -4,05 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,45 x x x = -0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

2.19.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 56,07 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 616,18 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PAREDES INTERNAS

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 40,16 x x 1,20 x x x = 48,19 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,14 x x 1,20 x x x = 32,57 M2

circulação I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,44 x x 1,20 x x x = 18,53 M2

arquivo geral Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,19 x x 2,80 x x x = 56,53 M2

deposito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,33 x x 2,80 x x x = 34,52 M2

coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,06 x x 1,20 x x x = 16,87 M2

xerox Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,84 x x 1,20 x x x = 16,61 M2

circulação II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,30 x x 1,20 x x x = 41,16 M2

professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,74 x x 1,20 x x x = 27,29 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,24 x x 1,20 x x x = 21,89 M2

almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,38 x x 1,20 x x x = 18,46 M2

secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,40 x x 1,20 x x x = 24,48 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,00 x x 1,20 x x x = 9,60 M2
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DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -4,05 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -2,00 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,45 x x x = -0,90 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,75 x x x = -1,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

PAREDES EXTERNAS

Paredes externas h=5,4m Comp. x Alt. x x x x 36,00 x x 5,40 x x x = 194,40 M2

Paredes externas h=4,5m Comp. x Alt. x x x x 42,84 x x 4,50 x x x = 192,78 M2

Paredes externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 12,60 x x 3,00 x x x = 37,80 M2

DESCONTO =

PORTAS

Pt2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

Pt3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -4,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -15,40 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,05 x x x = -2,10 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,25 x x x = -2,50 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,25 M2

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,60 x x x = -0,54 M2

DESCONTO DO REVESTIMENTO CERÃMICO EXTERNO

Paredes externas com revestimento na h = 0,60m Comp. x Alt. (vermelho) x -1,00 x x x 61,30 x x 0,60 x x x = -36,78 M2

Paredes externas com revestimento na h = 1,60m Comp. x Alt. (verde) x -1,00 x x x 42,64 x x 1,60 x x x = -68,22 M2

2.19.7 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 209,84 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

PAREDES EXTERNAS

Fachada fundo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 18,55 x x 5,40 x x x = 100,17 M2

Fachada lateral esquerda Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,90 x x 4,50 x x x = 98,55 M2

Fachada lateral gradil Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 4,50 x x x = 31,50 M2

guarita Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,30 x x 3,00 x x x = 39,90 M2

DESCONTO =

JANELAS

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -11,00 M2

gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,85 x 1,90 x x x = -10,83 M2

DESCONTO DO REVESTIMENTO CERÃMICO EXTERNO

Paredes externas com revestimento na h = 0,60m Comp. x Alt. (vermelho) x -1,00 x x x 60,75 x x 0,60 x x x = -36,45 M2

2.19.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 56,07 M2

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,79 x = 48,79 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 98,07 M2
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PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 - 180 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 16,80 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.19.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 98,07 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P2 - 180 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 M2

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 16,80 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 0,60 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

2.20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.20.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 2,16 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC professores Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC diretoria Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.20.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,20 M2

EDIFICAÇÃO

biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

laboratório de informática Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

arquivo geral Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

copa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

serviço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

deposito Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

coordenação Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

xerox Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

professores Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc professores Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

almoxarifado Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

secretaria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

guarita Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc guarita Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

abrigo de gás Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
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abrigo de lixo Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.20.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 17,00 UN

EDIFICAÇÃO

biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

laboratório de informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

arquivo geral Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

coordenação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

xerox Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

almoxarifado Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de Matemática e Física Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.20.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 34,56 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 922,52 x = 9,23 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 63,32 = 25,33 M3

2.20.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 518,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 34,56 = 518,40 M3XKM

2.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 922,52 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 922,52 x = 922,52 M2

2.21 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.21.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.21.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,13 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,50 M3

Parede de identificação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 0,75 M3

Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,88 M3

2.21.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,05 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,93 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,79 M3

Parede de identificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,36 M3

Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,18 x 0,40 x 0,50 x x x = 5,04 M3

Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,60 x 0,40 x 0,50 x x x = 4,52 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -2,66 M3

2.21.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 39,54 M3

Área Externa para canteiros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 395,44 x = 39,54 M3

2.21.2 INFRAESTRUTURA

2.21.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 4,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 19 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 4,75 M2

2.21.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,43 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,43 M3

2.21.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,46 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,46 M3

2.21.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 5,28 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,93 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,47 M3

Parede de identificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3

Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,18 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,02 M3

Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,60 x 0,40 x 0,30 x x x = 2,71 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,14 M3

2.21.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,26 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,93 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,17 M3

Pág. 37 de 41



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Peso 

(kg)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede de identificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,18 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,06 M3

Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,95 M3

2.21.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 53,51 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,93 x x x x x = 3,93 M

Parede de identificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,18 x x x x x = 25,18 M

Rampa acessivel Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,60 x x x x x = 22,60 M

2.21.3 SUPERESTRUTURA

2.21.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,68 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3

Parede de identificação h= 3,3m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,13 M3

Mureta h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,10 M3

Rampa acessível h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,25 M3

2.21.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 53,51 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,93 x x x x x = 3,93 M

Parede de identificação h= 3,3m Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Mureta h= 0,6m Comp. x Larg. x Alt. x x x x 25,18 x x x x x = 25,18 M

Rampa acessível h= 2,5m Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,60 x x x x x = 22,60 M

2.21.4 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.21.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 105,84 M2

MURO

Muro h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 3,93 x x 2,50 x x x = 9,83 M2

Parede de identificação h=3,3m Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 5,94 M2

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 25,18 x x 0,60 x x x = 15,11 M2

Parede lateral da rampa h=2m Comp. x Alt. x x x x 22,60 x x 2,00 x x x = 45,20 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 32 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 23,04 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 6,72 M2

2.21.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 8,64 M2

CANTEIROS

Paredes h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 0,60 x x x = 8,64 M2

2.21.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 2,88 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 7,20 x 0,20 x x x x = 2,88 M2

2.21.5 ESQUADRIAS

2.21.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,00 M2

PT2 - 120 x 250

Portões Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.21.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 47,84 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 25,18 x x 1,90 x x x = 47,84 M2

2.21.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2

PT5 - 300 x 250

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

2.21.6 REVESTIMENTOS

2.21.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 136,71 M2

MURO

Muro h=2,5m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,93 x x 2,50 x x x = 19,65 M2

Parede de identificação h=3,3m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta h=0,6m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 25,18 x x 0,60 x x x = 30,22 M2

Parede lateral da rampa h=2m Coef. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 22,60 x x 2,00 x x x = 45,20 M2

MÓDULO BANCOS/MESA
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Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 32 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 23,04 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 6,72 M2

2.21.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 136,71 M2

MURO

Muro h=2,5m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,93 x x 2,50 x x x = 19,65 M2

Parede de identificação h=3,3m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2

Mureta h=0,6m Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 25,18 x x 0,60 x x x = 30,22 M2

Parede lateral da rampa h=2m Coef. x Comp. x Alt. x 1,00 x x x 22,60 x x 2,00 x x x = 45,20 M2

DESCONTO =

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 32 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 23,04 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 6,72 M2

2.21.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 55,93 M2

MURO

Mureta h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,18 x x 0,60 x x x = 15,11 M2

Parede de identificação h=3,3m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 3,30 x x x = 5,94 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 32 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 23,04 M2

Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 8 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 6,72 M2

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 32 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 5,12 M2

2.21.7 PISOS

2.21.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 9,37 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,03 x 51,40 x = 1,62 M3

Rampa calçada frontal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 8,20 x = 0,25 M3

pracinhas (interno) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 86,43 x = 2,59 M3

Rampa calçada lateral Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 5,76 x = 0,17 M3

piso acesso principal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,03 x 157,88 x = 4,74 M3

2.21.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 464,43 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 51,40 x = 53,97 M2

Rampa calçada frontal Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,20 x = 8,20 M2

Rampa calçada lateral Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,76 x = 5,76 M2

pracinhas (interno) Área retirada de CAD x x x x x x x x 86,43 x = 86,43 M2

piso acesso principal Área retirada de CAD x x x x x x x x 157,88 x = 157,88 M2

Passeio Público (para ficar acessível) Área retirada de CAD x x x x x x x x 152,19 x = 152,19 M2

2.21.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 135,70 M2

Entorno das Pracinhas Área levantada em CAD x x x x x x x x 135,70 x = 135,70 M2

2.21.7.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 32,90 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x 131,59 x 0,25 x x x x = 32,90 M2

2.21.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 50,75 M3

Pátio lateral descoberto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 725,00 x = 50,75 M3

2.21.7.6 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 16,29 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 162,89 x = 16,29 M3

2.21.7.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 162,89 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 162,89 x = 162,89 M2

#REF!

#REF! 1,00

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00

2.21.8 PINTURAS

2.21.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 91,02 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,93 x x 2,50 x x x = 19,65 M2

Parede de identificação h=3,3m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x 3,30 x x x = 5,94 M2

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 25,18 x 0,60 x x x = 15,11 M2
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Parede lateral da rampa h=2m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 22,60 x x 2,00 x x x = 45,20 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 5,12 M2

2.21.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 840,03 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Muro h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,93 x x 2,50 x x x = 19,65 M2

Parede de identificação h=3,3m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x 3,30 x x x = 5,94 M2

Mureta h=0,6m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 25,18 x 0,60 x x x = 15,11 M2

Muro existente externo h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 301,65 x x 2,50 x x x = 754,13 M2

Parede lateral da rampa h=2m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 22,60 x x 2,00 x x x = 45,20 M2

2.21.8.3 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 627,65 M2

MURO

Muro existente INTERNO h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 251,06 x x 2,50 x x x = 627,65 M2

2.21.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 116,68 M2

PORTÕES

PT5 - 300 x 250

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

PT2 - 120 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 25,18 x x 1,90 x x x = 95,68 M2

2.21.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 116,68 M2

PORTÕES

PT1 - 300 x 250

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

PT2 - 120 x 250

Portões Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 25,18 x x 1,90 x x x = 95,68 M2

2.21.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.21.9.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,57 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 32 x x 0,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,26 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,31 M3

2.21.9.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 47,01 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x 2 x x 22,60 x x x x x = 47,01 M

2.21.9.3 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.21.9.4 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.21.9.5 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 68,00 M

Sarjeta do Passeio Público  (frente, parte baixa) Comp. x x x x 68,00 x x x x x = 68,00 M

2.21.9.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.21.9.7 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 307,00 M

MURO

Muro do entorno da escola Comp. x x x x 307,00 x x x x x = 307,00 M

2.21.9.8 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.21.9.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,30 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 922,52 x = 9,23 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 15,18 = 6,07 M3
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2.21.9.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 229,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 15,30 = 229,50 M3XKM

2.21.9.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 645,76 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 922,52 x = 645,76 M2

Teresina-PI,  16 de fevereiro de 2023

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Pág. 41 de 41


