
01 MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.0
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA 
MÊS 1,00    

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 45,00  92,27 4.152,15R$        

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 70,00  37,67 2.636,90R$        

SINAPI 90767 1.2
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 70,00  16,38 1.146,60R$        

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00  16,21 1.134,70R$        

9.070,35R$      

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E CEL. JUSTINO CAVALCANTE BARROS
20 de agosto de 2021


