
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 7.010,22R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 7.010,22R$       

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 112,26R$                898,08R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                  1.403,40R$          

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                  721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,56R$                  3.392,64R$          

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 7.581,09R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 7.581,09R$       

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 9,9600 112,26R$                1.118,10R$          

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 37,5000 46,78R$                  1.754,25R$          

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                  594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                  721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(JUN/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,56R$                  3.392,64R$          

*

FLORESTA DO PIAUÍ-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI JUN/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAI/2023

Teresina-PI,  30 de julho de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA

CREA:     191817384-2

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PAISAGISMO NA UE WILSON NUNES MARTINS

DATA: JULHO DE 2023

LOCAL:
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