
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

B.D.I (%)
19,71%

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00 92,27              276,81             

1.2 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 20,00 20,64              412,80             

1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 37,67              1.318,45          

1.4 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00 16,21              453,88             

2.461,94          

485,25             

2.947,19          

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: ANÍSIO DE ABREU

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO POLO DA UAB DE ANÍSIO DE ABREU

Bancos Encargos sociais
NÃO DESONERADA - SINAPI MARÇO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE FEVEREIRO.2021 Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%


