
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: -

 CONSTRUÇÃO: -

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 6,95%

1.1.2.0 2,18%

1.1.3.0 1,46%

2.0.0.0 EDIFICAÇÃO

2.1.0.0 1,24%

2.2.0.0 1,67%

2.3.0.0 4,54%

2.4.0.0 43,53%

2.5.0.0 3,18%

2.6.0.0 1,93%

2.7.0.0 10,85%

2.8.0.0 1,51%

2.9.0.0 0,58%

2.10.0.0 20,38%

TOTAIS REFORMA 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

R$ 349.134,27

71.161,57

PINTURAS 2.037,78

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.255,71

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 11.116,71

PISOS 37.867,67

R$ 349.134,27

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.599,00

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 5.087,75

SUPERESTRUTURA 151.984,96

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.338,02

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.249,36

ESQUADRIAS 6.745,51

MOVIMENTO DE TERRA 5.840,55

15.849,68

JUNHO DE 2023

RUA CACIQUE, S/N, BAIRRO PROMORAR

TERESINA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA DO CAIC PROFESSOR MELO MAGALHÃES

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Ives Nogueira Marreiros

CREA:   1918189315

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAI/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

Teresina-PI,  29 de junho de 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAI/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

ITEM

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)


