
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 3,00 MÊS

Administração local meses x x 3,00 x x x x x x x = 3,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base: 3,00m ; Altura: 1,50m Base x Altura x x x x 3,00 x x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.2 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 M2

Furos de sondagem Quant x x 3,00 x x x x x x x = 3,00 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 180,00 M2

Projeto Executivo Estrutural área x x x x x x x x 180,00 x = 180,00 M2

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 120,45 M2

Área Verde área levantada em cad x x x x x x x x 120,45 x = 120,45 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,08 M3

Edificação para novas Esquadrias(portas) Área   x x x x x x x x 3,08 x = 3,08 M3

1.1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,54 M2

Esquadrias a serem removidas Quantidade x área x x 2,00 x x x x x x 4,27 x = 8,54 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,88 M3

Pilares Quantidade x volume x x 10,00 x x x x x x x 0,19 = 1,88 M3

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,00 M3

Laje existente Área retirada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,25 x 76,00 x = 19,00 M3

1.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 19,20 M2

Demolição do Piso paa Sapatas Quantidade x área x x 30,00 x x x x x x 0,64 x = 19,20 M2

2.0.0.0 EDIFICAÇÃO

2.1.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1.0 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 72,81 M

Edificação (Locação dos Pilares) comprimento x x x x 72,81 x x x x x = 72,81 M

2.2.0.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.0 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 22,05 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 30,00 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 22,05 M3

2.2.2.0 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 22,95 M3

Edificação 
volume da escavação (desconto do concreto 

da sapata)
x x x x x x x x x 22,95 = 22,95 M3

2.3.0.0 INFRAESTRUTURA

2.3.1.0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 14,70 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 30,00 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 14,70 M2

2.3.2.0 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,68 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 30,00 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 3,68 M3

2.3.3.0 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,34 M3

PESCOÇOS DE PILARES 

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 30,00 x x 0,25 x 0,25 x 1,25 x x x = 2,34 M3

2.4.0.0 SUPERESTRUTURA

2.4.1.0 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,99 M3

Pilares (Edificação) quantidade x volume x x 10,00 x x x x x x x 0,32 = 3,24 M3

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DO CAIC PROFESSOR MELO MAGALHÃES

-

ÁREA DE REFORMA:JUNHO DE 2023 -

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Pilares de apoio (rampa) quantidade x volume x x 20,00 x x x x x x x 0,34 = 6,75 M3

2.4.2.0 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 231,14 M2

Laje do 1º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 94,62 x = 94,62 M2

Laje do 2º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,38 x = 14,38 M2

Rampa Volume x quantidade de lances x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.4.3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 231,14 M2

Laje do 1º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 94,62 x = 94,62 M2

Laje do 2º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,38 x = 14,38 M2

Rampa Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.4.4.0 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,05 M3

Viga (entorno da rampa) comprimento x área levantada em CAD x x x x 161,60 x 0,14 x 0,40 x x x = 9,05 M3

2.4.5.0 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 122,14 M2

área da rampa Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.4.6.0 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 122,14 M2

área da rampa Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.5.0.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.1.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 36,00 M2

Alvenaria das novas salas Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,00 x = 36,00 M2

2.5.2.0 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,00 M

Verga para Esquadrias com até 1,5m comprimento x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

2.5.3.0 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,00 M

Verga para Esquadrias com mais de 1,5m comprimento x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

2.5.4.0 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 72,00 M2

Alvenaria das novas salas área x coef. x 2,00 x x x x x x x 36,00 x = 72,00 M2

2.5.5.0 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 72,00 M2

Alvenaria das novas salas área x coef. x 2,00 x x x x x x x 36,00 x = 72,00 M2

2.6.0.0 ESQUADRIAS

2.6.1.0 PORTA EM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERBRÁS NA COR VERDE LIMÃO 2,00 UN

P1 Quantidade 2,00 2,00 UN

2.6.2.0 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 10,58 M2

P2 Quantidade x 2,00 x x x x 2,25 x 2,35 x x x = 10,58 M2

2.7.0.0 PISOS

2.7.1.0 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 231,14 M2

Laje do 1º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 94,62 x = 94,62 M2

Laje do 2º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,38 x = 14,38 M2

Rampa Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.7.2.0 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 231,14 M2

Laje do 1º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 94,62 x = 94,62 M2

Laje do 2º Pavimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,38 x = 14,38 M2

Rampa Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,14 x = 122,14 M2

2.8.0.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.8.1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA OBRA 1,00 und

Anexo quantidade x x 1,00 x x x x x x x = 1,00 und

2.9.0.0 PINTURAS

2.9.1.0 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 98,30 M2

Pilares conforme projeto arquitetônico área levantada em CAD x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2

Vigas conforme projeto arquitetôncico (aparente) área levantada em CAD x x x x x x x x 66,90 x = 66,90 M2

2.9.2.0 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 14,81 M2

Esquadrias área levantada em CAD x x x x x x x x 14,81 x = 14,81 M2

2.9.3.0 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 98,30 M2

Pilares conforme projeto arquitetônico área levantada em CAD x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2

Vigas conforme projeto arquitetôncico (aparente) área levantada em CAD x x x x x x x x 66,90 = 66,90 M2

2.10.0.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.10.1.0 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 234,60 M

Corrimão em tubo de aço inox (horizontal) comprimento x x x x 204,00 x x x x x = 204,00 M

Tubo de apoio comprimento x quantidade x x 34,00 x x 0,90 x x x x x = 30,60 M

2.10.2.0 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 37,32 M3
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Entulho a ser demolido volume x x x x x x x x x 37,32 = 37,32 M3

2.10.3.0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 373,23 M3XKM

Transporte de Entulho x x x x x x x x x 373,23 = 373,23 M3XKM

2.10.4.0 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 329,88 M2

Limpeza Final da Obra área x x x x x x x x 329,88 x = 329,88 M2

Teresina-PI,  29 de junho de 2023

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Ives Nogueira Marreiros

CREA:   1918189315
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