
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEJA JOSÉ LOPES DE ARAUJO

Descrição: Reforma de salas e banheiros, paisagismo, pisos, fachadas 

e instalações

LOCAL: LUZILÂNDIA - PI



Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DA DO CEJA JOSÉ 

LOPES DE ARAUJO - 

LUZILÂNDIA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  5.524,25 1,63 %

2 REFORMA  R$              333.173,15 98,37 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                13.482,48 4,05 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                11.352,57 3,35 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     284,75 0,08 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  1.589,79 0,47 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                  7.953,83 2,35 %

2.6 ALVENARIA  R$                  1.731,43 0,51 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                78.047,34 23,04 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                26.708,81 7,89 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                32.354,27 9,55 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                  7.476,70 2,21 %

2.11 PISOS  R$                72.243,74 21,33 %

2.12 PINTURA  R$                36.056,19 10,65 %

2.13 FORRO  R$                  2.405,50 0,71 %

2.14 COBERTURA  R$                36.206,27 10,69 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  4.287,84 1,27 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                     991,64 0,29 %

Total Geral  R$                                                            338.697,40 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA DO CEJA JOSÉ LOPES DE ARAUJO - LUZILÂNDIA (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               5.524,25 1,63 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$               1.726,79 0,51 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 164,49  R$            1,40  R$            1,68  R$                  276,34 0,08 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 164,49  R$            0,30  R$            0,36  R$                   59,22 0,02 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 20,00  R$          54,52  R$          65,61  R$               1.312,20 0,39 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,40 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 164,49  R$            1,49  R$            1,79  R$                  294,44 0,09 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 164,49  R$            1,36  R$            1,64  R$                  269,76 0,08 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 164,49  R$            1,20  R$            1,44  R$                  236,87 0,07 %

2 REFORMA  R$           333.173,15 21,37 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             13.482,48 4,05 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$     1.867,28  R$     2.247,08  R$             13.482,48 4,05 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             11.352,57 3,35 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 21,00  R$            6,57  R$            7,91  R$                  166,11 0,05 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 18,30  R$          24,74  R$          29,77  R$                  544,79 0,16 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 122,50  R$          16,97  R$          20,42  R$               2.501,45 0,74 %

2.2.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 240,65  R$            5,59  R$            6,73  R$               1.619,57 0,48 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 240,65  R$            2,60  R$            3,13  R$                  753,23 0,22 %

2.2.6 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 1200,00  R$            0,47  R$            0,57  R$                  684,00 0,20 %

2.2.7 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1365,55  R$            2,35  R$            2,83  R$               3.864,51 1,14 %

2.2.8 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 25,58  R$          19,07  R$          22,95  R$                  587,06 0,17 %

2.2.9 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 85,50  R$            6,14  R$            7,39  R$                  631,85 0,19 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  284,75 0,08 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 3,23  R$          60,72  R$          73,07  R$                  236,02 0,07 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,10  R$          36,81  R$          44,30  R$                   48,73 0,01 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               1.589,79 0,47 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 2,15  R$          23,97  R$          28,85  R$                   62,03 0,02 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 3,60  R$        143,08  R$        172,18  R$                  619,85 0,18 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,60  R$        413,46  R$        497,56  R$                  298,54 0,09 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,60  R$        159,56  R$        192,01  R$                  115,21 0,03 %

2.4.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 24,00  R$          17,11  R$          20,59  R$                  494,16 0,15 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$               7.953,83 2,35 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,20  R$          56,25  R$          67,69  R$               1.367,34 0,40 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 17,00  R$          86,86  R$        104,53  R$               1.777,01 0,52 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00  R$          18,68  R$          22,48  R$               1.124,00 0,33 %

2.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,70  R$          17,10  R$          20,58  R$                  940,51 0,28 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%
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Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
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Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 
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ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,20  R$          15,36  R$          18,48  R$               1.445,14 0,43 %

2.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 1,90  R$        408,93  R$        492,11  R$                  935,01 0,28 %

2.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,90  R$        159,56  R$        192,01  R$                  364,82 0,11 %

2.6 ALVENARIA  R$               1.731,43 0,51 %

2.6.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 18,90  R$          76,13  R$          91,61  R$               1.731,43 0,51 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             78.047,34 23,04 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1365,55  R$            3,32  R$            4,00  R$               5.462,20 1,61 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1365,55  R$          28,62  R$          34,44  R$             47.029,54 13,89 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 405,58  R$          52,36  R$          63,01  R$             25.555,60 7,55 %

2.8 ESQUADRIAS  R$             26.708,81 7,89 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,30  R$        461,95  R$        555,91  R$               7.949,51 2,35 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,00  R$        711,35  R$        856,04  R$               3.424,16 1,01 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 36,00  R$          33,25  R$          40,01  R$               1.440,36 0,43 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00  R$          68,48  R$          82,41  R$                  988,92 0,29 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,54  R$        498,33  R$        599,69  R$               2.122,90 0,63 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 21,00  R$        303,57  R$        365,32  R$               7.671,72 2,27 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        441,31  R$               3.111,24 0,92 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             32.354,27 9,55 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$               4.423,10 1,31 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 63,10  R$            8,24  R$            9,92  R$                  625,95 0,18 %

2.9.1.2 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                   12,26 0,00 %

2.9.1.3 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00  R$          73,32  R$          88,23  R$                  176,46 0,05 %

2.9.1.4 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                   37,36 0,01 %

2.9.1.5 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                  215,82 0,06 %

2.9.1.6 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                   41,75 0,01 %

2.9.1.7 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                   16,92 0,00 %

2.9.1.8 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                   92,52 0,03 %

2.9.1.9 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     2.662,51  R$     3.204,06  R$               3.204,06 0,95 %
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2.9.2 SANITÁRIO  R$               7.028,19 2,08 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 11,90  R$          15,38  R$          18,51  R$                  220,27 0,07 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,50  R$          23,25  R$          27,98  R$                   97,93 0,03 %

2.9.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 38,50  R$          45,21  R$          54,41  R$               2.094,79 0,62 %

2.9.2.4 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                  305,80 0,09 %

2.9.2.5 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                   30,30 0,01 %

2.9.2.6 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                  116,80 0,03 %

2.9.2.7 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                   37,85 0,01 %

2.9.2.8 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            8,19  R$            9,86  R$                   19,72 0,01 %

2.9.2.9 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                   21,90 0,01 %

2.9.2.10 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                   24,68 0,01 %

2.9.2.11 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          25,38  R$          30,54  R$                  366,48 0,11 %

2.9.2.12 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          34,60  R$          41,64  R$                   83,28 0,02 %

2.9.2.13 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 0,72  R$        163,00  R$        196,15  R$                  141,23 0,04 %

2.9.2.14 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$               3.467,16 1,02 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             16.143,76 4,77 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 716,70  R$            3,72  R$            4,48  R$               3.210,82 0,95 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 409,10  R$            6,16  R$            7,41  R$               3.031,43 0,90 %

2.9.3.3 92979 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 94,50  R$          10,07  R$          12,12  R$               1.145,34 0,34 %

2.9.3.4 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                  336,70 0,10 %

2.9.3.5 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 23,00  R$          22,80  R$          27,44  R$                  631,12 0,19 %

2.9.3.8 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00  R$          81,34  R$          97,88  R$                  293,64 0,09 %

2.9.3.9 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                  106,16 0,03 %

2.9.3.10 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                   55,20 0,02 %

2.9.3.11 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 8,00  R$          86,92  R$        104,60  R$                  836,80 0,25 %

2.9.3.12 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 179,40  R$            6,71  R$            8,07  R$               1.447,76 0,43 %
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2.9.3.13 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00  R$        115,26  R$        138,70  R$                  277,40 0,08 %

2.9.3.15 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        544,18  R$        654,87  R$               1.309,74 0,39 %

2.9.3.16 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 27,00  R$          95,48  R$        114,90  R$               3.102,30 0,92 %

2.9.3.17 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 5,00  R$          59,72  R$          71,87  R$                  359,35 0,11 %

2.9.4 CABEAMENTO  R$               4.142,52 1,22 %

2.9.4.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00  R$          42,31  R$          50,92  R$                  407,36 0,12 %

2.9.4.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00  R$        728,43  R$        876,59  R$                  876,59 0,26 %

2.9.4.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,50  R$            7,68  R$            9,24  R$                  328,02 0,10 %

2.9.4.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,50  R$          11,03  R$          13,27  R$                   86,26 0,03 %

2.9.4.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 159,20  R$            8,34  R$          10,04  R$               1.598,37 0,47 %

2.9.4.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                  845,92 0,25 %

2.9.5 COMBATE A INCÊNDIO  R$                  616,70 0,18 %

2.9.5.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                  220,75 0,07 %

2.9.5.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00  R$          32,12  R$          38,65  R$                  193,25 0,06 %

2.9.5.3 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 1,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                   31,60 0,01 %

2.9.5.4 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 5,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                  171,10 0,05 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               7.476,70 2,21 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          48,30  R$          58,12  R$                  116,24 0,03 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          57,23  R$          68,87  R$                  275,48 0,08 %

2.10.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        110,30  R$        132,74  R$                  530,96 0,16 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$          21,10  R$          25,39  R$                   25,39 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        378,55  R$        455,55  R$               1.822,20 0,54 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                  146,52 0,04 %

2.10.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$               1.249,74 0,37 %

2.10.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                  138,24 0,04 %

2.10.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 4,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                  170,92 0,05 %

2.10.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                  529,52 0,16 %

2.10.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        246,09  R$        296,14  R$                  592,28 0,17 %

2.10.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$        813,53  R$               1.627,06 0,48 %
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2.10.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$        209,53  R$        252,15  R$                  252,15 0,07 %

2.11 PISOS  R$             72.243,74 21,33 %

2.11.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 255,88  R$          65,44  R$          78,75  R$             20.150,55 5,95 %

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 594,09  R$          51,86  R$          62,41  R$             37.077,16 10,95 %

2.11.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 212,53  R$          38,11  R$          45,86  R$               9.746,63 2,88 %

2.11.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 20,82  R$          71,45  R$          85,98  R$               1.790,10 0,53 %

2.11.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 22,00  R$        131,42  R$        158,15  R$               3.479,30 1,03 %

2.12 PINTURA  R$             36.056,19 10,65 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1365,55  R$            1,89  R$            2,27  R$               3.099,80 0,92 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1365,55  R$            8,85  R$          10,65  R$             14.543,11 4,29 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 12,60  R$          14,78  R$          17,79  R$                  224,15 0,07 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1365,55  R$          11,07  R$          13,32  R$             18.189,13 5,37 %

2.13 FORRO  R$               2.405,50 0,71 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 25,00  R$          79,96  R$          96,22  R$               2.405,50 0,71 %

2.14 COBERTURA  R$             36.206,27 10,69 %

2.14.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 240,65  R$          44,69  R$          53,78  R$             12.942,16 3,82 %

2.14.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 240,65  R$          72,31  R$          87,02  R$             20.941,36 6,18 %

2.14.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 25,00  R$          77,21  R$          92,91  R$               2.322,75 0,69 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               4.287,84 1,27 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 14,63  R$          12,43  R$          14,96  R$                  218,86 0,06 %

2.15.2 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 14,63  R$          35,79  R$          43,07  R$                  630,11 0,19 %

2.15.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                  213,00 0,06 %

2.15.4 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 3,00  R$        254,71  R$        306,52  R$                  919,56 0,27 %

2.15.5 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 6,69  R$        286,47  R$        344,74  R$               2.306,31 0,68 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                  991,64 0,29 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 212,53  R$            0,38  R$            0,46  R$                   97,76 0,03 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 36,00  R$          20,63  R$          24,83  R$                  893,88 0,26 %

Total Geral  R$                                                         338.697,40 


