
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 CONSTRUÇÃO DO 

MURO: 
879,50 m²

 PAISAGISMO: 1161,35 m²

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO DE LIXO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 4,66%

1.1.2.0 2,88%

1.2.0.0 MURO E ABRIGO DO LIXO

1.2.1.0 3,90%

1.2.2.0 28,00%

1.2.3.0 8,25%

1.2.4.0 28,88%

1.2.5.0 7,53%

1.2.6.0 8,14%

1.2.7.0 3,94%

1.2.8.0 2,07%

1.2.9.0 1,76%

100,00%

2.0.0.0 PAISAGISMO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 5,97%

2.2.0.0 PAISAGISMO

2.2.1.0 10,39%

2.2.2.0 10,01%

2.2.3.0 16,22%

2.2.4.0 7,29%

2.2.5.0 1,49%

2.2.6.0 42,83%

2.2.7.0 1,14%

2.2.8.0 4,67%

TOTAIS PAISAGISMO 100,00%

TOTAL GERAL 100,00%

R$ 462,67 / M²R$ 406.922,21

PINTURAS 8.426,55 9,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.160,02 8,14

TOTAIS CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO DE LIXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JUNHO DE 2023

AV. RODINEI E LUÍS FELIPE DA GÁVEA

SIMÕES-PI NÃO DESONERADA

CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB

REVESTIMENTOS 33.118,69 37,66

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - ABR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

ITEM

21,54

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.738,93 13,35

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.942,40

MOVIMENTO DE TERRA 15.854,00 18,03

133,62

ESQUADRIAS 30.625,65 34,82

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 117.518,79

129,55

SUPERESTRUTURA 33.575,36 38,18

INFRAESTRUTURA 113.937,79

MOVIMENTO DE TERRA 32.971,27 28,39

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.942,40 16,31

4.721,81 4,07

R$ 317.376,03 R$ 273,28 / M²

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Rayson José Bezerra de Farias

CREA:     1915715229 PI

14.832,87 12,77

R$ 724.298,24 R$ 354,90 / M²

PINTURAS 3.604,88 3,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PISOS 16.024,03 18,22

117,04135.919,02PISOS

INFRAESTRUTURA 31.774,58 27,36

SUPERESTRUTURA 51.479,68 44,33

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 23.129,52 19,92

REVESTIMENTOS


