
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO DO MURO E ABRIGO DE LIXO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.0.0 MURO E ABRIGO DO LIXO

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 29,60 M3

Pilares novos sem função estrutural (apenas travamento de

alvenaria) a cada 2,5 metros
Comp. x Larg. x Alt. x x 144 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 28,80 M3

Pilares do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,80 x x x = 0,80 M3

1.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 55,61 M3

Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 359,60 x 0,30 x 0,50 x x x = 53,94 M3

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,67 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 32,14 M3

Aterro da calçada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. x x x x 45,60 x 3,40 x 0,20 x x x = 31,01 M3

Aterro do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,15 x 1,80 x 0,20 x x x = 1,13 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 144,88 M2

Blocos dos pilares novos sem função estrutural Quant. x Comp. x Larg. x x 144 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 36,00 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x x x x 359,60 x 0,30 x x x x = 107,88 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2

1.2.2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 27,75 M3

Blocos dos pilares novos sem função estrutural Quant. x Comp. x Larg. x x 144 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 27,00 M3

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,75 x x x = 0,75 M3

1.2.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 50,05 M3

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x x x x 359,60 x 0,30 x 0,45 x x x = 48,55 M3

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,50 M3

1.2.2.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 5,19 M3

Cinta inferior do muro Quant. x Comp. x Larg. x x x x 359,60 x 0,14 x 0,10 x x x = 5,03 M3

Cinta inferior do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,14 x 0,10 x x x = 0,16 M3

1.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 25,95 M3

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x x x x 359,60 x 0,14 x 0,50 x x x = 25,17 M3

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,78 M3

1.2.2.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,40 M3

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x x x x 3,15 x 1,80 x 0,07 x x x = 0,40 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

879,50 m²

SIMÕES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO MURO:

CONSTRUÇÃO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB

1161,35 m²

ÁREA DE PAISAGISMO:JUNHO DE 2023
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1.2.3.0 SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,81 M3

Pilares novos sem função estrutural Quant. x Comp. x Larg. x x 144 x x 0,20 x 0,09 x 2,50 x x x = 6,48 M3

Pilares do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,27 x x x = 0,33 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,35 M3

Vigas de respaldo da laje Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 11,10 x 0,09 x 0,35 x x x = 0,35 M3

1.2.3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 7,25 M2

Laje do abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,45 x 2,10 x x x x = 7,25 M2

1.2.3.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,45 x 2,10 x 0,12 x x x = 0,87 M3

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 879,50 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x x x x x x x x 854,30 x = 854,30 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.5.0 ESQUADRIAS

1.2.5.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Portão de abrir (pessoas) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.2.5.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,50 M2

Portão de correr (veículos) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.2.5.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 34,20 M2

No muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 18,00 x 1,90 x x x = 34,20 M2

1.2.5.4 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 4,02 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,03 x 1,95 x x x = 4,02 M2

1.2.5.5 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2

Abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.2.6.0 REVESTIMENTOS

1.2.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.758,99 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x x x x x 854,30 x = 1.708,60 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 50,39 M2

1.2.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5,67 M2

Teto do abrigo do lixo Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

1.2.6.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 331,99 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x x x x x 306,79 x = 306,79 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 5,67 M2

Teto do abrigo do lixo Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

1.2.6.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201487,25 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x x x x x 31,03 x = 62,05 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 87,25 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 2,00 x x x x x x x 31,03 x = 62,05 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.7.0 PISOS

1.2.7.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,16 M2

Rampas com inclinação Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x x x x x 15,16 x = 15,16 M2

1.2.7.2 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 52,60 M

Calçada externa na frente da escola Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 52,60 x x x x x = 52,60 M

1.2.7.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 128,15 M2

Calçada externa na frente da escola Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x x x x x 128,15 x = 128,15 M2

1.2.7.4 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 12,81 M2

Calçada externa na frente da escola Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 51,25 x 0,25 x x x x = 12,81 M2

1.2.7.5 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 45,60 M

Calçada externa da escola Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 45,60 x x x x x = 45,60 M

1.2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 5,67 M2

Abrigo de lixo Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2
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1.2.8.0 PINTURAS

1.2.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 331,99 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x x x x x 306,79 x = 306,79 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 5,67 M2

Teto do abrigo do lixo Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

1.2.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 331,99 M2

Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x x x x x 306,79 x = 306,79 M2

Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x 1,00 x x x 11,10 x x 2,27 x x x = 25,20 M2

1.2.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 5,67 M2

Teto do abrigo do lixo Quant. x Comp. x Larg. x 1,00 x x x 3,15 x 1,80 x x x x = 5,67 M2

1.2.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 53,21 M2

Portão de abrir (pessoas) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

Portão de correr (veículos) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

Gradil no muro frontal da escola - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 18,00 x 1,90 x x x = 34,20 M2

Porta de ferro no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,03 x 1,95 x x x = 8,03 M2

Tela de aço no abrigo do lixo  - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.2.8.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 53,21 M2

Portão de abrir (pessoas) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

Portão de correr (veículos) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

Gradil no muro frontal da escola - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 1 x x x 18,00 x 1,90 x x x = 34,20 M2

Porta de ferro no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,03 x 1,95 x x x = 8,03 M2

Tela de aço no abrigo do lixo  - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% x 2,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.2.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.9.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Abrigo do lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Abrigo do lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.3 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Abrigo do lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Abrigo do lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 12,00 M

1.2.9.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 M

Abrigo do lixo Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 6,00 M

1.2.9.6 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Muro frontal da escola Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 34,08 M3

Expurgo de Movimento de Terra - estimativa 40% Coef. x Área 40% x x x x x x x x x 85,21 = 34,08 M3

1.2.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 511,20 M3XKM

Expurgo de Movimento de Terra - estimativa 40% Área levantada em CAD x 15,00 x x x x x x x x 34,08 = 511,20 M3XKM

1.2.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 359,60 M2

Adotado 1 metro para cada lado do muro - estimativa 50% Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 719,20 x = 359,60 M2

2.0.0.0 PAISAGISMO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA PAISAGISMO 3,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 3 x x x x x x x = 3,00 MÊS
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2.2.0.0 PAISAGISMO

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 299,58 M3

Aterro de escada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 1,84 x x 22,80 x = 41,95 M3

Aterro de rampa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x x 160,51 = 160,51 M3

Aterro para piso intertravado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,10 x x 165,60 x = 16,56 M3

Aterro para piso em paralelepípedo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,10 x x 805,55 x = 80,56 M3

2.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 13,00 M3

Escada pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 8,00 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 2,00 M3

Rampa pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 44,00 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 11,00 M3

2.2.1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,21 M3

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,16 M3

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,30 x 0,50 x x x = 13,05 M3

2.2.2.0 INFRAESTRUTURA

2.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 41,41 M2

Escada pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 8,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

Rampa pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 44,00 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 11,00 M2

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,30 x x x x = 2,31 M2

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,30 x x x x = 26,10 M2

2.2.2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 12,35 M3

Escada pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 8,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,95 x x x = 1,90 M3

Rampa pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 44,00 x x 0,50 x 0,50 x 0,95 x x x = 10,45 M3

2.2.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 12,79 M3

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,30 x 0,45 x x x = 1,04 M3

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,30 x 0,45 x x x = 11,75 M3

2.2.2.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 2,66 M3

Escada paredes (cintas inferiores) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,22 M3

Rampa paredes (cintas inferiores) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,44 M3

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA

2.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,49 M3

Escada pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 8,00 x x 0,26 x 0,14 x 1,84 x x x = 0,54 M3

Rampa pilares Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 44,00 x x 0,26 x 0,14 x 1,84 x x x = 2,95 M3

2.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,32 M3

Escada paredes (cintas intermediárias) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,22 M3

Rampa paredes (cintas intermediárias) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,44 M3

Escada paredes (cintas de topo) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,22 M3

Rampa paredes (cintas de topo) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,44 M3

2.2.3.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,64 M3

Escada em concreto armado para assentamento do granilite Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 22,80 x = 1,14 M3

Rampa em concreto armado para assentamento do granilite Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 90,00 x = 4,50 M3

2.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 24,39 M3

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,70 x 0,14 x 1,84 x x x = 1,98 M3

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 87,00 x 0,14 x 1,84 x x x = 22,41 M3

2.2.5.0 REVESTIMENTOS

2.2.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 94,21 M2

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 7,70 x x 1,84 x x x = 14,17 M2

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) 50% x 1,00 x x x 87,00 x x 1,84 x x x = 80,04 M2

2.2.5.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 94,21 M2

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 7,70 x x 1,84 x x x = 14,17 M2

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) 50% x 1,00 x x x 87,00 x x 1,84 x x x = 80,04 M2

2.2.6.0 PISOS

2.2.6.1 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 113,92 M

Piso intertravado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 84,76 x x x x x = 84,76 M

Piso em paralelepípedo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 29,16 x x x x x = 29,16 M

2.2.6.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 165,60 M2
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Piso intertravado Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 165,60 x = 165,60 M

2.2.6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 805,55 M2

Piso em paralelepípedo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 805,55 x = 805,55 M2

2.2.6.4 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 112,80 M2

Escada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 22,80 x = 22,80 M2

Rampa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x 90,00 x = 90,00 M2

2.2.6.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 3,88 M3

Grama dentro da escola Comprimento aferido em CAD x x x x x x 0,05 x x 77,50 x = 3,88 M3

2.2.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 77,50 M2

Grama dentro da escola Comprimento aferido em CAD x x x x x x x x 77,50 x = 77,50 M2

2.2.6.7 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 2,53 M2

Escada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 7,60 x 0,25 x x x x = 1,90 M2

Rampa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 2,50 x 0,25 x x x x = 0,63 M2

2.2.7.0 PINTURAS

2.2.7.1 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 11,56 M2

Sinalização para deficientes - estacionamento Perímetro  x Alt. (pintura) x x 4 x x 1,70 x 1,70 x x x x = 11,56 M2

2.2.7.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 36,50 M2

Sinalização para separação das vagas de carros para deficientes -

estacionamento
Perímetro  x Alt. (pintura) x x 5 x x 5,00 x 1,20 x x x x = 30,00 M2

Sinalização para separação das vagas de carros para não deficientes.

Espessura de 10 cm.
Perímetro  x Alt. (pintura) x x 13 x x 5,00 x 0,10 x x x x = 6,50 M2

2.2.7.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 94,21 M2

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 7,70 x x 1,84 x x x = 14,17 M2

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) 50% x 1,00 x x x 87,00 x x 1,84 x x x = 80,04 M2

2.2.7.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 94,21 M2

Escada paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 7,70 x x 1,84 x x x = 14,17 M2

Rampa paredes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) 50% x 1,00 x x x 87,00 x x 1,84 x x x = 80,04 M2

2.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.8.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 131,40 M

Escada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 11,40 x x x x x = 11,40 M

Rampa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,00 x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

2.2.8.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 4,00 UN

Grama Coef. x Área x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 108,40 M2

Área Total de Paisagismo - estimativa 10% Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 1.083,95 x = 108,40 M2

Teresina-PI, 22 de junho de 2023.
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