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it [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUGAO DE MURO E PAISAGISMO NA UAB
DATA: |JUNHO DE 2023 AREA DE PAISAGISMO: 879,50 m?
LOCAL: |SIMOES-PI AREA DE CONSTRUGAO DO MURO: 1161,35 m?
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) P Larg. (m) Esp. (m) 2 Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 CONSTRUCAO DO MURO E ABRIGO DE LIXO
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO DE MURO I 4,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Depdsito | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| [x[ 3,00 [x[ 2,00 [x[ [x[ [xI IxI |= 6,000 M2
1.1.2.2 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | |x| |x| |x| [x[ 1,30 [x[ 2,50 [x[ [x[ [xI IxI |= 3,25 M2
1.1.2.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| [x[ [x[ 3,00 [x[ 1,50 [x[ [xI IxI |= 4,50 M2
1.2.0.0 MURO E ABRIGO DO LIXO
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 29,60 M3
Pilares ) novos sem fungdo estrutural (apenas travamento de Comp. x Larg. x Alt. « « 144 « « 0,50 « 0,50 « 0,80 « « « _ 28,80 M3
alvenaria) a cada 2,5 metros
Pilares do abrigo do lixo Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,80 X X X = 0,80 M3
1.2.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 55,61 M3
Paredes do muro Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 35960 [x] 030 [x] 050 [x] [x] [x] [= 53,94] M3
Paredes do abrigo de lixo | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| [x[ 11,10 [x[ 0,30 [x[ 0,50 [x[ [xl |x| |= 1,67 M3
1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA 32,14 M3
Aterro da calgada frontal da escola Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| [ x[ 45,60 [ x[ 3,40 [ x[ 0,20 [ x[ [ x| | x| | = 31,01 M3
Aterro do abrigo de lixo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 315 [x] 180 [x]| o020 [x] [x] [x] [= 1,13] M3
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 144,88 M2
Blocos dos pilares novos sem fungdo estrutural Quant. x Comp. x Larg. X X 144 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 36,00 M2
Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. X X X x| 359,60 |x 0,30 X X X X = 107,88 M2
Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X X X X = 1,00 M2
1.2.2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 27,75 M3
Blocos dos pilares novos sem funcdo estrutural Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 144 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,75 | x| | xl I xl I = 27,000 M3
Paredes do abrigo de lixo I Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 4 I xI [ x[ 0,50 [ x[ 0,50 [ x[ 0,75 [ x[ [ x| | x| | = 0,75] M3
1.2.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 50,05 M3
Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. X X X x| 359,60 |x 0,30 X 0,45 X X X = 48,55 M3
Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,10 |x 0,30 X 0,45 X X X = 1,50 M3
1.2.2.4 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 5,19 M3
Cinta inferior do muro Quant. x Comp. x Larg. X X X x| 359,60 |x 0,14 X 0,10 X X X = 5,03 M3
Cinta inferior do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 11,10 |x 0,14 X 0,10 X X X = 0,16 M3
1.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 25,95 M3
Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. I xI I xI I xI [ x[ 359,60 [ x[ 0,14 [ x[ 0,50 [ x[ [ x| | x| | = 25,17 M3
Paredes do abrigo de lixo | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 11,10 |x| 0,14 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 0,78 M3
1.2.2.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,40 M3
Abrigo de lixo | Quant. x Comp. x Larg. | [x] [x] [x] [x] 315 [x] 180 [x[ 007 ¥ [x] [x] |- 0,40] ™3
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) Coef. c:und) Peso (kg) (m)p Larg. (m) m) Esp. (m) (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.2.3.0 |SUPERESTRUTURA
1.23.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 681 M3
Pilares novos sem funcdo estrutural | Quant. x Comp. x Larg. [x] [x] 144 [x] [x] 020 [x] o009 [x]| 250 [x] [x] [x] |= 6,48 M3
Pilares do abrigo do lixo I Comp. x Larg. x Alt. I le le 4 le [x[ 0,26 [x[ 0,14 [x[ 2,27 [x[ [xl |x| |= 033] M3
1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,35 M3
Vigas de respaldo da laje I Quant. x Comp. x Larg. I I xI I xI 1 I xI I xI 11,10 I xI 0,09 I xI 0,35 I xI I xI I xI I = 035 M3
1.23.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 7,25 M2
Laje do abrigo de lixo I Quant. x Comp. x Larg. I le le 1 le le 3,45 le 2,10 le le le |x| |= 7,25 M2
1.23.4 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,87 M3
Abrigo de lixo [ Quant. x Comp. x Larg. | [x] Ix 1 ¥ [x| 345 [x] 210 [x] o012 [x] [x] [x] [= 087 ™3
1.2.4.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 879,50 M2
Paredes do muro I Quant. x Comp. x Larg. I xI I xI I xI I xI I xI I xI I xI I x| 854,30 | x| | = 854,30] M2
Paredes do abrigo de lixo | Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] 11,10 [x] [x] 227 [4] [x] [x] |= 25,20 M2
1.2.5.0 |ESQUADRIAS
1.2.5.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,000 M2
Portéo de abrir (pessoas) | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] 120 [x] 250 [x] [x] [x] |= 3,00 M2
1.2.5.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 7,50 MmM2
Portéo de correr (veiculos) | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] |= 7,50 M2
1.2.5.3 |GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 34,200 M2
No muro frontal da escola | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] 1800 [x] 19 [x] [x] [x] |= 34,20 M2
1.2.5.4 |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 4,02 M2
Abrigo de lixo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] 103 [x] 195 [x] [x] [x] |= 4,02] M2
1.2.5.5  [TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,48 M2
Abrigo de lixo | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] 040 [x] o020 [x] [x] [x] |= 048] M2
1.2.6.0 REVESTIMENTOS
1.2.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.758,99| M2
Paredes do muro | Quant. x Comp. x Larg. | | x| 2,00 x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 854,30 | x| | = 1.708,60] M2
Paredes do abrigo de lixo [ Comp. x Larg. X Alt. | [x]| 2,00 Tx] [] [x] 11,10 [x] [x[ 227 [x] [x] [x] [= 50,39] M2
1.2.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 5,67 M2
Teto do abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Larg. | | x| 1,00 | x| | x| [ x[ 3,15 [ x[ 1,80 [ x[ [ x[ [ x| | x| | = 567 M2
1.2.6.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2( 331,99 M2
Paredes do muro | Quant. x Comp. x Larg. | | x| 1,00 | x| | x| [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x| 306,79 | x| | = 306,79] M2
Paredes do abrigo de lixo [ Comp. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x] [x] [x] 11,10 [4] [x] 227 [4] [x] [x] [= 25,20] M2
1.2.6.4 [MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 5,67 M2
Teto do abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Larg. | | x| 1,00 | x| | x| | x| 3,15 | x| 1,80 | x| | x| | x| | x| | = 5,67 M2
1.2.6.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10 87,25| M2
Paredes do muro | Quant. x Comp. x Larg. | | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 31,03 | x| | = 62,05| M2
Paredes do abrigo de lixo | Comp. x Larg. X Alt. | [x| 100 Tx] [] [x] 11,10 [x] [x[ 227 [x] [x] [x] [= 2520 M2
1.2.6.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 87,25| M2
Paredes do muro | Quant. x Comp. x Larg. I I xI 2,00 I xI I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x| 31,03 | x| | = 62,05 M2
Paredes do abrigo de lixo | Comp. x Larg. x Al. | [x] 100 Tx] [x] [x] 11,10 x| Ix] 227 x| [x] [x] |= 25,20 M2
1.2.7.0 |PISOS
1.2.7.1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 15,16| M2
Rampas com inclinagdo | Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x| 15,16 | x| | = 15,16 M2
1.2.7.2 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 52,60 M
Calcada externa na frente da escola | Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI [ x[ 52,60 [ x[ [ x[ [ x[ [ x| | x| | = 52,60 M
1.2.7.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 128,15| M2
Calcada externa na frente da escola | Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI [ x[ [ x[ [ x[ [ x[ [ x| 128,15 | x| | = 128,15 M2
1.2.7.4 _ [PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 12,81 M2
Calcada externa na frente da escola | Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI [ x[ 51,25 [ x[ 0,25 [ x[ [ x[ [ x| | x| | = 12,81 M2
1.2.7.5 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 45,60 M
Calgada externa da escola | Quant. x Comp. x Larg. | [x] 100 [x] [x] [x] 4560 [x] [x] [x] [x] [x] |= 45,60 M
1.2.7.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 5,67 M2
Abrigo de lixo | Quant. x Comp. x Larg. | [x] 100 [x] [x] [x] 315 [x] 18 [x] [x] [x] [x] |= 567 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)

1.2.8.0 PINTURAS

1.2.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 331,99 M2
Paredes do muro Quant. x Comp. x Larg. | [x] 100 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 306,79 [x] |= 306,79] M2
Paredes do abrigo de lixo I Comp. x Larg. x Alt. I le 1,00 le le [x[ 11,10 [x[ [x[ 2,27 [x[ [xl |x| |= 25,20 M2

1.2.8.2 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 567 M2
Teto do abrigo do lixo I Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI I xI 3,15 I xI 1,80 I xI I xI I x| | x| | = 5,67 M2

1.2.8.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 331,99 M2
Paredes do muro I Quant. x Comp. x Larg. I I xI 1,00 I xI I xI I xI I xI I xI I xI I x| 306,79 | x| | = 306,79] M2
Paredes do abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. | [x] 100 [x] [x] [x] 11,10 [x] [x] 227 [4] [x] [x] |= 25,20 M2

1.2.8.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 5,67 M2
Teto do abrigo do lixo Quant. x Comp. x Larg. | [x] 100 [x] [x] [x] 315 [x] 18 [x] [x] [x] [x] |= 567 M2

1.2.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 53,21 M2
Portdo de abrir (pessoas) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 3,00 M2
Portdo de correr (veiculos) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 7,50 M2
Gradil no muro frontal da escola - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X x| 18,00 |x 1,90 X X X = 34,20 M2
Porta de ferro no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,03 X 1,95 X X X = 8,03 M2
Tela de ago no abrigo do lixo - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 6 X X X 0,40 X 0,20 X X X = 0,48 M2

1.2.8.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 53,21 M2
Portdo de abrir (pessoas) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 3,00 M2
Portdo de correr (veiculos) - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X = 7,50 M2
Gradil no muro frontal da escola - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 1 X X x| 18,00 |x 1,90 X X X = 34,20 M2
Porta de ferro no abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,03 X 1,95 X X X = 8,03 M2
Tela de ago no abrigo do lixo - vazado - estimativa 50% Quant. x Larg. x Alt. 50% X 2,00 X 6 X X X 0,40 X 0,20 X X X = 0,48 M2

1.2.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.29.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| le le le le le |x| |= 1,00 UN

1.2.9.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| le le le le le |x| |: 1,00 UN

1.2.9.3 TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4®ARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 1,00 UN
Abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| le le le le le |x| |: 1,00 UN

1.2.94 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 12,00 M
Abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| le le le le le |x| |: 12,00 M

1.2.9.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 6,00 M
Abrigo do lixo | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| le le le le le |x| |: 6,00 M

1.2.9.6 |PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAU{ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00/ UN
Muro frontal da escola | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,000 UN

1.2.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 34,08 M3
Expurgo de Movimento de Terra - estimativa 40% | Coef. x Area | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl I xl 85,21 I = 34,08 M3

1.2.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 511,20| M3XKM
Expurgo de Movimento de Terra - estimativa 40% | Area levantada em CAD | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl I xl 34,08 I = 511,20] M3XKM

1.2.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 359,60 M2
Adotado 1 metro para cada lado do muro - estimativa 50% | Area levantada em CAD | 50% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 719,20 I xl I = 359,601 M2

2.0.0.0 |PAISAGISMO

2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1.1.1  |ADMINISTRACAO LOCAL PARA PAISAGISMO | 3,00 MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra le le 3 le [x[ [x[ [x[ [x[ [xl |x| |=| 3,00| MES
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ITEM DISCRIMINACAO CALCcULO (R Coef. S Peso (kg) Comey Larg. (m) Rl Esp. (m) s Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

2.2.0.0 PAISAGISMO

2.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1.1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 299,58 M3
Aterro de escada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 1,84 X x| 22,80 |x = 41,95 M3
Aterro de rampa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X X x| 160,51 |= 160,51 M3
Aterro para piso intertravado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 0,10 X x| 165,60 |x = 16,56 M3
Aterro para piso em paralelepipedo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X 0,10 X x| 805,55 |x = 80,56 M3

2.2.1.2 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 13,00 M3
Escada pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X le 8,00 le le 0,50 le 0,50 le 1,00 le IxI IxI |= 2,00f M3
Rampa pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] 4400 [x] [x] o050 [x] o050 [x] 100 [x] [x] [x] |= 11,00 M3

2.2.1.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 14,21 M3
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] 770 x| o030 [x] o050 [x] [x] [x] |= 1,16] M3
Rampa paredes I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I le le le [x[ 87,00 [x[ 0,30 [x[ 0,50 [x[ [xI IxI |= 13,05| M3
INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 41,41 M2
Escada pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 8,00 X X 0,50 X 0,50 X X X X 2,00 M2
Rampa pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X x| 44,00 |x X 0,50 X 0,50 X X X X = 11,00 M2
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X 7,70 X 0,30 X X X X = 2,31 M2
Rampa paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x| 87,00 |x 0,30 X X X X = 26,10 M2

2.2.2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 12,35 M3
Escada pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| 8,00 | x| [x[ 0,50 [x[ 0,50 [x[ 0,95 [x[ [xI IxI |= 1,90 M3
Rampa pilares [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x [x] 44,00 [x] [x] o050 [x] o050 [x]| o095 [x] [x] [x] |= 10,45] M3

2.2.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 12,79 M3
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] 770 [x] o030 [x]| o045 [x] [x] [x] |= 1,04 M3
Rampa paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| [x[ 87,00 [x[ 0,30 [x[ 0,45 [x[ [xI IxI |= 11,75 M3

2.2.2.4 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 2,66 M3
Escada paredes (cintas inferiores) Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | x| | x| x| [x[ 7,70 [x[ 0,14 [x[ 0,20 [x[ [xI IxI |= 022 M3
Rampa paredes (cintas inferiores) | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| x| | x| 87,00 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| |x| I: 2,44 M3

2.2.3.0 SUPERESTRUTURA

2.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,49 M3
Escada pilares Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | X | x| 8,00 | x| [x[ 0,26 [x[ 0,14 [x[ 1,84 [x[ [xI IxI |= 054 M3
Rampa pilares | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| 44,00 | x| | x| 0,26 | x| 0,14 | x| 1,84 | x| | x| |x| I: 2,95| M3

2.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,32 M3
Escada paredes (cintas intermedidrias) Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X 7,70 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,22 M3
Rampa paredes (cintas intermediarias) Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x| 87,00 |x 0,14 X 0,20 X X X = 2,44 M3
Escada paredes (cintas de topo) Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X 7,70 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,22 M3
Rampa paredes (cintas de topo) Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X x| 87,00 |x 0,14 X 0,20 X X X = 2,44 M3

2.2.3.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,64 M3
Escada em concreto armado para assentamento do granilite Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| x| I xI I xI I xI I xI 0,05 I x| 22,80 | x| | = 1,14] M3
Rampa em concreto armado para assentamento do granilite | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 90,00 | x| | = 4,50 M3

2.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

2.2.4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 24,39 M3
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I le le le [x[ 7,70 [x[ 0,14 [x[ 1,84 [x[ [xl |x| |= 1,98] M3
Rampa paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| 87,00 | x| 0,14 | x| 1,84 | x| | xl |x| |= 22,411 M3

2.2.5.0 REVESTIMENTOS

2.2.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 94,21 M2
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) le 1,00 le le [x[ 7,70 [x[ [x[ 1,84 [x[ [xl |x| |= 1417] M2
Rampa paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | 50% | x| 1,00 | x| | x| | x| 87,00 | x| | x| 1,84 | x| | xl |x| |= 80,04 M2

2.2.5.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2( 94,21 M2
Escada paredes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| 1,00 | x| | x| | x| 7,70 | x| | x| 1,84 | x| | xl |x| |= 14,17 M2
Rampa paredes I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I 50% le 1,00 le le [x[ 87,00 [x[ [x[ 1,84 [x[ [xl |x| |= 80,04] M2
PISOS
MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 113,92 M
Piso intertravado Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] [x] [x] [x] 8476 [x] [x] [x] [x] [x] |= 84,76 M
Piso em paralelepipedo | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | xl | xl | xl | xl 29,16 | xl | xl | xl | xl |x| |= 29,16 M

2.2.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 165,60 M2
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Piso intertravado | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 165,60 |x| |= 165,60 M
2.2.6.3 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020 805,55 M2
Piso em paralelepipedo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I le le le le le le le IxI 805,55 IxI |= 805,55 M2
2.2.6.4 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 112,80 M2
Escada I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I Ix le le le le le le le 22,80 |x| |= 22,80 M2
Rampa | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | X | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 90,00 |x| |= 90,001 M2
2.2.6.5 _|PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 3,83 M3
Grama dentro da escola [ Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] [x] 77,50 [x] |= 3,83 M3
2.2.6.6 _ |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 77,50| M2
Grama dentro da escola [ Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 77,50 [x] |= 77,50 M2
2.2.6.7__|PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 2,53| M2
Escada | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| 7,60 | x| 0,25 | x| | x| | x| |x| |= 1,90 M2
Rampa I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I le le le [x[ 2,50 [x[ 0,25 [x[ [x[ [xl |x| |= 0,63] M2
2.2.7.0 |PINTURAS
2.2.7.1 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 11,56 M2
Sinalizagdo para deficientes - estacionamento | Perimetro x Alt. (pintura) I I xI I xI 4 I xI [ x[ 1,70 [ x[ 1,70 [ x[ [ x[ [ xI I xI I = 11,56 M2
2.2.7.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 36,50 M2
Sinali_zacﬁo para separagdo das vagas de carros para deficientes - Perimetro x Alt. (pintura) « « 5 « « 5,00 « 1,20 « « « « _ 30,00 M2
estacionamento
Sinalizagdo para separagdo das vagas de carros para ndo deficientes. Perimetro x Alt. (pintura) X X 13 X X 5,00 X 0,10 X X X N _ 6,50 M2
Espessura de 10 cm.
2.2.7.3 _|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 94,21 M2
Escada paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [x] 100 [x] [x] [x] 7,70 [x] [x] 184 [x] [x] [x] |= 14,17] M2
Rampa paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ 50% [x[ 1,00 [x[ [x[ [x[ 87,00 [x[ [x[ 1,84 [x[ [xI IxI |= 80,04 M2
2.2.7.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 94,21 M2
Escada paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I le 1,00 le le [x[ 7,70 [x[ [x[ 1,84 [x[ [xI IxI |= 14,17 M2
Rampa paredes | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ s0% [x] 100 [x] [x] [x] 87,00 [x] [x] 188 [x] [x] [x] |= 80,04] M2
2.2.8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2281 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2PEM ALUMINIO. AF_04/2019_PS 131,40 M
Escada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,00 X X x| 11,40 |x X X X X = 11,40 M
Rampa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,00 X X x| 120,00 |x X X X X = 120,00 M
2.2.8.2 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 4,00 UN
Grama | Coef. x Area | |x| |x| 4 |x| le le le le le |x| |: 4,00] UN
2.2.8.3  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 108,40| M2
Area Total de Paisagismo - estimativa 10% | Area levantada em CAD [ 10% [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1.083,95 [x] [= 108,40| M2
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