GOVERNO DO ESTADO DO PIAUIL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA - UGERF

MUNICIPIO: LAGOA ALEGRE DO PIAUI - PI
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DANIFICADA NA U.E. ELON MACHADO MOITA

17 de maio de 2021

DATA-BASE: SINAPI MARCO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE JANEIRO.2021

FONTE CcODIGO DESCRICIN\O UNID R$ unt COEF TOTAL
RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA ATE 0
e 20% NOVA (Ref. SEINFRA C2200) - 43,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1,1 16,89
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,1 21,84
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
. COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO
ISINAPT 773 DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE MIL 875,00 0,006 525
*26* TELHAS/M2
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref.
SEDUC 7.08 SEINFRA C0387) M 11,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,3 4,61
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,32 6,35
. AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
ISINAPT 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 30,00 0,003 0,15
iSINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,93 0,324 0,30
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 0,324 0,23
DESCUPINIZACAO C/MATERIAL INSETICIDA 2
SEDUC7.13 (Ref. Seinfra C1078) M 10,40
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88242 COMPLEMENTARES H 15,39 0,4 6,16
iSEINFRA 11251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" L 21,21 0,2 4,24
RECOLOCA(}AO DE FORROS EM REGUA DE PVCE
SEDUC 7.14 PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO M2 10,24
DO MATERIAL (Ref. SINAPI 72201)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
SINAPI 88261 COMPLEMENTARES 18,76 0,3 5,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,35 0,3 4,61
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SEDUC 9.03 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2 31,13
EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM
EXECUCKO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,47 9,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,171 2,62
ARGAMASSA TR,ACO }:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87369 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 5101 0,0376 19,18
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE 2
SIS EALLE PAREDES E TETOS (ORSE 02344) b ——
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,14 2,92
. LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
iSINAPI 3767 120 (COR VERMELHA) UN 0,67 0,25 0,17
INSTALACRO DE LUMINARIAS CONSIDERANDO
SEDUC 13.02 APROVEITAMENTO DO MATERIAL. (Ref. UN 35,37
73953/006)
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,02 1 20,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 1 15,35
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FONTE CcODIGO DESCRICf\O UNID R$ unt COEF TOTAL
SEDUC 13.03 REMOCAO DE LUMINARIA (Ref. ORSE 00040) UN 10,62
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,02 0,3 6,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,3 4,61
SEDUC 13.04 CLEATS PARA FIA(}Ag:;;I;I;ENTE (Ref. SEINFRA UN 4,91
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SINAPI 88247 COMPLEMENTARES H 15,47 0,1 1,55
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,02 0,1 2,00
iISEINFRA 10808 CLEATS P/LIGACAO APARENTE UN 0,41 1 0,41
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO,
iSINAPI 40549 DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 CENTO 95,10 0,01 0,95
MM)
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM
ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO,
COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
3o AL/ PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, UN CHEVASLE
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL,
EXCETO INST.HIDRAULICA
(Ref. ORSE 10203)
. CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS,
iSINAPI 37105 COM TAMPA UN 1.952,56 1 1.952,56
Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de
{ORSE 10971 5.,000 Iltro§, cor.n.pos.ta de capitel p/apoio da caixa un 5.745,93 1 5.745,93
dagua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 7,50m,
incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar
. AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
ISINAPI 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 50,00 2 100,00
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,71 400 284,00
. PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
ISINAPI 4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 76,32 2 152,64
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
iSINAPI 4730 ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 71,74 2 143,48
SEM FRETE)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 3
SEDUC 15.01 BASCULANTE 6M3 (Ref. Seinfra C0702) M 22,42
iSEINFRA 10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 47,25 0,24 11,34
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
SINAPI 88242 COMPLEMENTARES 15,39 0,72 11,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6M3, EM VIA URBANA PAVIMNETADA, DMT ATE 3
SEDUC15.02 | '35 km (UNIDADE: M3XKM). Af_07/2020 (Ref. M=.KM 2,04
_ Orse 97914)
CAMINHAO BASCULANTE 6,M3 TO,CO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMLA 11.130 KG,
SINAPI 67826 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 129,32 0,0139 1,80
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 06/2014
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CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,

SINAPI 67827 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 39,40 0,006 0,24
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
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CRISTOVAQ-TIAGO SILVA BRITO
ENGENHEIRO CIVL
CREA: 1914316894




