
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MARÇO DE 2021

SINAPI FEVEREIRO.2021 - SEINFRA 026.1 - ORSE JANEIRO.2021 LEIS SOCIAIS: 47,61% BDI= 25,69%

ÍTEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 11.684,60

1,01 SEDUC COMP. ADM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS 4,00 R$ 2.324,09 R$ 2.921,15 R$ 11.684,60

    

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.881,81

2,01 SEDUC SEDUC 1.10
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

(Ref. SINAPI 74209/1)
 M² 4,50 R$ 328,75 R$ 413,21 R$ 1.859,45

2,02 SINAPI SEDUC 1.01 RETIRADA DE ÁRVORES (Ref. Seinfra C2204)  UN 2,00 R$ 333,12 R$ 418,70 R$ 837,40

2,03 SINAPI 98532
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018
 UN 2,00 R$ 73,58 R$ 92,48 R$ 184,96

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 7.434,58

3,01 SEDUC SEDUC 2.14
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)
 M² 287,50 R$ 20,35 R$ 25,58 R$ 7.354,25

3,02 SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 3,13 R$ 1,16 R$ 1,46 R$ 4,57

3,03 SEDUC SEDUC 2.11 REMOÇÃO DE FECHADURA (Ref. ORSE 4859)  UN 5,00 R$ 4,21 R$ 5,29 R$ 26,45

3,04 SEDUC SEDUC 2.09

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM 

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO) (Ref. ORSE 

227)

 M² 1,08 R$ 36,33 R$ 45,66 R$ 49,31

4,00 COBERTURAS R$ 25.305,58

4,01 SEDUC SEDUC 7.03

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM 

ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 

72101 - Fev 2015)

 M² 758,47 R$ 9,58 R$ 12,04 R$ 9.131,98

4,02 SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 M2 230,00 R$ 55,95 R$ 70,32 R$ 16.173,60

5,00 PAVIMENTAÇÃO R$ 9.984,78

5,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 5,00 R$ 21,94 R$ 27,58 R$ 137,90

5,02 SINAPI 98679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M2 287,50 R$ 27,25 R$ 34,25 R$ 9.846,88

6,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.861,81

6,01 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 M2 145,75 R$ 3,13 R$ 3,93 R$ 572,80

6,02 SEDUC SEDUC 9.04

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

 M² 145,75 R$ 30,75 R$ 38,65 R$ 5.633,24

6,03 SEDUC SEDUC 9.09

REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA 

ENTRE 2 E 6 MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 cm, (100 cm²) -

DECORATIVA (PAREDE/PISO) (Ref. Seinfra C1102) 

 M² 178,12 R$ 11,86 R$ 14,91 R$ 2.655,77

7,00 ESQUADRIAS R$ 10.149,79

7,01 SEDUC SEDUC 10.19 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO (Ref.ORSE 1859)  M² 67,14 R$ 116,16 R$ 146,00 R$ 9.802,44

7,02 SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

 UN 5,00 R$ 55,27 R$ 69,47 R$ 347,35

8,00 PINTURAS R$ 50.095,01

8,01 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
 M² 145,75 R$ 1,79 R$ 2,25 R$ 327,94

8,02 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 1.166,85 R$ 8,91 R$ 11,20 R$ 13.068,72

MUNICÍPIO: ESPERANTINA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA PARAÍBA
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8,03 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 913,65 R$ 10,27 R$ 12,91 R$ 11.795,22

8,04 SINAPI 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014

 M² 913,65 R$ 14,41 R$ 18,11 R$ 16.546,20

8,05 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

 M² 99,48 R$ 32,05 R$ 40,28 R$ 4.007,05

8,06 SINAPI 74245/1
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 

DEMAOS
 M² 287,50 R$ 12,04 R$ 15,13 R$ 4.349,88

9,00 FORROS R$ 225,36

9,01 SINAPI 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

 M2 3,13 R$ 57,28 R$ 72,00 R$ 225,36

10,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 1.640,92
SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM  UN 0,00 R$ 107,20 R$ 134,74

10,01 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 2,00 R$ 192,31 R$ 241,71 R$ 483,42

10,02 SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 7,00 R$ 91,35 R$ 114,82 R$ 803,74

10,03 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 2,00 R$ 10,33 R$ 12,98 R$ 25,96

10,04 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 2,00 R$ 10,23 R$ 12,86 R$ 25,72

10,05 SEDUC SEDUC 20.10
ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO 

SANITÁRIO CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056)
 UN 8,00 R$ 30,04 R$ 37,76 R$ 302,08

11,00 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 12.740,92

11,01 SEDUC SEDUC 21.15

CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, 

SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS 

ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" 

INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. (Ref. ORSE 11935)

 M 6,00 R$ 205,05 R$ 257,73 R$ 1.546,38

11,02 SEDUC SEDUC 21.21

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, 

PADRÃO P/DEFICIENTES, COM TINTA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA (Ref. ORSE 10602)

 M 3,60 R$ 16,20 R$ 20,36 R$ 73,30

11,03 SEDUC SEDUC 21.20
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (Ref. Seinfra 

C1078)
 M² 758,47 R$ 8,75 R$ 11,00 R$ 8.343,17

11,04 SEDUC SEDUC 21.17 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537)  M² 642,14 R$ 2,24 R$ 2,82 R$ 1.810,83

11,05 SEDUC SEDUC 21.18
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ (Ref. Seinfra C0702)
 M³ 20,13 R$ 19,85 R$ 24,95 R$ 502,24

11,06 SEDUC SEDUC 21.19

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ , 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M³XKM). Af_07/2020 (Ref, Orse 97914)

 M³.KM 201,30 R$ 1,84 R$ 2,31 R$ 465,00

                   141.005,16 TOTAL
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Bancos B.D.I. (%)
SINAPI FEVEREIRO.2021 - 

SEINFRA 026.1 - ORSE 

JANEIRO.2021

25,69%

Item Total Peso (%)
1 11.684,60 8,29 %

2 2.881,81 2,04 %

3 7.434,58 5,27 %

4 25.305,58 17,95 %

5 9.984,78 7,08 %

6 8.861,81 6,28 %

7 10.149,79 7,20 %

8 50.095,01 35,53 %

9 225,36 0,16 %

10 1.640,92 1,16 %

11 12.740,92 9,04 %

141.005,16 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

COBERTURAS

Obra Encargos Sociais
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA PARAÍBA Desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%
PLANILHA RESUMO - AMPLIAÇÃO

Descrição
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS DIVERSOS

TOTAL (R$)

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

PINTURAS

FORROS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

 _________________________________________________ 

Rayson José Bezerra de Farias

Engenheiro Civil

CREA:1915715229 PI


