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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO SEDUC 

 

 

1.0 - GENERALIDADES 

 

1.1 - O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por 

parte da Secretaria, e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura 

do livro DIÁRIO DE OBRAS; 

 

1.2 - No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às 

especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo 

com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização; 

 

1.3 - Durante a execução dos serviços, a contratada poderá utilizar as dependências da 

unidade escolar como depósito, almoxarifado, etc., e suas áreas livres como canteiro de obras, 

desde que em qualquer dos casos não haja comprometimento dos serviços já executados; 

 

1. 4 - Fica proibido a utilização de calçadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como 

masseiras; 

 

1.5 - A contratada obriga-se a transportar para o depósito do centro de triagem da Secre-

taria da Educação, todos os materiais retirados da escola que se encontram em estado de reapro-

veitamento; 

 

1.6 - A contratada obriga-se a remover das dependências do terreno da unidade escolar, 

todo o material proveniente das demolições executadas e da limpeza do terreno e da obra; 

 

1.7 - Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade; 

 

1.8 - A reutilização de qualquer material somente poderá ser feita com a aprovação, por 

escrito, da fiscalização; 

 

1.9 - Para os materiais especificados serão admitidos similares, subentendendo-se como 

similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita 

previamente pela fiscalização; 

 

1.10 -  Correrão por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execução da 

obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa exe-

cução dos serviços; 

 

1.11 - A liberação de fatura, por parte da fiscalização, se dará em até 07 (sete) dias após 
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sua entrada, através de protocolo, na Gerência de Arquitetura e Engenharia; 

 

1.12 - O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos 

serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são, 

necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original; 

 

1.13 - Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverão vir anexos 

a sua planilha de medição (quando se tratar de um lote de escolas, deverá vir uma planilha geral e 

uma por escola) e um mínimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estágio dos serviços 

naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI; 

 

1.14 - O pagamento da 1ª (primeira) fatura fica condicionado à colocação da placa de 

identificação da obra (1.01), conforme modelo padrão, fornecido pela Secretaria; 

 

1.15- O pagamento da última parcela fica condicionado ao assentamento da placa de 

bronze, cujo modelo e conteúdo serão fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da 

obra por parte da fiscalização; 

 

1.16- Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hi-

dráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de 

que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito 

funcionamento destas instalações; 

 

1.17- Ao atestar que todos os serviços estão executados de acordo com os projetos e es-

pecificações e que estão em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinará o Termo de Re-

cebimento Provisório da Obra; 

 

1.18- O Termo de Recebimento Definitivo da Obra só se dará 90 (noventa) dias após a 

data do Termo de Recebimento Provisório, quando então será devolvido o valor retido a título de 

caução; 

 

1.19- A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja jul-

gado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 

1.20- Os serviços omissos nestas especificações somente serão considerados extraordiná-

rios quando autorizados, por escrito, pela fiscalização; 

 

1.21- Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as con-

siderações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços de modo que os seus 

preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediên-

cia. A esta especificação geral, integra-se como anexo uma especificação para cada unidade esco-
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lar, em que o orçamentista dirá o local onde serão realizados os serviços, em função dos quantita-

tivos por ele levantados. 

 

2.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

2.1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,00 x 1.50). 

De acordo com o modelo fornecido pela Gerência de Arquitetura e Engenharia da SE-

DUC; 

 

2.2 - LOCAÇÃO DA OBRA. 

A Empreiteira procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. 

A locação constituirá de marcações, através de fixação de pregos em gabaritos de madei-

ras, dos alinhamentos com indicação suplementar à tinta para facilitar a visualização. 

A marcação será feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro será de 

inteira responsabilidade da empreiteira contratada. 

Em caso de inexistência de meio-fio, deverão ser obedecidos os níveis indicados no pro-

jeto fixando previamente o RN geral a obedecer. 

O CONSTRUTOR procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do pro-

jeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deli-

berar a respeito. 

 

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

3.1 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO. 

Este serviço consiste na retirada da argamassa de revestimento até a completa e perfeita 

exposição da alvenaria. Fica proibido a prática de demolição incompleta com o objetivo de evitar 

o emprego do chapisco de aderência; 

 

3.2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO. 

Este serviço consiste na demolição e retirada de toda alvenaria de tijolo cerâmico, sem 

reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser substituída. 

 

3.3 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA. 

Este serviço consiste na demolição e retirada de toda ou parte da cobertura, sem/com 

reaproveitamento, que esteja comprometida ou que venha a ser substituída. 
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3.4 - DEMOLIÇÃO DE AZULEJO. 

Este serviço envolve a retirada de qualquer revestimento cerâmico sobre alvenaria, inclu-

sive da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita exposição da alvenaria. Fica proibido 

a prática de demolição incompleta com o objetivo de evitar o emprego do chapisco de aderência; 

 

3.5 - DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO VAZADO. 

Este serviço consiste na demolição e retirada do elemento vazado que esteja comprome-

tido ou que venha a ser substituído. 

 

3.6 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO. 

Este serviço consiste na demolição do forro de gesso das áreas onde o forro existente se 

encontra em condições ruins, necessitando de substituição. 

 

3.7 - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA. 

Este serviço consiste na demolição da calçada em torno do prédio onde a mesma se en-

contra em condições ruins. 

 

3.8 - DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO. 

Este serviço consiste na retirada do contra piso de concreto ou tijolo, sobre o qual se 

assentará o piso de acabamento, até a exposição do aterro; 

 

3.9 - DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO. 

Este serviço consiste, tão somente, na retirada da argamassa de cimento e areia usada 

como piso de acabamento; 

 

3.10 - RETIRADA DE TESOURAS. 

Este serviço consiste na retirada de tesouras danificadas, sem o aproveitamento do mate-

rial expurgado, com o objetivo de trocá-la ou acessar outras peças; 

 

3.11 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO. 

Este serviço consiste, tão somente, na retirada das peças de mosaico, cerâmica vermelha, 

cerâmica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de acabamento, inclusive da 

sua argamassa, até a completa e perfeita exposição do contra piso; 

 

3.12 - DEMOLIÇÃO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO. 

Este serviço consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentará o piso de 

acabamento, até a exposição do aterro; 

 

3.13 - REMOÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA. 

Este serviço consiste na remoção de qualquer tipo de louça dos banheiros que se encon-

tram em condições inadequadas para uso; 
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3.14 - ATERRO COMPACTADO COM EMPRÉSTIMO. 

Este serviço consiste na colocação de areia fina nos caixões formados pelas contenções. 

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas não superiores a 25cm, abundantemente 

molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar aco-

modações futuras e o comprometimento do piso; 

 

3.15 - BOTA FORA. 

Este serviço consiste na remoção de todos os entulhos e materiais inservíveis resultantes 

da ampliação do prédio para um local adequado fora da escola para que possa ser removido defi-

nitivamente por caminhões; 

 

3.16 - ESCAVAÇÃO MANUAL. 

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, 

com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida, não será per-

mitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm. No caso das fundações de pilares, 

não será permitida profundidade inferior a 80 cm e largura de 70 cm; 

 

3.17 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA. 

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras 

ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e 

areia grossa no traço 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do 

lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se 

iguale ao nível do terreno; 

 

3.18 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS MACIÇOS. 

Este serviço consiste no levante da alvenaria com tijolos maciços na largura de 20 cm 

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traço 1:4, na altura definida pelas 

construções adjacentes; 

 

4.0 - VEDAÇÃO: 

 

4.1 - ELEMENTO VAZADO  50cm x 50cm x 10cm: 

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia grossa que 

devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas com argamassa de cimento 

e areia grossa, no traço 1:4. As peças deverão ser devidamente niveladas e aprumadas e as juntas 

serão uniformes e regulares, com espessura de 5cm. Afim de prevenir dificuldades de limpeza ou 

danificação das peças, cuidar-se-á de remover - antes do seu endurecimento - toda a argamassa 

que venha a salpicar a superfície dos elementos vazados ou extravasar das juntas. 

 

4.2 - CONCRETO ARMADO: 

Correrá por conta do Executante a realização de todos os escoramentos julgados neces-

sários. 
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A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da Construtora pela re-

sistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

O concreto a ser utilizado deverá satisfazer as condições previstas em projeto (Fck, 

“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicação estabelecida nas Normas Brasileiras. 

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, arga-

massa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, balan-

cins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a 

distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1. 

As barras de espera deverão estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidação 

das mesmas. 

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em 

volume. 

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. 

O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações 

devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. 

Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações, as formas deverão ser dotadas da 

contra flecha necessária. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a 

evitar eventuais fugas de pasta. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na su-

perfície da forma antes da colocação da armadura. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, sendo preferível o emprego de andaimes 

mecânicos. 

Os aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, resis-

tência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderão ser usados, de acordo 

com as recomendações do fabricante, que devem ser idôneos e com comprovada qualificação, 

sendo obrigatórias as indicações de marca, procedência e composição. 

O traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconi-

zada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, 

um concreto que satisfaça as exigências do projeto a que se destina (fck). 

Execução: 

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou de-

sagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evapo-

ração. Não será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça. 

No bombeamento de concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo 

para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo, três vezes o diâmetro 

máximo do agregado. 
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O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu lança-

mento. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movi-

mento capaz de manter uniforme o concreto misturado. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar segre-

gação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. No caso de 

peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 

meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2m, com concentração de ferragem e de difícil lança-

mento, além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da forma uma camada de 

argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, 

evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 

o seu lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos retardadores de 

pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

Não será permitido o adensamento manual. 

Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não for-

mar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração será 

apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 

concreto. A vibração deverá ser feita a uma profundidade não superior a agulha do vibrador. As 

camadas a serem vibradas preferencialmente terão espessura equivalente a ¾ do comprimento da 

agulha. As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o 

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). Será aconselhável a vibração por 

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos 

distantes. A vibração próxima às formas (menos de 100 mm), deverá ser evitada no caso do vibra-

dor de imersão.  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. A junta 

formada, denominada fria, deve-se cuidar para que não coincida com os planos de cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão preferencial-

mente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais).  

A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas 

próximas aos apoios. 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço médio do maior 

vão, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas 

deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. 

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que 

vai ser lançado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada deverá ser limpa, 

e saturada com jatos d’água. 
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá se 

iniciar tão logo termine a pega e continuar por um período mínimo de 7 (sete) dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, de areia ou 

qualquer outro material adequado, esta deverá ser mantida permanentemente molhada e com uma 

espessura mínima de 5cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura de-

verá ser mantida entre 38o C e 66o C, por um período de aproximadamente 72 horas. 

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118, considerando os seguintes 

prazos: 

faces laterais: 3 dias; 

faces inferiores: 14 dias; 

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, com 

especiais cuidados para as peças em balanço. 

A posição das formas - prumo e nível - será objeto de verificação permanente, especial-

mente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada 

imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc. 

 

4.3 - CONCRETO CICLÓPICO:  

Este serviço consiste na confecção de blocos para fundação do pórtico de concreto armado 

na entrada da escola como também para todos os pilares existentes na obra. Entende-se por con-

creto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples (no caso específico com fck = 9MPa), 

preparado a parte, cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada 

uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado. As 

pedras-de-mão devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, 

de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

 

4.4 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS. 

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser 

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. 

Os tijolos serão ligeiramente molhados, antes da colocação. 

Para assentamento dos tijolos serão utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão espessura 

máxima de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25mm. 

As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das chuvas. 

Não será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das 

paredes. 

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos e superfícies de 

concreto, estas serão chapiscadas. 

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serão amarradas com ferro de espera previ-

amente fincados. 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse mínimo de 
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¼ do vão, para cada lado. 

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um aperto contra as vigas ou lajes 

através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias após a 

conclusão de cada trecho de parede.  

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não apertados 

na parte superior, receberão percintas de concreto armado, como respaldo. 

Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas serão 

perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha. Os elementos vazados serão pré-fabricados com 

argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas dimensões definidas no projeto ou de acordo 

com a orientação da fiscalização. 

Os serviços serão pagos pela medida da área de alvenaria, ou painel. Descontar apenas a 

área que exceder, em cada vão, a 2m2. Vãos com área igual ou menor que 2m2 não serão descon-

tados bem como eventuais elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria. 

 

4.5 - LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (e = 12 cm):   

Este serviço consiste na execução de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajotas 

pré-moldadas, sobre a qual se assentará uma camada de concreto armado fck 20 MPa com 2, Inter 

eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa. 

   

5.0 - COBERTURA: 

 

5.1 - MADEIRAMENTO PARA TELHA CERÂMICA. 

O projeto de estrutura da cobertura obedecerá, no que for aplicável ao caso, às seguintes 

normas: 

NBR-6120 - Cargas para o cálculo de Estruturas de Edificações (NB-5/78) 

NBR-7190 - Cálculo e execução de estruturas de madeira (NB-11/51) 

A execução da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerá aos desenhos fornecidos 

pela SEED-PI. 

As inclinações recomendadas para as coberturas são as seguintes: 

Chapas de aço ou alumínio de 17% a 40% 

Chapas de fibrocimento de 26% a 40% 

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57% 

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 100% 

As estruturas de madeira serão executadas, de preferência, em Pau d`arco, sem brancos, 

trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das peças. 

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios. 

Deverão ser observados as seguintes distâncias entre peças: 

Ripas- Distância máxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha cerâmica canal ou colonial) e 

de 0,30m (telha Marselha) 

Caibros- Distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha cerâmica) 

Linhas- Distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha cerâmica) 
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5.2 - TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO: 

Neste serviço, todas as peças da estrutura de madeira receberão tratamento imunizante 

com uma solução de CARBOLINEUM e ÓLEO QUEIMADO, na proporção de 1:5, à qual se 

adicionará tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente para que o produto final cubra totalmente 

as fibras da madeira, dando assim um aspecto de pintura. Este serviço deve ser executado obser-

vando os seguintes detalhes: 

As peças devem ser pintadas nas quatro faces; 

Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto; 

Se o piso da unidade não for ser demolido, deve-se protegê-lo com lona ou com uma 

camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltração para o piso; 

Em qualquer caso, evitar ao máximo o escorrimento da solução pelas paredes, seja qual 

for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a acontecer, qualquer 

procedimento ou serviço só se dará após o completo desaparecimento das manchas; 

Aconselha-se que antes do início da aplicação, seja feita uma experiência aplicando a 

solução (já misturada ao xadrez) sobre uma peça de madeira para que se tenha o produto final com 

apenas uma demão. 

 

5.3 - RETELHAMENTO (remoção e recolocação): 

Este serviço envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificação, 

a imersão em água com sabão em pó, a lavagem (de cada peça de modo que toda a sujeira remo-

vível desapareça e a recolocação sobre o madeiramento da cobertura; 

 

5.4 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA (CANAL, COLONIAL OU MAR-

SELHA): 

Este serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de madeira. 

As telhas inferiores (ou de canal) terão, na parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para 

evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terão na parte interna, saliência ou 

anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O assentamento é feito inicialmente com os 

canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com 

a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância entre duas 

fieiras de canais será de cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 10cm. As capas são colo-

cadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposição limitada 

pela saliência acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm; 

 

5.5 - FORNECIMENTO DE TELHA CERÂMICA: 

Este serviço consiste, tão somente, no fornecimento de telhas cerâmicas (canal ou colo-

nial) para reposição, em função das perdas no processo de retelhamento. A colocação destas telhas 

sobre a estrutura de madeira já está prevista no serviço “Retelhamento”. 

 

5.6 - CUMEEIRA E CALIÇA: 

Estes serviços consistem na execução do acabamento do telhamento com telha cerâmica 
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e serão executados nas cumeeiras, nos espigões e na parte terminal do telhamento, na direção per-

pendicular às ripas, com o objetivo de protegê-las das intempéries. Será usada o mesmo tipo de 

telha, assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa, no traço 1:0,25:4. Na execu-

ção, atente-se para o fato de que este acabamento deve estar alinhado no seu topo e nas suas laterais 

e que, na parte terminal do telhamento, as telhas de acabamento deverão cobrir a ponta das ripas. 

 

5.7 - BEIRA E BICA: 

Este serviço consiste na fixação das telhas ditas de capa às telhas ditas canais, no beiral 

da cobertura, através de uma argamassa mista de cimento, cal e areia fina, no traço 1:0,25:4. No 

caso de telhas canais, esta massa deve ficar ligada às abas das telhas; no caso de telhas coloniais, 

a massa deve preencher todo o contorno da cabeça das telhas, no caso de telhas Marselha ou ami-

anto, não haverá beira e bica. 

 

5.8 - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 

Suas dimensões deverão obedecer ao projeto específico a ser fornecido pela empresa exe-

cutora dos serviços e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consul-

tada a fiscalização; 

A estrutura de apoio ao telhamento metálico, será constituída de terças e pórticos confec-

cionadas e executados em estrutura metálica (treliça de ferro e aço) conforme as prescrições da 

norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT, complementada pelas especificações do 

AISC (American Institute of Steel Construction – Instituto Americano de Construção em Aço); 

 

5.9 - TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL, e= 0,43mm: 

As telhas serão de aço trapezoidal na espessura 0,43 mm com dimensões de 1m de largura 

e comprimento variável de acordo com o espaçamento das terças; 

Serão assentadas com superposição mínima de 10cm e fixadas com parafusos e vedação 

elástica para evitar infiltrações de poeiras em decorrência dos ventos e águas em decorrência das 

chuvas;  

As telhas de aço a serem usadas deverão ter calha suficientemente largas para que depois 

de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas e que se tenha, no final, 

um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e 

capas cobrindo com eficiência os canais); 

A inclinação das telhas será no mínimo de 17 % e no máximo de 40%, devendo obedecer 

ao projeto arquitetônico. 

Os critérios de projeto indicados na norma NB 14/86 se aplicam ao dimensionamento de 

estruturas de aço de edifícios; 

Espessura mínima permitida 3 mm, exceto para calços e chapas de enchimento, que não 

têm limite; 

Serão utilizados Aços Estruturais padrão ABNT. 

Será executada na quadra de esporte (quando houver) conforme projeto especializado. 
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6.0 - REVESTIMENTO: 

 

6.1 - CHAPISCO DE ADERÊNCIA: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, 

as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundante-

mente molhadas. 

 

6.2 - EMBOÇO: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:6, sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o assentamento de algum tipo 

de revestimento. Quando o revestimento não for o chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a 

superfície do emboço para melhorar a aderência com o revestimento que se assentará sobre ele. A 

espessura do emboço não deve ultrapassar 15mm. 

 

6.3 - REBOCO EM PAREDE: 

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 

1:2:8, sobre o chapisco de aderência das paredes. No momento do entaliscamento do reboco, deve-

se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desem-

penado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com a “trolha”. 

 

6.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO A / PEI - 4: 

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas, de tamanho definido em projeto, 

classe “A”, sobre o emboço previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola, da 

KALFIX ou similar. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, 

nem o emboço. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida, 

deixa-se a argamassa “descansar” por um período de 15 minutos, após o que se executa novo 

amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, 

sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. A argamassa será estendida com o lado liso 

de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da 

mesma desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com 

esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no processo 

tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos só poderão ser feitos com equipamentos próprios para 

essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As juntas entre as cerâmicas serão a nível e 

prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada 

para rejunte, na cor branca. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas. 

 

7.0 - PAVIMENTAÇÃO: 

 

As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das canalizações 

que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.  
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A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal, pois a umi-

dade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.  

As pavimentações de áreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento ne-

cessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior 

a 0,5%. 

 

7.1 - LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (e = 5cm / e = 7cm): 

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no 

traço 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação 

contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sen-

síveis de percolação. Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes 

que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do 

agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se. 

 

7.2 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (EXECUÇÃO E POLIMENTO): 

Este serviço consiste, tão somente, na execução de piso composto por agregados rochosos 

de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas 

compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a 

esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊ-

NEO. 

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento já tenha sido 

executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que não se admitirá o comprometi-

mento da sua uniformidade e aspecto. 

Para a especificação deste serviço usaremos a seguinte nomenclatura: 

Sub-base: é o lastro de impermeabilização; 

Base: é o chapisco e o contrapiso de correção; 

Pavimentação: é a própria camada da argamassa de alta resistência. 

Eventualmente, poderá haver a execução simultânea da Sub-base com a pavimentação, o 

que dispensará a base.  O lastro de impermeabilização, quando existente, terá a idade mínima de 

dez dias, cujo concreto deve ter um teor mínimo de 300 kg/m3 de concreto e espessura mínima de 

7cm. 

O chapisco terá de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderência 

entre a laje de concreto, o contrapiso e a pavimentação. Será executado com argamassa de cimento 

Portland que não seja de alto forno e areia grossa, no traço 1:3. 

O contrapiso de correção tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do 

lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento da 

Sub-base e da pavimentação. Será executado com argamassa de cimento Portland que não seja de 

alto forno e areia grossa associada a mescla mecânica, no traço 1:3, o que possibilita uma baixa 

dosagem de água e, consequentemente, um produto de consistência pouco plástica. 

A argamassa de alta resistência terá espessura mínima de 10mm e poderá ser executada 

visando o método de aplicação abaixo especificado. 
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MÉTODO EM DUAS OPERAÇÕES: 

Neste método, a base e a pavimentação serão executadas sobre Sub-base já existente; 

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustações, o que se poderá conseguir por per-

cussão, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se áspera, o que exige o picote-

amento das superfícies lisas e limpas com água em abundância e vassoura de piaçava; 

Determina-se o nível da superfície acabada da pavimentação, que será a altura requerida 

em toda área para assentar as juntas; 

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de náilon, molhando-se em todo o seu 

comprimento uma faixa de 20cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicará um chapisco de 

cimento e areia grossa, no traço 1:3, com auxílio do forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia 

grossa, no meio da qual se introduzirá a junta; 

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente 

o nível da superfície acabada da pavimentação e o alinhamento pré-definido; 

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca 

de 10cm. Ao remover-se o excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superfície, 

pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderência com a argamassa do contra-

piso de correção. Caso não seja retirado o excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, 

a pavimentação ficará com espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretará o aparecimento 

de trincas, 

O período de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias; 

O uso das juntas obedecerá ao seguinte: 

Os painéis terão forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1mx1m; 

A altura das juntas não será nunca inferior a 20mm; 

Haverá obrigatoriedade de coincidência entre as juntas da Sub-base e da pavimentação; 

As juntas da pavimentação não poderão ter espessura inferior às da Sub-base; 

As juntas serão de plástico com 3,0mm de espessura mínima. É vedado o emprego de 

junta de madeira; 

Colocadas as juntas, com plena e total observância dos requisitos acima recomendados, 

aproveita-se o período de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes providências: 

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxílio de uma escova de aço, removendo-se as 

sobras e incrustações oriundas do assentamento das juntas; 

No segundo dia, molha-se o lastro onde estão dispostas as juntas; 

Decorrido o período de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se à lava-

gem, com água e forte esfregar de uma vassoura de piaçava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda 

a água, deixando-se a laje úmida; 

Aplica-se sobre a superfície úmida, o chapisco referido no preâmbulo, com o auxílio do 

forte esfregar de uma vassoura de piaçava; 

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lançamento do contrapiso de correção acima 

especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma ré-

gua de madeira de forma a resultar uma superfície áspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dis-

põe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual à espessura da camada de argamassa de 
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alta resistência (10mm); 

Imediatamente após o lançamento, o contrapiso receberá um chanfro nas vizinhanças das 

juntas, o que será executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta 

resistência será reforçada nas bordas dos painéis. 

A espessura do contrapiso de correção será, no mínimo de 25mm; 

Sobre o contrapiso ainda não endurecido, lança-se a camada de argamassa de alta resis-

tência, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora; 

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limitam painéis com inclinação de sentido 

contrário ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referência o prumo; 

O deslocamento por arraste da régua vibradora será lento e constante e ela deve sempre 

conduzir um fino rolo de argamassa de alta resistência, com cerca de 2cm de diâmetro. Consu-

mindo esse rolo, o operador o recompõe com auxílio da colher de pedreiro; 

Adensada a argamassa de alta resistência, será ela sarrafeada com emprego de uma régua 

metálica (perfil de alumínio de 5.0cmx2.5cm); 

Após o sarrafeamento e já com a argamassa de pavimentação ligeiramente endurecida, 

procede-se ao acabamento da superfície, que deverá ser lisa e polida. Na hipótese de observar-se, 

nessa operação de acabamento, que na superfície da pavimentação há excesso de água e formação 

de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de água nos traços subsequentes. É expressamente ve-

dada a pulverização com cimento para corrigir esse defeito; 

A cura da argamassa de pavimentação será obtida espalhando-se uma camada de areia 

com cerca de 3cm de espessura, que será molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias; 

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentação receba a incidência direta de raios 

solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variações de temperatura; 

Após o sarrafeamento e já com a pavimentação ligeiramente endurecida, alisa-se a super-

fície com uma desempenadeira metálica. Obtido o acabamento liso e após a cura da argamassa de 

alta resistência, procede-se ao polimento da superfície; 

O polimento será executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em 

quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue: 

1ª etapa - C. 036 P. VGW 

2ª etapa - C. 080 P. VGW 

3ª etapa - C. 120 P. VGW 

4ª etapa - C. 220 P. VGW 

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silício; os números “036, 

080, 120 e 220” indicam o tamanho do grão da pedra-esmeril, sendo que o grão (malha) “036” é 

bem mais grosso que o grão (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril 

e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R, S e T” , sendo “M” a referência para pedra macia e “T” 

para pedra dura; as três letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-

esmeril. 

O polimento será executado com a superfície molhada, o que implica lançamento perió-

dico de água na área em que se está trabalhando. Com o auxílio de um rodo, para afastar a água 

empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operação, de forma a se obter um 

acabamento esmerado. Depois Procede-se à lustração com a cera adequada, na quantidade demãos 
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necessárias ao perfeito brilho do piso. 

 

7.3 - PISO CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA: 

Este serviço consiste na execução de uma camada de 20 mm de argamassa composta de 

cimento e areia grossa no traço 1:4, lançada sobre o lastro de impermeabilização. Aconselha-se a 

execução do cimentado logo após - antes da pega - a do lastro de impermeabilização, pois, desta 

forma, garante-se a perfeita aderência entre a base e o piso. Se, por algum motivo, este procedi-

mento não for possível, deve ser usado o aditivo colante “BIANCO” como forma de garantir a 

estabilidade do piso. As superfícies serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conserva-

das sob permanente umidade, durante os sete dias que sucederem sua execução. Deverão ser co-

locadas juntas de dilatação de PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras no piso. 

 

7.4 - PISO CERÂMICO TIPO A / PEI – 4. 

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico, da marca PORTOBELLO, VECTRA 

ou similar, com resistência a abrasão do nível PEI - 4, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, 

nas dimensões definidas em projeto, que poderá ser assentado pelo método convencional ou 

usando a cola, obedecendo às seguintes recomendações: 

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL: 

Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro; 

Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a fi-

nalidade de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização; 

A argamassa de regularização, também chamada de piso morto, será constituída de ci-

mento e areia grossa, no traço 1:5, e terá espessura entre 20 mm e 25 mm para diminuir as tensões 

decorrentes da retração; 

Na hipótese de ser necessário espessura superior a 25 mm, a camada de regularização será 

executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura completa da arga-

massa da primeira; 

A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, 

depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preen-

chidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e consequente estabilidade 

do piso; 

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na espes-

sura de 1mm ou 1 litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-á cair 

por entre os dedos e a pequena distância da argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente 

com a água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. 

Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro; 

As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não encharcadas 

- quando da colocação; 

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com 

auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir 

a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segu-

rança; 
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em re-

lação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 m, ou seja, 0,2%; 

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corri-

das e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm; 

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada 

com argamassa pré-fabricada para rejunte, da KALFIX, na cor compatível com a da cerâmica; 

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa 

de rejuntamento; 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa 

limpeza da pavimentação. 

ASSENTAMENTO COM COLA: 

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 ( a ), ( b ), ( c ), ( d ) e ( e ); 

Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola; 

Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, 

com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola 

em mais ou menos 2,0m2 de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com 

o lado dentado; 

Contrariamente ao processo descrito no item 6-04-1, aqui as cerâmicas não serão imersas 

em água: serão assentes à seco; 

Aplicam-se os procedimentos do item 6-04-1 ( h ), ( i ), ( j ), ( k ), ( l ) e ( m ). 

 

7.5 - CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO/PASSARELA. 

No caso da passarela, este serviço envolve o assentamento do meio-fio (escavação, fun-

dação em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro apiloado com empréstimo, lastro de 

impermeabilização, piso cimentado sem juntas e o reboco das faces expostas do meio-fio. O meio-

fio pode ser pré-moldado de concreto ou em alvenaria de elevação; No caso da calçada, este meio 

fio será substituído por baldrame; 

 

8.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: 

 

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações processadas 

no decorrer da obra - as quais só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da Fiscalização - 

serão objeto de registro para permitir a apresentação de cadastro completo por ocasião do recebi-

mento da instalação; 

Após o término da execução da instalação de água e esgoto, serão atualizados todos os 

desenhos dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como construído” 

e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas instalações; 

A Fiscalização testará todos os pontos de água e esgoto, todas as caixas de descarga e as 

instalações elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar vazamentos 

ou exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na rede; e, no fechamento 

rápido, sobre pressões). Nas caixas de descarga, além disso, observar-se-á se o volume de descarga 

é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 
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Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e às exigências construtivas integradas 

na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou aceita condicio-

nalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos dispositi-

vos acima referidos; 

Na verificação, caso o número de ocorrências, quer de vazamentos, quer de exsudação, 

seja maior do que 10 (dez), a instalação será refeita. Na hipótese de o número de ocorrências não 

ser superior a 10 (dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e nova verifi-

cação; 

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos; 

Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços decor-

rentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de 

dilatações e contrações dessas estruturas; 

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, po-

dendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finali-

dade específica, nos referidos elementos estruturais; 

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese., principalmente através 

de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da tu-

bulação; 

As declividades das canalizações da instalação sanitária serão as seguintes: 

Ramais de descarga: 2,0% 

Ramais de esgoto e subcoletores:  

Diâmetro de 100 mm ou menos: 2,0%; 

Diâmetro de 150 mm: 1,2%; 

Diâmetro de 200 mm: 0,5% 

Diâmetro de 250 mm ou mais: 0,4% 

 

Os coletores de esgoto serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será deter-

minada pela natureza do terreno; 

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da Fis-

calização; 

Serão adotadas as seguintes especificações de produtos: 

Todos os tubos e conexões serão da marca TIGRE; 

Os registros, torneiras e copos sifonados metálicos serão da marca RIO (torneiras e regis-

tros, da linha C-45); 

As peças sanitárias (vasos, lavatórios, acessórios, etc.) serão da linha MÓDULO, da 

marca CELITE; 

Os materiais plásticos (caixas de descarga externa, copos sifonados, assentos plásticos 

para vaso, ralos sifonados, caixas sifonadas, etc.) serão da marca CIPLA; 

Os mictórios, cubas e pias inox serão da marca DOUAT; 

As calhas de águas pluviais serão confeccionadas em zinco do tipo metalúrgico, com pu-

reza mínima de 97,5%. 
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Todas as instalações de esgoto deverão ser devidamente conduzidas ao PROJETO SA-

NEAR quando assim for possível. 

 

9.0 - ESQUADRIAS: 

 

9.1 - ESQUADRIAS EM GERAL. 

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverão ser confeccionadas em tubo re-

tangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em chapas 

bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradiça tipo gonzo. As chapas do metalon deverão ser refor-

çadas nos pontos onde serão assentadas as dobradiças. Toda fechadura será tipo cilindro de embutir 

com maçaneta e de boa marca. 

As fechaduras deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização mediante apresenta-

ção de amostra fornecida pela contratada.  

As janelas metálicas deverão ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon) 

30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com 

comando em barra chata 3/4”X1/8” e maçaneta de qualidade. 

 Os portões e gradis deverão ser confeccionados em cano galvanizado de diâmetro 2” no 

contorno e de 7/8" com espaçamento de 12cm (vide projeto arquitetônico), colocados no muro de 

acesso ao pátio das crianças, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade. 

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante em-

prego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo 

com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante especificado; 

Os punhos das janelas basculantes deverão sempre estar do mesmo lado; 

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros 

ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas com calafetador que 

lhe assegure a plasticidade permanente; 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita 

estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva; 

O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum de-

feito de fabricação; 

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos especificados nos desenhos e 

aos constantes nestas amostras; 

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo cons-

trutor, forem aprovadas pela fiscalização. Uma vez aprovada a amostra, as demais esquadrias de-

verão apresentar as mesmas características daquela, sob pena da reprovação das demais, mesmo 

já tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente 

da execução do serviço executado pelo serralheiro; 

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir 

a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção; 

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vãos apropriados, inclusive selar os respec-

tivos chumbadores e marcos; 

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu 
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funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas; 

As esquadrias não serão, jamais, forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de 

escassas dimensões; 

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa, a 

qual será firmemente socada nos respectivos furos; 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emen-

das soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda; 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os 

furos realizados no canteiro de obras serão executados com broca ou máquina de furar, sendo 

vedado o emprego de furadores (punção); 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não per-

ceptíveis, poderão ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coin-

cidência dos orifícios ou empregar lima redonda; 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos obtidos 

pela junção - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas; 

Os perfis e as chapas serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante; 

Na composição das portas não foi levado em consideração as fechaduras. Este elemento 

encontra-se quantificado separadamente; 

As fechaduras serão tipo cilindro, com maçaneta tipo bola, da marca FAMA, PAPAIZ ou 

BRASIL, cujas chaves possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afasta-

das do batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se 

fazer um reforço complementar para receber a fechadura. 

 

9.2 - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA: 

A recuperação das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituição de todas as peças 

comprometidas e ferragens inservíveis. Não se admitirá a emenda de qualquer peça: se, por exem-

plo, uma peça da estrutura ou uma almofada estiver rachada, apodrecida ou apresentar qualquer 

outro problema, ela deve ser trocada por inteiro, o que implicará na desmontagem da esquadria. 

 

9.3 - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO: 

A recuperação das esquadrias (portas e janelas) consiste na substituição de todas as peças 

comprometidas e ferragens inservíveis. Não se admitirá a emenda de qualquer peça: se, por exem-

plo, uma peça da estrutura estiver rachada, enferrujada ou apresentar qualquer outro problema, ela 

deve ser trocada por inteiro, o que implicará na desmontagem da esquadria. 

 

9.4 - PORTA EM MADEIRA TIPO ALMOFADA DE CEDRO: 

As portas serão do tipo almofada, nas dimensões especificadas em projeto e confecciona-

das em cedro da melhor qualidade; 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, 

descolamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos; 

As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para 

garantia de maior rigidez de união; 
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As guarnições também serão em cedro, fixadas aos chapuzes por intermédio de parafusos 

de 6 x 2.¼” ; 

Na composição das portas não foi levado em consideração as ferragens. 

 

9.5 – BASCULANTES. 

Deverão ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro ¾´´ x 1/8´´ com comando de 

metal niquelado. 

 

9.6 - PORTÃO DE FERRO. 

Deverão ser em metalon e chapa e o portão de acesso em metalon, de boa qualidade e 

sem defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes e dimensões especificados no projeto de ar-

quitetura. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura anti-

ferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade per-

feita, impedindo a penetração do vento e das águas pluviais. 

 

9.7 - GRADE DE FERRO DA FACHADA: 

Consiste este serviço no fornecimento e assentamento de grade de ferro especificada no 

projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo. O chumbamento deverá ser 

feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura de 60 cm embutido no muro a cada 

2,50m e deverá estar bem nivelada e firme. Deverão ser chumbados portões conforme especifica-

ção exigida no projeto, bem nivelado e aprumado, completo com dobradiças e fechadura. 

 

9.8 –ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA 

Deverá ser confeccionado em metalon 30 x 50 parede 18 e chapa dupla espessura 20.   

 

9.9 - FERROLHO CROMADO FIO REDONDO DE 2” 

Será utilizado nas portas de Box dos banheiros dos alunos. 

 

9.10 - FECHADURA DE EMBUTIR: 

Este serviço consiste em fornecer as fechaduras para as portas e portões de entrada, resis-

tentes e compatíveis com o fechamento seguro dos portões. As fechaduras serão tipo cilindro, com 

maçaneta tipo bola, da marca FAMA, PAPAIZ ou Similar, cujas chaves possibilitam duas voltas 

no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o desconforto ao abrir; 

neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um reforço complementar para receber a 

fechadura. 

 

10.0 - PINTURA: 

 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em substrato 

de argamassa ou concreto: 
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Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e prepara-

dos adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em 

decorrência de deficiências da superfície;  

Será evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a 

umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura; 

Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de tinta de fundo para homo-

geneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser 

utilizadas como tinta de fundo quando diluídas; 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflo-

rescências e materiais soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte modo: 

A remoção de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como 

com a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30g de detergente, ¼ de galão de hipoclorito de 

sódio e água até completar um galão; a seguir enxaguar com bastante água. Deve-se evitar molhar 

em excesso o substrato; 

A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, sol-

ventes adequados, como por exemplo “VARSOL”; 

A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escavação da superfície 

seca, com escova de cerdas macias; 

A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovação, com escova de 

fios duros, e lavagem com a solução referida em ( a ), a seguir, enxaguar com água em abundância. 

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de pintura: 

Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação 

de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em 

suspensão no ar; 

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permi-

tam manter abertas as portas e janelas; 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada 

demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas; 

A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos; 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e 

de massa; 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em super-

fícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de esquadrias, etc. 

convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas 

(vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superfícies serão tomadas as seguintes precauções: 

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.; 

Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados; 

Enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior e 

definitivo; 

Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado sempre que necessário; 
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Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação da Fiscalização, uma 

amostra com as dimensões de 0,50 m x 1,00 m sob iluminação semelhante e em superfície idêntica 

à do local a que se destina; 

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 

10.1 - LÁTEX COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta latex para interiores, da marca 

IBRATIN ou similar, diretamente sobre a área a ser pintada, após a aplicação de massa corrida. A 

diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer às especificações do fabricante. Aconselha-se a enco-

menda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante é de outro estado da federação. 

 

10.2 - LATEX SEM MASSA 

Este serviço consiste na aplicação de duas mãos de tinta latex para interiores da marca 

IBRATIM ou similar em 2 demãos sobre o reboco previamente preparado; 

 

10.3 - ACRILICA SEM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores, da 

marca SUVINIL, CORAL, IBRATIN, ou similar, diretamente sobre o reboco. A diluição da 1ª e 

2ª demãos deve obedecer às especificações do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com 

antecedência, visto que o seu fabricante é de outro estado da federação. 

 

10.4 - ACRILICA COM MASSA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos da tinta acrílica para exteriores, da 

marca SUVINIL, CORAL, IBRATIN, ou similar, aplicada após a utilização de massa a óleo dire-

tamente sobre o reboco. A diluição da 1ª e 2ª demãos deve obedecer às especificações do fabri-

cante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedência, visto que o seu fabricante é de outro 

estado da federação. 

 

10.5 - ESMALTE SEM MASSA EM MADEIRA: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, 

da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de madeira, previamente lixada. 

 

10.6 - ESMALTE COM MASSA EM MADEIRA 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, 

sobre esquadrias de madeira, previamente preparadas com duas demãos de massa óleo; 

 

10.7 - ESMALTE SEM MASSA EM FERRO: 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, 

da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxi-

dante (antiferrugem). 
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10.8 - ESMALTE VERDE ESCOLAR COM MASSA  

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte verde escolar sobre 

quadro de giz, previamente preparado com duas demãos de massa. 

 

10.9 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA: 

Será feita em todas as paredes do prédio. A retirada de tal pintura deverá ser feita utili-

zando-se lixas, escova de aço, etc. 

 

10.10 - HIDRACOR: 

O preparo da superfície a receber a caiação consistirá apenas no lixamento leve - para 

remoção de grãos de areia soltas - e posterior espanamento, no caso de reboco novo; e na completa 

remoção da tinta antiga, antes da aplicação da nova, no caso de reboco já existente. 

A primeira demão será bastante fluida e consistirá na diluição de 1kg de tinta da marca 

HIDRACOR em 3 litros de água, aplicada com broxa, no sentido horizontal. À mistura, será adi-

cionado o aditivo fixador na quantidade de 30ml; 

Seca a primeira demão, procede-se à aplicação da segunda, agora no sentido vertical. No 

preparo desta demão, será diluído 1kg do produto em 1,5 litro de água. À mistura, será adicionado 

o aditivo fixador na quantidade de 30ml; 

Seca a segunda demão, procede-se à aplicação da terceira e última demão, no sentido 

horizontal. O preparo desta demão será idêntico ao da segunda. 

 

10.11 - TEXTURA ACRÍLICA 

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta TEXTURA ACRÍLICA, sobre 

paredes externas, conforme orientação da fiscalização; 

 

11.0 - DIVERSOS: 

 

11.1 - FORRO DE PVC. 

Deverá(ão) ser fornecido e instalado forro em PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA EM 

METALON 20X20 PAREDE 18 com espaçamento máximo de 80cm devidamente contraventada. 

 

11.2 - LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES: 

Este serviço consiste na identificação de cada ambiente da unidade escolar através de 

pintadas com tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, letras definidas pela Fis-

calização; 

 

11.3 - LETREIRO DO NOME DA UNIDADE ESCOLAR: 

Este serviço consiste na identificação da unidade escolar através de letras pintadas com 

tinta esmalte sintético acetinado, na cor, tamanho e fonte, definidas pela Fiscalização; 

 

11.4 - CALHA DE CONCRETO: 

Este serviço consiste na execução de calha de concreto nas dimensões de 0,40 x 0,20 m 
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com o fundo em concreto armado, e = 5cm, traço 1:2,5:4. As paredes serão em alvenaria de tijolo 

furado ½ vez assent. com arg. 1:9, chapisco 1:4 e revestimento com cimento desempolado 1:4 e 

espessura de 2 cm; 

 

11.5 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA: 

Este serviço consiste na execução MANTA alumínio, para impermeabilização das lajes 

de interligação, utilizando-se da melhor técnica e dentro das especificações do fabricante/fornece-

dor. 

 

11.6 - CONJUNTO PARA BASQUETE, INCL. REDE (PAR): 

De acordo com as especificações da Federação Piauiense de Basquete. 

 

11.7 - CONJUNTO PARA VOLLEY, INCL. REDE (PAR): 

De acordo com as especificações da Federação Piauiense de Volleyball. 

 

 

11.8 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCL. REDE (PAR): 

De acordo com as especificações da Federação Piauiense de Futsal. 

 

11.9 - MARCAÇÃO PARA QUADRA 

Este serviço consiste em demarcar a quadra de esporte com tinta adequada em faixas com 

largura de 5 cm. 

 

11.10 - MEIO FIO: 

Este serviço consiste no assentamento de meio fio em concreto premoldado, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

 

11.11 – VIDRO (e = 4cm):  

Este serviço consiste no fornecimento e assentamento de vidros planos na espessura de 

4,0mm nos locais indicados no projeto de arquitetura. 

   

11.12 - BANCADAS/DIVISÓRIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA: 

Serão confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetônico. 

 

11.13 - LIMPEZA GERAL DA OBRA: 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os seguintes requisitos:   

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos; 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos 

sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danifi-

cadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza; 

A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF 

 

 

cáusticos; 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão 

polidos em definitivo e lustrados; 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materi-

ais; 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 

atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

 

11.14 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO: 

De acordo com as especificações dos fabricantes e dimensões de projeto; 

 

12.0 - INCÊNDIO 

 

13.1 - COMBATE A INCÊNDIO POR EXTINTORES 

A instalação de extintores deve ser projetada de acordo com as especificações do Corpo 

de Bombeiros, que deverá prevalecer nos casos em que se apresentem dúvidas e/ou omissões. 

 

13.2 - NORMAS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES 

Deverão ser seguidas as seguintes descrições: 

O extintor não poderá ter sua parte superior á mais de 1.60m do piso; 

O local onde será instalado o extintor deverá permanecer visível, livre, desobstruído e 

perfeitamente sinalizado de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros; 

Os extintores deverão ser do tipo aprovado pela ABNT e portador do selo de conformi-

dade do INMETRO além da etiqueta com a data de carga e a data da próxima recarga. 

 

13.0 - OBSERVAÇÕES: 

 

É exigência indispensável da Empresa que todos os materiais a serem empregados na obra 

deverão ser novos e de primeira qualidade. 

As Normas e Especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas próprias 

das concessionárias locais de serviços públicos. 

Os itens existentes no orçamento e que não constam nas especificações técnicas, ficam à 

critério do engenheiro responsável. 

 


