
Teresina, maio de 2022.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÕNIO MASCARENHAS

Descrição: Reforma de salas e banheiros, construção de laboratórios, 
paisagismo, pisos, fachadas, cobertura da quadra e instalações

LOCAL: RIACHO FRIO - PI



Teresina, maio de 2022.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos
OBRA: REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA U. E. 
ANTÔNIO MASCARENHAS - 
RIACHO FRIO/PI

SINAPI - 03/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  17.189,74 0,99 %

2 REFORMA  R$             1.248.338,32 71,84 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  68.770,20 3,96 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                  45.565,52 2,62 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    3.277,37 0,19 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                  47.669,67 2,74 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                177.948,51 10,24 %

2.6 ALVENARIA  R$                  69.176,91 3,98 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                157.136,51 9,04 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                  63.126,82 3,63 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$                234.310,95 13,48 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                  10.633,66 0,61 %

2.11 PISOS  R$                137.578,85 7,92 %

2.12 PINTURA  R$                  81.518,65 4,69 %

2.13 FORRO  R$                  35.161,98 2,02 %

2.14 COBERTURA  R$                  49.502,28 2,85 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  63.583,88 3,66 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                    3.376,56 0,19 %

3 QUADRA  R$                472.095,76 27,17 %

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                  19.559,64 1,13 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    3.839,03 0,22 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                  69.072,14 3,98 %

3.4 PINTURA  R$                  28.523,87 1,64 %

3.5 ESTRUTURA E COBERTURA  R$                232.691,05 13,39 %

3.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                  13.056,81 0,75 %

3.7
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

 R$                105.353,22 6,06 %

Total Geral  R$                                                           1.737.623,82 

B.D.I. % Encargos Sociais
20,34 Não desonerado: 

Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO MASCARENHAS - 
RIACHO FRIO/PI

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               17.189,74 0,99 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         329,66  R$         396,71  R$                 1.785,20 0,10 %

1.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00  R$             2,55  R$             3,07  R$                    460,50 0,03 %

1.3 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 120,00  R$           10,76  R$           12,95  R$                 1.554,00 0,09 %

1.4 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 4358,76  R$             0,30  R$             0,36  R$                 1.569,15 0,09 %

1.5 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 
C2290)

M 30,00  R$           54,52  R$           65,61  R$                 1.968,30 0,11 %

1.6 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.124,88  R$      1.353,68  R$                 1.353,68 0,08 %

1.7 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1730,94  R$             1,50  R$             1,81  R$                 3.133,00 0,18 %

1.8 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1730,94  R$             1,36  R$             1,64  R$                 2.838,74 0,16 %

1.9 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1730,94  R$             1,21  R$             1,46  R$                 2.527,17 0,15 %

2 REFORMA  R$          1.248.338,32 71,84 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               68.770,20 3,96 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 10,00  R$      5.714,66  R$      6.877,02  R$               68.770,20 3,96 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               45.565,52 2,62 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 41,79  R$             7,43  R$             8,94  R$                    373,60 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 57,65  R$           28,39  R$           34,16  R$                 1.969,32 0,11 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 365,20  R$           18,22  R$           21,93  R$                 8.008,84 0,46 %

2.2.4 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 2984,00  R$             0,53  R$             0,64  R$                 1.909,76 0,11 %

2.2.5 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 344,73  R$             2,66  R$             3,20  R$                 1.103,14 0,06 %

2.2.6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,65  R$           45,54  R$           54,80  R$                    200,02 0,01 %

2.2.7 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 455,00  R$             2,55  R$             3,07  R$                 1.396,85 0,08 %

2.2.8 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 86,20  R$             5,95  R$             7,16  R$                    617,19 0,04 %

2.2.9 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 86,20  R$             2,77  R$             3,33  R$                    287,05 0,02 %

2.2.10 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 723,48  R$           21,63  R$           26,03  R$               18.832,18 1,08 %

2.2.11 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)

m² 1295,30  R$             6,97  R$             8,39  R$               10.867,57 0,63 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.277,37 0,19 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 30,90  R$           68,95  R$           82,97  R$                 2.563,36 0,15 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 14,20  R$           41,80  R$           50,30  R$                    714,01 0,04 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$               47.669,67 2,74 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 22,15  R$           28,54  R$           34,35  R$                    760,85 0,04 %

2.4.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 73,50  R$         180,64  R$         217,38  R$               15.977,43 0,92 %

2.4.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 16,70  R$         480,31  R$         578,01  R$                 9.652,77 0,56 %

2.4.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 16,70  R$         239,97  R$         288,78  R$                 4.822,63 0,28 %

2.4.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,10  R$           16,18  R$           19,47  R$                    332,94 0,02 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 659,60  R$           13,62  R$           16,39  R$               10.810,84 0,62 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 91,88  R$           48,05  R$           57,82  R$                 5.312,21 0,31 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             177.948,51 10,24 %

2.5.1 92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 291,00  R$           78,48  R$           94,44  R$               27.482,04 1,58 %

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 290,10  R$         134,93  R$         162,37  R$               47.103,54 2,71 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 03/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%



Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO MASCARENHAS - 
RIACHO FRIO/PI

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 03/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.5.3 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 707,5  R$           16,20  R$           19,50  R$               13.796,25 0,79 %

2.5.4 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 742,6  R$           13,61  R$           16,38  R$               12.163,79 0,70 %

2.5.5 92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1272,2  R$           12,00  R$           14,44  R$               18.370,57 1,06 %

2.5.6 92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,7  R$           10,03  R$           12,07  R$                    430,90 0,02 %

2.5.7 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 102,84  R$         163,84  R$         197,17  R$               20.276,96 1,17 %

2.5.8 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 102,84  R$           27,79  R$           33,44  R$                 3.438,97 0,20 %

2.5.9 94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 40,50  R$         475,81  R$         572,59  R$               23.189,90 1,33 %

2.5.10 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 40,50  R$         239,97  R$         288,78  R$               11.695,59 0,67 %

2.6 ALVENARIA  R$               69.176,91 3,98 %

2.6.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 661,79  R$           86,86  R$         104,53  R$               69.176,91 3,98 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             157.136,51 9,04 %

2.7.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1668,31  R$             3,57  R$             4,30  R$                 7.173,73 0,41 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1668,31  R$           30,35  R$           36,52  R$               60.926,68 3,51 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M² 1373,59  R$           53,86  R$           64,82  R$               89.036,10 5,12 %

2.8 ESQUADRIAS  R$               63.126,82 3,63 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 93,40  R$         335,60  R$         403,86  R$               37.720,52 2,17 %

2.8.2 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,95  R$         645,65  R$         776,98  R$                 1.515,11 0,09 %

2.8.3 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,69  R$         690,98  R$         831,53  R$                 3.068,35 0,18 %

2.8.4 101163 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, 
DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,28  R$         983,77  R$      1.183,87  R$                 1.515,35 0,09 %

2.8.5 COMP 50 PRÓPRIO Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, 1F+1M M2 1,12  R$         359,45  R$         432,56  R$                    484,47 0,03 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)

m² 41,79  R$         328,16  R$         394,91  R$               16.503,29 0,95 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 
DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 
QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 
HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 4,23  R$         455,71  R$         548,40  R$                 2.319,73 0,13 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$             234.310,95 13,48 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$               17.316,59 1,00 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 220,90  R$             8,95  R$           10,77  R$                 2.379,09 0,14 %
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2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,00  R$           15,30  R$           18,41  R$                    184,10 0,01 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 28,00  R$             5,59  R$             6,73  R$                    188,44 0,01 %

2.9.1.4 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00  R$           86,70  R$         104,33  R$                    208,66 0,01 %

2.9.1.5 89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           50,29  R$           60,52  R$                    847,28 0,05 %

2.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18,00  R$             8,69  R$           10,46  R$                    188,28 0,01 %

2.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00  R$           41,31  R$           49,71  R$                    646,23 0,04 %

2.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,00  R$             7,66  R$             9,22  R$                    322,70 0,02 %

2.9.1.9 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           15,09  R$           18,16  R$                      90,80 0,01 %

2.9.1.10 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00  R$           13,81  R$           16,62  R$                    365,64 0,02 %

2.9.1.11 COMP 11 PRÓPRIO
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA 
DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M

UN 1,00  R$      9.884,80  R$    11.895,37  R$               11.895,37 0,68 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               18.080,35 1,04 %

2.9.2.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 80,20  R$           17,93  R$           21,58  R$                 1.730,72 0,10 %

2.9.2.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 20,90  R$           27,03  R$           32,53  R$                    679,88 0,04 %

2.9.2.3 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 60,10  R$           52,28  R$           62,91  R$                 3.780,89 0,22 %

2.9.2.4 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 33,00  R$           12,56  R$           15,11  R$                    498,63 0,03 %

2.9.2.5 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           72,32  R$           87,03  R$                    783,27 0,05 %

2.9.2.6 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$           12,48  R$           15,02  R$                    150,20 0,01 %

2.9.2.7 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$           12,33  R$           14,84  R$                      44,52 0,00 %

2.9.2.8 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00  R$           21,64  R$           26,04  R$                    442,68 0,03 %

2.9.2.9 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00  R$             7,05  R$             8,48  R$                    161,12 0,01 %

2.9.2.10 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$             9,48  R$           11,41  R$                      11,41 0,00 %

2.9.2.11 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$           10,44  R$           12,56  R$                    150,72 0,01 %

2.9.2.12 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$           23,66  R$           28,47  R$                      85,41 0,00 %

2.9.2.13 89779 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$           29,66  R$           35,69  R$                    178,45 0,01 %

2.9.2.14 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$           19,54  R$           23,51  R$                      94,04 0,01 %
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2.9.2.15 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$           39,93  R$           48,05  R$                    384,40 0,02 %

2.9.2.16 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$         297,04  R$         357,46  R$                    357,46 0,02 %

2.9.2.17 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 
C0605)

M² 2,64  R$         195,48  R$         235,24  R$                    621,03 0,04 %

2.9.2.18 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 2,00  R$      3.292,97  R$      3.962,76  R$                 7.925,52 0,46 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             108.509,80 6,24 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4386,00  R$             4,05  R$             4,87  R$               21.359,82 1,23 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1838,70  R$             6,67  R$             8,03  R$               14.764,76 0,85 %

2.9.3.3 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 84,00  R$           17,85  R$           21,48  R$                 1.804,32 0,10 %

2.9.3.4 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 310,70  R$           28,54  R$           34,35  R$               10.672,55 0,61 %

2.9.3.5 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,70  R$           38,73  R$           46,61  R$                 1.430,93 0,08 %

2.9.3.6 92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,90  R$           99,10  R$         119,26  R$               13.822,23 0,80 %

2.9.3.7 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 29,00  R$           54,54  R$           65,63  R$                 1.903,27 0,11 %

2.9.3.8 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00  R$           23,45  R$           28,22  R$                    790,16 0,05 %

2.9.3.9 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00  R$           37,17  R$           44,73  R$                    178,92 0,01 %

2.9.3.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00  R$           50,90  R$           61,25  R$                    612,50 0,04 %

2.9.3.11 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 106,00  R$           24,82  R$           29,87  R$                 3.166,22 0,18 %

2.9.3.12 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         153,94  R$         185,25  R$                    185,25 0,01 %

2.9.3.13 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         425,48  R$         512,02  R$                    512,02 0,03 %

2.9.3.14 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22,00  R$           11,70  R$           14,08  R$                    309,76 0,02 %

2.9.3.15 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00  R$           12,20  R$           14,68  R$                    411,04 0,02 %

2.9.3.16 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$           73,92  R$           88,96  R$                    177,92 0,01 %

2.9.3.17 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           94,37  R$         113,56  R$                    113,56 0,01 %

2.9.3.18 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 20,00  R$           92,25  R$         111,01  R$                 2.220,20 0,13 %

2.9.3.19 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 911,30  R$             7,49  R$             9,01  R$                 8.210,81 0,47 %

2.9.3.20 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 94,60  R$             8,12  R$             9,77  R$                    924,24 0,05 %

2.9.3.21 93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00  R$         129,94  R$         156,37  R$                    938,22 0,05 %

2.9.3.22 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$         658,06  R$         791,91  R$                 3.167,64 0,18 %

2.9.3.23 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.093,67  R$      1.316,12  R$                 1.316,12 0,08 %

2.9.3.24 97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 86,00  R$         105,13  R$         126,51  R$               10.879,86 0,63 %

2.9.3.25 100606 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 
DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 3,00  R$      1.489,03  R$      1.791,90  R$                 5.375,70 0,31 %

2.9.3.26 97601 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 
MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00  R$         229,53  R$         276,22  R$                 1.657,32 0,10 %

2.9.3.27 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 
POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"

UN 22,00  R$           60,60  R$           72,93  R$                 1.604,46 0,09 %
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2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$               46.381,95 2,67 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    38.542,42  R$    46.381,95  R$               46.381,95 2,67 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$               25.963,51 1,49 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 63,00  R$           44,63  R$           53,71  R$                 3.383,73 0,19 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00  R$      1.037,83  R$      1.248,92  R$                 2.497,84 0,14 %

2.9.5.3 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 247,60  R$             8,62  R$           10,37  R$                 2.567,61 0,15 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 
697)

M 1088,66  R$           12,05  R$           14,50  R$               15.785,57 0,91 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 
8439)

UN 2,00  R$         718,28  R$         864,38  R$                 1.728,76 0,10 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$               18.058,75 1,04 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4,00  R$         188,57  R$         226,93  R$                    907,72 0,05 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 27,00  R$           30,30  R$           36,46  R$                    984,42 0,06 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      3.156,03  R$      3.797,97  R$                 3.797,97 0,22 %

2.9.6.4 101915 SINAPI
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         385,37  R$         463,75  R$                    463,75 0,03 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$      1.412,41  R$      1.699,69  R$                 1.699,69 0,10 %

2.9.6.6 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 65,00  R$         122,12  R$         146,96  R$                 9.552,40 0,55 %

2.9.6.7 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$           25,86  R$           31,12  R$                    124,48 0,01 %

2.9.6.8 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)

UN 16,00  R$           27,44  R$           33,02  R$                    528,32 0,03 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$               10.633,66 0,61 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$           56,99  R$           68,58  R$                    137,16 0,01 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$           48,69  R$           58,59  R$                    351,54 0,02 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$         115,32  R$         138,78  R$                    832,68 0,05 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$           36,22  R$           43,59  R$                      87,18 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00  R$         371,80  R$         447,42  R$                 4.026,78 0,23 %

2.10.6 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         584,13  R$         702,94  R$                 1.405,88 0,08 %

2.10.7 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 11,00  R$           40,48  R$           48,71  R$                    535,81 0,03 %

2.10.8 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         269,15  R$         323,90  R$                    647,80 0,04 %

2.10.9 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         294,91  R$         354,89  R$                    709,78 0,04 %

2.10.10 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$           57,50  R$           69,20  R$                    346,00 0,02 %

2.10.11 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$         258,11  R$         310,61  R$                 1.553,05 0,09 %

2.11 PISOS  R$             137.578,85 7,92 %

2.11.1 87632 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 130,65  R$           38,33  R$           46,13  R$                 6.026,88 0,35 %



Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ANTÔNIO MASCARENHAS - 
RIACHO FRIO/PI

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais
SINAPI - 03/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 941,90  R$           56,32  R$           67,78  R$               63.841,98 3,67 %

2.11.3 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 199,03  R$           57,88  R$           69,65  R$               13.862,44 0,80 %

2.11.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 145,50  R$         180,93  R$         217,73  R$               31.679,72 1,82 %

2.11.6 COMP 38 PRÓPRIO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS M² 130,65  R$           42,91  R$           51,64  R$                 6.746,77 0,39 %

2.11.7 COMP 44 PRÓPRIO POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (REF. ORSE 7342) m² 685,99  R$           18,68  R$           22,48  R$               15.421,06 0,89 %

2.12 PINTURA  R$               81.518,65 4,69 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1668,31  R$             2,27  R$             2,73  R$                 4.554,49 0,26 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1668,31  R$             9,70  R$           11,67  R$               19.469,18 1,12 %

2.12.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 104,48  R$           17,84  R$           21,47  R$                 2.243,08 0,13 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3383,46  R$           13,57  R$           16,33  R$               55.251,90 3,18 %

2.13 FORRO  R$               35.161,98 2,02 %

2.13.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 360,19  R$           69,96  R$           84,19  R$               30.324,40 1,75 %

2.13.2 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 
12024)

m² 48,26  R$           83,30  R$         100,24  R$                 4.837,58 0,28 %

2.14 COBERTURA  R$               49.502,28 2,85 %

2.14.1 92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 278,59  R$           52,36  R$           63,01  R$               17.553,96 1,01 %

2.14.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 278,59  R$           33,81  R$           40,69  R$               11.335,83 0,65 %

2.14.3 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 278,59  R$           11,38  R$           13,69  R$                 3.813,90 0,22 %

2.14.4 94221 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 24,15  R$           18,77  R$           22,59  R$                    545,55 0,03 %

2.14.5 92551 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8,00  R$      1.688,24  R$      2.031,63  R$               16.253,04 0,94 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               63.583,88 3,66 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 325,22  R$           13,41  R$           16,14  R$                 5.249,05 0,30 %

2.15.2 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 43,13  R$         477,10  R$         574,14  R$               24.762,66 1,43 %

2.15.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE

UN 6,00  R$         259,73  R$         312,56  R$                 1.875,36 0,11 %

2.15.4 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

UN 1,00  R$      2.936,87  R$      3.534,23  R$                 3.534,23 0,20 %

2.15.5 COMP 28 PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO M² 15,25  R$         230,24  R$         277,07  R$                 4.225,32 0,24 %

2.15.6 COMP 41 PRÓPRIO

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 
1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL 
EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M² 11,34  R$         666,50  R$         802,07  R$                 9.095,47 0,52 %

2.15.7 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 31,29  R$         394,16  R$         474,33  R$               14.841,79 0,85 %

2.15.8 COMP 49 PRÓPRIO

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM 
COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

m² 41,05  R$         500,53  R$         602,34  R$               24.726,06 1,42 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                 3.376,56 0,19 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

M2 955,00  R$             0,43  R$             0,52  R$                    496,60 0,03 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 101,55  R$           23,57  R$           28,36  R$                 2.879,96 0,17 %

3 QUADRA  R$             472.095,76 27,17 %

3.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               19.559,64 1,13 %

3.1.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 112,70  R$           45,42  R$           54,66  R$                 6.160,18 0,35 %

3.1.2 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 514,77  R$           21,63  R$           26,03  R$               13.399,46 0,77 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.839,03 0,22 %

3.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 38,88  R$           68,95  R$           82,97  R$                 3.225,87 0,19 %

3.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 12,19  R$           41,80  R$           50,30  R$                    613,16 0,04 %
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SINAPI - 03/2022 - 
Piauí
ORSE - 02/2022 - 
Sergipe
SEINFRA - 027 - 
Ceará

20,34 Não desonerado: 
Horista:  111,86%
Mensalista:  70,63%

3.3 INFRAESTRUTURA  R$               69.072,14 3,98 %

3.3.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 25,92  R$           28,54  R$           34,35  R$                    890,35 0,05 %

3.3.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 84,96  R$         180,64  R$         217,38  R$               18.468,60 1,06 %

3.3.3 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 26,69  R$         480,31  R$         578,01  R$               15.427,09 0,89 %

3.3.4 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 26,69  R$         239,97  R$         288,78  R$                 7.707,54 0,44 %

3.3.5 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 293,90  R$           16,18  R$           19,47  R$                 5.722,23 0,33 %

3.3.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 449,20  R$           13,62  R$           16,39  R$                 7.362,39 0,42 %

3.3.7 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 523,00  R$           12,07  R$           14,53  R$                 7.599,19 0,44 %

3.3.8 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 101,95  R$           48,05  R$           57,82  R$                 5.894,75 0,34 %

3.4 PINTURA  R$               28.523,87 1,64 %

3.4.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 427,00  R$           50,12  R$           60,31  R$               25.752,37 1,48 %

3.4.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 
E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 122,50  R$             8,82  R$           10,61  R$                 1.299,73 0,07 %

3.4.3 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 68,55  R$           17,84  R$           21,47  R$                 1.471,77 0,08 %

3.5 ESTRUTURA E COBERTURA  R$             232.691,05 13,39 %

3.5.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 5850,00  R$           14,54  R$           17,50  R$             102.375,00 5,89 %

3.5.2 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 854,98  R$           55,67  R$           66,99  R$               57.275,11 3,30 %

3.5.3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 854,98  R$           70,99  R$           85,43  R$               73.040,94 4,20 %

3.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$               13.056,81 0,75 %

3.6.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 897,50  R$             4,05  R$             4,87  R$                 4.370,83 0,25 %

3.6.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 163,10  R$             6,67  R$             8,03  R$                 1.309,69 0,08 %

3.6.3 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$           37,17  R$           44,73  R$                      89,46 0,01 %

3.6.4 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$           50,90  R$           61,25  R$                    122,50 0,01 %

3.6.5 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         153,94  R$         185,25  R$                    185,25 0,01 %

3.6.6 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           12,20  R$           14,68  R$                      14,68 0,00 %

3.6.7 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$           13,27  R$           15,97  R$                      15,97 0,00 %

3.6.8 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         425,48  R$         512,02  R$                    512,02 0,03 %

3.6.9 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 214,60  R$             7,49  R$             9,01  R$                 1.933,55 0,11 %

3.6.10 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00  R$           69,25  R$           83,34  R$                      83,34 0,00 %

3.6.11 97601 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 
MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00  R$         229,53  R$         276,22  R$                 4.419,52 0,25 %

3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             105.353,22 6,06 %

3.7.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 79,20  R$         180,95  R$         217,76  R$               17.246,59 0,99 %

3.7.2 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)

M² 514,77  R$         111,78  R$         134,52  R$               69.246,86 3,99 %

3.7.3 COMP 30 PRÓPRIO
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 
DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 
REDES DE NYLON

UN 1,00  R$      5.152,03  R$      6.199,95  R$                 6.199,95 0,36 %

3.7.4 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 
PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.

UN 1,00  R$      3.127,73  R$      3.763,91  R$                 3.763,91 0,22 %

3.7.5 COMP 32 PRÓPRIO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* 
M, COM ARO DE METAL E REDE

UN 1,00  R$      7.392,31  R$      8.895,91  R$                 8.895,91 0,51 %

Total Geral  R$                                                                 1.737.623,82 


