
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA M.O. MÊS 1,0000 1.796,96R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.796,96R$        
SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 4,0000 92,66R$                  370,64R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 41,37R$                  992,88R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000 18,06R$                  433,44R$              

*

AD_002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA -

ANEXO
M.O. MÊS 1,0000 5.048,36R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.048,36R$        
SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 16,0000 92,66R$                  1.482,56R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 41,37R$                  2.482,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 18,06R$                  1.083,60R$           

*

AD_003
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO

DA QUADRA POLIESPORTIVA
M.O. MÊS 1,0000 6.425,96R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 6.425,96R$        
SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 16,0000 92,66R$                  1.482,56R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 41,37R$                  2.482,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 18,06R$                  1.083,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2021)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 60,0000 22,96R$                  1.377,60R$           

*

OBRA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. HÉLIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO 

SUBESTAÇÃO)
DATA: ABRIL DE 2022

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 19 de Julho de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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CURRAIS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE DEZ/2021

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.
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