
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Qtde. de meses da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,56 M2

Remoção de portas do lab. De informática e biblioteca existentes Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Remoção de portas dos BWCs masc. e fem. PNE Existente Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,10 M2

Remoção da J5 - Cozinha existente Comp. x Alt. x x 2 x x x 1,40 x 0,90 x x x = 2,52 M2

Remoção da J7 - Cozinha existente Comp. x Alt. x x 1 x x x 1,75 x 0,90 x x x = 1,58 M2

1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,21 M3

Demolição paredes em X - Lab. de informática Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 3,93 x x 2,80 x 0,15 x x = 3,30 M3

Demolição paredes em X - Biblioteca Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x x 3,93 x x 2,80 x 0,15 x x = 3,30 M3

Demolição parede em Y - Entre biblioteca e lab. de informática Comp. x Alt. x Esp. x x x x 6,00 x x 2,80 x 0,15 x x = 2,52 M3

Demolição parede em Y - Cozinha existente/Área de serviço Comp. x Alt. x Esp. x x x x 4,45 x x 2,80 x 0,15 x x = 1,87 M3

Demolição parede da casa do lixo e gás - paredes x e y Comp. x Alt. x Esp. x x x x 6,37 x x 2,00 x 0,15 x x = 1,91 M3

Demolição do pórtico de entrada - fachada Comp. x Alt. x Esp. x x x x 4,85 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,18 M3

Demolição do muro frontal p/ subestação - fachada Comp. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

1.3.4 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN

Remoção de louças dos banheiros Comp. x Alt. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.5 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Remoção de metais dos banheiros e cozinha Comp. x Alt. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.3.6 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 6,90 M2

Remoção da bancada da cozinha Comp. x Alt. x x x x 3,65 x 0,60 x x x x = 2,19 M2

Remoção da pia da cozinha Comp. x Alt. x x x x 2,65 x 0,60 x x x x = 1,59 M2

Remoção da despensa Comp. x Alt. x x 3 x x 2,60 x 0,40 x x x x = 3,12 M2

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,21 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 6 x x 28,00 x 1,20 x x x x = 10,08 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 2 x x 6,00 x 1,20 x x x x = 0,72 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

CURRAIS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. HÉLIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO SUBESTAÇÃO)

1015,16 m²

ÁREA DE REFORMA:ABRIL DE 2022 1121,12 m²

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,40 x 1,20 x x x x = 0,92 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 1,20 x x x x = 0,73 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 19,00 x 1,20 x x x x = 1,14 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 9,40 x 1,20 x x x x = 0,56 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,80 x 1,20 x x x x = 0,95 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCO DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 0,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 61,80 x 2,00 x x x x = 6,18 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada Comp. x Alt. acima da cerâmica 15% x x x x 78,10 x 0,60 x x x x = 7,03 M2

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 38,00 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 13,44 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 0,96 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 1,23 M2

Depósito Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Cozinha Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 16,20 x 2,80 x x x x = 2,27 M2

Área de Serviço Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 0,64 M2

Depósito Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 61,80 x 1,20 x x x x = 3,71 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 1,52 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 1,52 M2

1.3.9 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 862,98 M2

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 268,80 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 19,20 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 78,72 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 15 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 16,80 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 24,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 19,52 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 30,40 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 15,04 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 25,28 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 23,42 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 12,80 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 11,36 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 61,80 x 1,20 x x x x = 74,16 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

PÁTIO COBERTO

Pilares do pátio e rampa Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 25 x x 0,80 x 1,80 x x x x = 36,00 M2

Vigas do pátio - anel interno Perímetro x Comp. Faces x x x x 18,00 x 1,00 x x x x = 18,00 M2

Vigas do pátio - anel externo Perímetro x Comp. Faces x x x x 49,20 x 1,40 x x x x = 68,88 M2

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 M2

Demolição de pavimento p/ lixeira Área levantada em cad x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 8,00 M2

Demolição de piso granilite p/ eventuais reparos Área estimada x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

1.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 8,00 M2

Demolição de piso cerâmico  p/ eventuais reparos Área estimada x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 62,87 M2

Demolição de piso cerâmico e lastro da cozinha Área levantada em cad x x x x x x x x 16,24 x = 16,24 M2

Demolição das rampas do pátio central Área levantada em cad x x 3 x x x x x x 12,32 x = 36,96 M2

Demolição da rampa do  bloco de salas de aula Área levantada em cad x x x x x x x x 9,67 x = 9,67 M2

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 5,00 M2

Demolição de pisos p/ eventuais reparos Área levantada em cad x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

1.3.15 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 53,83 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Pátio - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 222,52 x = 11,13 M2

PAREDES INTERNAS 

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS
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Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 568,79 x = 28,44 M2

1.3.16 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 53,83 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Pátio - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 222,52 x = 11,13 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 568,79 x = 28,44 M2

1.3.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 31,08 M3

Entulho de alvenaria demolida Vol. x 1,25 x x x x x x x x 16,21 = 20,26 M3

Entulho de revestimento cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 108,87 x = 2,72 M3

Entulho de piso cimentado e granilite Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 75,87 x = 4,74 M3

Entulho de portas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 7,56 x = 0,28 M3

Entulho de janelas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 4,10 x = 0,15 M3

Entulho de argamassas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 42,21 x = 1,58 M3

Entulho de cobertura (madeiramento e telhas) Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 53,83 x = 1,35 M3

1.3.18 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 466,20 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 31,08 = 466,20 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 4,29 M3

Escavação para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,68 M3

Escavação para paredes entre bwc e área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,10 M3

Escavação para paredes da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,51 M3

1.4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 1,80 M3

Reaterro para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,56 M3

Reaterro para paredes entre bwc e área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,74 M3

Reaterro para paredes da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,50 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 2,87 M3

Fundação Corrida para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,12 M3

Fundação Corrida para paredes entre bwc e área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,74 M3

Fundação para paredes da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,01 M3

1.5.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 17,90 M

Cinta para paredes do bwc - fundação Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

Cinta para paredes entre bwc e área de serviço - fundação Comp. x x x x 4,60 x x x x x = 4,60 M

Cinta para paredes da subestação - fundação Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M

1.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 9,66 M2

Impermeab. Cinta para paredes do bwc Comp. x Larg. x x x x 7,00 x 0,54 x x x x = 3,78 M2

Impermeab. entre bwc e área de serviço - fundação Comp. x Larg. x x x x 4,60 x 0,54 x x x x = 2,48 M2

Impermeab. Cinta para paredes da subestação Comp. x Larg. x x x x 6,30 x 0,54 x x x x = 3,40 M2

1.5.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,42 M3

Lastro para piso do bwc Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,05 x 16,24 x = 0,81 M3

Lastro para piso da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,05 x 4,50 x = 0,23 M3

Lastro para novas rampas - pátio coberto Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x x 0,05 x 12,32 x = 1,85 M3

Lastro para nova rampa - bloco de salas de aula Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,05 x 9,67 x = 0,48 M3

Lastro para pisos reparados Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,05 x 21,00 x = 1,05 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA
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1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,89 M3

Pilares do BWC Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,14 x 0,30 x 2,80 x x x = 0,35 M3

Pilar da parede entre BWC e Área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 2,80 x x x = 0,12 M3

Pilares p/ paredes da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 2,50 x x x = 0,42 M3

1.6.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 17,90 M

Cinta para paredes do bwc - topo Comp. x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

Cinta para paredes entre bwc e área de serviço - topo Comp. x x x x 4,60 x x x x x = 4,60 M

Cinta para paredes da subestação - topo Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 48,23 M2

Paredes do bwc Comp. x x x x 7,00 x x 2,80 x x x = 19,60 M2

Paredes entre bwc e área de serviço Comp. x x x x 4,60 x x 2,80 x x x = 12,88 M2

Paredes da subestação Comp. x x x x 6,30 x x 2,50 x x x = 15,75 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,90 M

J6 - WC PCD Masc Comp. + 0,4m x x x x 1,90 x x x x x = 1,90 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,90 M

J6 - WC PCD Masc Comp. + 0,4m x x x x 1,90 x x x x x = 1,90 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,60 M

Portas P8 - BWCs PCD Novos - 0,9m Comp. + 0,4m x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

1.7.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 4,68 M2

Divisórias adicionais BWCs Masc e Fem (1 em cada) Área levantada em cad x x 2 x x x x x x 2,34 x = 4,68 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 107,65 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Pátio - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 222,52 x = 22,25 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 568,79 x = 56,88 M2

1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 107,65 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Pátio - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 222,52 x = 22,25 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 568,79 x = 56,88 M2

1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 107,65 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 142,55 x = 14,26 M2

Cobertura do Pátio - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 222,52 x = 22,25 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisão Área levantada em cad 10% x x x x x x x x 568,79 x = 56,88 M2

1.8.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 53,83 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Pátio - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 222,52 x = 11,13 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 568,79 x = 28,44 M2

1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 53,83 M2

Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2

Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 142,55 x = 7,13 M2
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Cobertura do Pátio - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 222,52 x = 11,13 M2

Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituição Área levantada em cad 5% x x x x x x x x 568,79 x = 28,44 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 15,12 M2

Recuperação de portas Qtde estimada x Área x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 3,78 M2

Porta dos novos BWCs - P8 Qtde. x Área x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.9.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,80 M2

Janelas dos novos BWCs - J6 Qtde. x Área x x 2 x x x 1,50 x 0,60 x x x = 1,80 M2

1.9.4 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,40 M

Janelas dos novos BWCs - J6 Qtde. x Perímetro x x 2 x x 4,20 x x x x x = 8,40 M

1.9.5 GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E 2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 1,80 M2

Grade p / Janelas dos novos BWCs - J6 Qtde. x Área x x 2 x x x 1,50 x 0,60 x x x = 1,80 M2

1.9.6 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

Portão PT-1 Qtde. x Área x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.7 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 1,00 UN

Portão PT-1 Qtde. x Área x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 3,00 M

Janelas dos novos BWCs - J6 Qtde. x Comp. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 114,10 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 13,44 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 0,96 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 1,23 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Hall Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,20 x 2,80 x x x x = 34,16 M2

BWCs PCD Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 9,10 x 2,80 x x x x = 50,96 M2

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 0,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 18,27 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 61,80 x 2,00 x x x x = 6,18 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente
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MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada Comp. x Alt. acima da cerâmica 15% x x x x 78,10 x 0,60 x x x x = 7,03 M2

1.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201438,36 M2

Novos BWCs PCD Masc e Fem Comp. x Alt. x x x x 9,10 x 2,80 x x x x = 25,48 M2

Hall Comp. x Alt. x x x x 4,60 x 2,80 x x x x = 12,88 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 28,98 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 13,44 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 0,96 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 1,23 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 0,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

1.10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 18,27 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 61,80 x 2,00 x x x x = 6,18 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 2,00 x x x x = 2,53 M2

MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada Comp. x Alt. acima da cerâmica 15% x x x x 78,10 x 0,60 x x x x = 7,03 M2

1.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 147,70 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 13,44 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 0,96 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 1,23 M2

Depósito Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

BWCs PCD Masc e Fem - Parte interna Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x 2 x x 9,10 x 2,80 x x x x = 2,55 M2

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente
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Hall Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 12,20 x 2,80 x x x x = 1,71 M2

Cozinha Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 16,20 x 2,80 x x x x = 2,27 M2

Área de Serviço Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 0,64 M2

Depósito Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 1,26 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 61,80 x 1,20 x x x x = 3,71 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 1,52 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt.  da cerâmica 5% x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 1,52 M2

FACHADA

Mureta da fachada - duas faces Comp. x Alt.  da cerâmica x x x x 78,10 x 1,35 x x x x = 105,44 M2

1.10.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,00 M2

Forro a ser instalado na sala de mediação Área levantada em cad x x x x x x x x 48,00 x = 48,00 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 61,20 M2

Demolição de piso cerâmico  p/ eventuais reparos Área estimada x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

Piso cerâmico e lastro da cozinha Área levantada em cad x x x x x x x x 16,24 x = 16,24 M2

Piso cerâmico das rampas do pátio central Área levantada em cad x x 3 x x x x x x 12,32 x = 36,96 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 8,00 M2

Demolição de piso granilite p/ eventuais reparos Área estimada x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

1.11.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 4,50 M2

Piso da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x x 4,50 x = 4,50 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (REFORMA) 1,00 UN

Projeto de instalações elétricas Projeto Elétrico elaborado em software x x # x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 12,00 M

Tubulação de água fria Comp. Estimado x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201524,00 M

Tubulação de água fria Comp. Estimado x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Tubulação de esgoto Comp. Estimado x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Tubulação de esgoto Comp. Estimado x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201524,00 M

Tubulação de esgoto Comp. Estimado x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da área existente
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(und)
Peso (kg)
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Área 
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1.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

Caixa sifonada banheiros Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

Ralo sifonado banheiros Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixa enterrada Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Tanque séptico Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Sumidouro Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Vasos BWCs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Lavatórios BWCs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Torneira para os bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Chuveiros para os BWCs existentes - 2 em cada Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Chuveiros para os BWCs novos - 1 em cada Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Assento Sanitário p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.4 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Acessório p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.7 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.9 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Puxador para portas - P8 Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.0 PINTURAS

1.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 862,98 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 268,80 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 19,20 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 78,72 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 15 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 16,80 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 24,64 M2

PAREDES INTERNAS 
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Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 19,52 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 30,40 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 15,04 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 25,28 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 23,42 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 12,80 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 11,36 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 61,80 x 1,20 x x x x = 74,16 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

PÁTIO COBERTO

Pilares do pátio e rampa Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 25 x x 0,80 x 1,80 x x x x = 36,00 M2

Vigas do pátio - anel interno Perímetro x Comp. Faces x x x x 18,00 x 1,00 x x x x = 18,00 M2

Vigas do pátio - anel externo Perímetro x Comp. Faces x x x x 49,20 x 1,40 x x x x = 68,88 M2

1.17.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 605,34 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 268,80 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 19,20 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 78,72 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 15 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 16,80 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 24,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 19,52 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 30,40 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 15,04 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 25,28 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 23,42 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 12,80 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 11,36 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

1.17.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 862,98 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

PAREDES INTERNAS 

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS

PAREDES INTERNAS 
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Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 28,00 x 1,60 x x x x = 268,80 M2

Circulação (antigo lab. de informática e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 6,00 x 1,60 x x x x = 19,20 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 49,20 x 1,60 x x x x = 78,72 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 15 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 16,80 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,40 x 1,60 x x x x = 24,64 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,20 x 1,60 x x x x = 19,52 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 19,00 x 1,60 x x x x = 30,40 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,40 x 1,60 x x x x = 15,04 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,80 x 1,60 x x x x = 25,28 M2

Circulação - corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Área de Serviço Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 14,64 x 1,60 x x x x = 23,42 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,00 x 1,60 x x x x = 12,80 M2

Depósito Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 7,10 x 1,60 x x x x = 11,36 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 15,75 x 1,60 x x x x = 25,20 M2

Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 4 x x 0,80 x 1,40 x x x x = 4,48 M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 61,80 x 1,20 x x x x = 74,16 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 25,25 x 1,20 x x x x = 30,30 M2

PÁTIO COBERTO

Pilares do pátio e rampa Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 25 x x 0,80 x 1,80 x x x x = 36,00 M2

Vigas do pátio - anel interno Perímetro x Comp. Faces x x x x 18,00 x 1,00 x x x x = 18,00 M2

Vigas do pátio - anel externo Perímetro x Comp. Faces x x x x 49,20 x 1,40 x x x x = 68,88 M2

1.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 114,82 M2

Pintura das Portas P8 - Novos Banheiros Coef. x Área x 2,50 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

Grades da fachada Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 55,46 x 1,90 x x x = 105,37 M2

1.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 114,82 M2

Pintura das Portas P8 - Novos Banheiros Coef. x Área x 2,50 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

Grades da fachada Quant. x Larg. x Alt. x x x x x 55,46 x 1,90 x x x = 105,37 M2

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.18.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 13,50 M

Rampas do pátio Comp. x x 6 x x 2,00 x x x x x = 12,00 M

Rampas do bloco das salas de aula Comp. x x 2 x x 0,75 x x x x x = 1,50 M

1.18.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 40,38 M

Rampas do pátio Comp. x x 6 x x 4,45 x x x x x = 26,70 M

Rampas do bloco das salas de aula Comp. x x 2 x x 6,84 x x x x x = 13,68 M

1.18.3 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 282,90 M

Perímetro do muro externo da escola Comp. x x x x 282,90 x x x x x = 282,90 M

1.18.4 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 10,00 UN

Placa para ambientes Qtde x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.18.5 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS
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Placa de inauguração da escola Qtde x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 30,00 UN

Letras do Muro - nome da escola Qtde x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

1.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.121,12 M2

Limpeza final da obra Área de limpeza da Obra x x x x x x x x 1.121,12 x = 1.121,12 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Qtde. de meses da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 174,24 M2

Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 348,47 x = 174,24 M2

2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 174,24 M2

Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 348,47 x = 174,24 M2

2.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 174,24 M2

Projeto da Ampliação (Edificação) Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 348,47 x = 174,24 M2

2.2.5 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 348,47 M2

Limpeza da área a ser ampliada Área levantada em CAD x x x x x x x x 348,47 x = 348,47 M2

2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 97,06 M

Perímetro da ampliação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 97,06 x x x x x = 97,06 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 24,42 M3

Escavação para blocos ciclópicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x 0,80 x x x = 8,57 M3

Escavação para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 10,00 M3

Escavação para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,56 M3

Escavação para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,43 M3
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Escavação para pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,85 x 0,70 x 0,80 x x x = 2,86 M3

2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,51 M3

Escavação para arrimo no contorno (embutimento no terreno

natural), descontando escavação das fundações.
Comp. x Larg. x Alt. x x x x 70,16 x 0,60 x 0,30 x x x = 12,63 M3

Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,53 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,48 M3

Parede X1 - externa - corredor (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,80 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,77 M3

Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,53 M3

Parede X3 - Circulação (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,05 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,25 M3

Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,51 x 0,40 x 0,40 x x x = 4,24 M3

Parede Y1 - Cozinha/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,93 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,31 M3

Parede Y3- Cozinha/Refeitório (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Parede Y4- Refeitório/Biblioteca (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,09 M3

Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,29 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3

Parede Y6- Lab. Inf/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,29 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3

Calçada Circulação - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,31 x 0,40 x 0,28 x x x = 0,15 M3

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,90 M3

Paredes da casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,85 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,26 M3

Paredes da Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,35 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,48 M3

2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.986,35 M3XKM

Aterro para caixão interno da edificação (ver seção acima), até

abaixo da calçada
Área da seção transversal x Comp. x 5,00 x x x x x x x x 397,27 = 1.986,35 M3XKM

2.3.4 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 397,27 M3

Aterro para caixão interno da edificação (ver seção acima), até

abaixo da calçada
Área da seção transversal x Comp. x x x x 37,00 x x x x 10,59 x = 391,83 M3

Aterro para rampa 07 Área x Altura x x x x x x 1,00 x x 5,44 x = 5,44 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 28,20 M2

Lastro para blocos ciclópicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 10,71 M2

Lastro para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 10,00 M2

Lastro para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

Lastro para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para pilares da Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 3,57 M2

2.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA 50,52 M3

Arrimo no contorno (embutimento no terreno natural), descontando

escavação das fundações.
Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 70,16 x 0,60 x 1,20 x x x = 50,52 M3

2.4.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 25,06 M3

Blocos ciclópicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,85 x 0,70 x 0,80 x x x = 8,57 M3

Blocos ciclópicos para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 10,00 M3

Blocos ciclópicos para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,20 M3

Blocos ciclópicos para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,43 M3

Blocos ciclópicos para pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,85 x 0,70 x 0,80 x x x = 2,86 M3

2.4.4 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,22 M3

Arranque pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. média x x 18 x x 0,30 x 0,14 x 0,90 x x x = 0,68 M3

Arranque pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. média x x 10 x x 0,19 x 0,19 x 0,90 x x x = 0,32 M3

Arranque pilares do corredor (19x19) Comp. x Larg. x Alt. média x x 5 x x 0,19 x 0,19 x 0,90 x x x = 0,16 M3

Arranque pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. média x x 2 x x x x 0,90 x x 0,03 x = 0,06 M3

2.4.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 16,88 M3

Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,53 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,48 M3

Parede X1 - externa - corredor (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,80 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,77 M3

Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,53 M3

Parede X3 - Circulação (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,05 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,25 M3

Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,51 x 0,40 x 0,40 x x x = 4,24 M3

Parede Y1 - Cozinha/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,93 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,31 M3

Parede Y3- Cozinha/Refeitório (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,37 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Parede Y4- Refeitório/Biblioteca (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,80 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,09 M3

Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,29 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3
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Parede Y6- Lab. Inf/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,29 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,69 M3

Calçada Circulação - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,31 x 0,40 x 0,28 x x x = 0,15 M3

Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,90 M3

Paredes da casa do gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,85 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,26 M3

Paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,35 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,48 M3

2.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,59 M3

Calçada Circulação - X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,54 M3

Calçada Circulação - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,05 M3

2.4.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 145,67 M

Parede X1 - externa Comp. x x x x 20,05 x x x x x = 20,05 M

Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x x x x 3,30 x x x x x = 3,30 M

Parede X3 - Circulação Comp. x x x x 19,05 x x x x x = 19,05 M

Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x x x x 36,15 x x x x x = 36,15 M

Parede Y1 - Cozinha/Ext. Comp. x x x x 8,38 x x x x x = 8,38 M

Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x x x x 8,38 x x x x x = 8,38 M

Parede Y3- Cozinha/Refeitório Comp. x x x x 8,38 x x x x x = 8,38 M

Parede Y4- Refeitório/Biblioteca Comp. x x x x 8,38 x x x x x = 8,38 M

Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Parede Y6- Lab. Inf/Ext. Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Rampa 07 Comp. x x 2 x x 1,70 x x x x x = 3,40 M

Paredes da lixeira Comp. x x x x 5,35 x x x x x = 5,35 M

Paredes da guarita Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Paredes da casa do gás Comp. x x x x 2,85 x x x x x = 2,85 M

2.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 78,66 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 145,67 x 0,54 x x x x = 78,66 M2

2.4.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,83 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 19,80 x = 0,99 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,18 x = 0,16 M3

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,90 x = 0,15 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 109,08 x = 5,45 M3

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 55,80 x = 2,79 M3

Lab. de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 55,80 x = 2,79 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 39,03 x = 1,95 M3

Guarita/Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 23,63 x = 1,18 M3

Casa do Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,47 x = 0,37 M3

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,55 M3

Pilares 14x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 2,65 M3

Pilares 19x19 (1) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 1,26 M3

Pilares do corredor (19x19) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 0,63 M3

Pilares da cob. da rampa 07 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,19 x 0,19 x 3,50 x x x = 0,25 M3

Pilares da Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,76 M3

2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,36 M3

Viga em Y - Lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 5,91 x 0,19 x 0,50 x x x = 1,12 M3

Viga em X - Lab. de informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 9,30 x 0,19 x 0,50 x x x = 1,77 M3

Vigas em X nas paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 69,25 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,91 M3

Vigas em Y nas paredes Comp. x Larg. x Alt. x x x x 45,52 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,91 M3

Vigas em X da circulação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,86 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,79 M3

Vigas da guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,42 M3

Vigas da cobertura da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,44 M3

2.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 62,27 M

Empenas em Y - maiores Comp. x x 3 x x 9,00 x x x x x = 27,00 M

Empenas em Y - menores Comp. x x 2 x x 7,50 x x x x x = 15,00 M

Guarita - topo Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

Casa do Lixo Comp. x x x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

Casa do gás Comp. x x x x 7,47 x x x x x = 7,47 M

2.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 76,50 M2

Casa do gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,85 x = 1,85 M2

Pág. 14 de 30



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,70 x = 6,70 M2

Lab. de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 59,80 x = 59,80 M2

Laje sobre trecho da cozinha p/ reservatório Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M2

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 513,86 M2

Parede X1 - externa Comp. x Alt. x x x x 20,05 x x 3,25 x x x = 65,16 M2

Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Alt. x x x x 3,30 x x 3,25 x x x = 10,73 M2

Parede X3 - Circulação Comp. x Alt. Média x x x x 19,05 x x 3,60 x x x = 68,58 M2

Parede X4 - Externa Refeitório/Cozinha Comp. x Alt. x x x x 36,15 x x 3,25 x x x = 117,49 M2

Parede Y1 - Cozinha/Ext. Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Parede Y3- Cozinha/Refeitório Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Parede Y4- Refeitório/Biblioteca Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Paredes das bancadas do lab. de informática Comp. x Alt. x x 8 x x 3,85 x x 0,75 x x x = 23,10 M2

Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf Comp. x Alt. x x x x 6,00 x x 3,95 x x x = 23,70 M2

Parede Y6- Lab. Inf/Ext. Comp. x Alt. x x x x 6,00 x x 3,95 x x x = 23,70 M2

Paredes da lixeira Comp. x Alt. x x x x 5,35 x x 2,00 x x x = 10,70 M2

Paredes da subestação Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 2,00 x x x = 12,60 M2

Paredes da guarita Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 2,00 x x x = 20,00 M2

Paredes da casa do gás Comp. x Alt. x x x x 2,85 x x 2,00 x x x = 5,70 M2

2.6.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 47,50 M

J6 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x 1,90 x x x x x = 5,70 M

J7 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 6 x x 1,90 x x x x x = 11,40 M

J8 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 16 x x 1,90 x x x x x = 30,40 M

2.6.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 47,50 M

J6 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x 1,90 x x x x x = 5,70 M

J7 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 6 x x 1,90 x x x x x = 11,40 M

J8 - 1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 16 x x 1,90 x x x x x = 30,40 M

2.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,00 M

P3 Comp. da Porta + 0,4m x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

P4 Comp. da Porta + 0,4m x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

P6 Comp. da Porta + 0,4m x x 3 x x 1,30 x x x x x = 3,90 M

P10 - Guarita Comp. da Porta + 0,4m x x 1 x x 1,30 x x x x x = 1,30 M

2.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,60 M

P12 Comp. da Porta + 0,8m x x 1 x x 2,60 x x x x x = 2,60 M

2.6.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 7,50 M2

Divisórias biblioteca Área levantada em cad x x 6 x x x x x x 1,25 x = 7,50 M2

2.7.0 COBERTURA

2.7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

Tesouras da biblioteca Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.7.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,80 M2

Pontaletes sobre a viga do lab. de informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

2.7.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN

Tesouras do refeitório e cozinha Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.7.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 354,31 M2

Trama de madeira da cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 348,47 x = 348,47 M2

Cobertura da Rampa 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,84 x = 5,84 M2
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2.7.5 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 354,31 M2

Telhamento da cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 348,47 x = 348,47 M2

Cobertura da Rampa 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,84 x = 5,84 M2

2.7.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 3,00 UN

Tesouras da guarita Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.7.7 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,75 M2

Cobertura da Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

2.7.8 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 19,75 M2

Cobertura da Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

2.7.9 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,90 M

Calha da Guarita Comp. x x x x 7,90 x x x x x = 7,90 M

2.7.10 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,90 M

Rufo para cobertura da guarita Comp. x x x x 12,90 x x x x x = 12,90 M

2.7.11 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 37,15 M

Cumeeira do novo bloco Comp. x x x x 37,15 x x x x x = 37,15 M

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 14,91 M2

P3 - 0,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P4 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P12 - 1,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,25 M2

J6 - 1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

2.8.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 35,70 M2

J7 - 1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J8 - 1,5x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 31,20 M2

2.8.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.8.5 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 138,80 M

J6 - 1,5 x 0,5m Perímetro da janela x x 3 x x 4,00 x x x x x = 12,00 M

J7 - 1,5 x 0,5m Perímetro da janela x x 6 x x 4,00 x x x x x = 24,00 M

J8 - 1,5 x 1,3m Perímetro da janela x x 16 x x 5,60 x x x x x = 89,60 M

J10 - 2,0x1,3m Perímetro da janela x x 2 x x 6,60 x x x x x = 13,20 M

2.8.6 GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E 2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 43,15 M2

J6 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J7 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J8 - 1,5 x 1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.8.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,22 M2

Casa do Lixo - P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 1,95 M2

Guarita - P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 1,95 M2

Casa do Gás - P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

2.8.8 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,00 M2

Porta de enrolar da cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,40 x 1,25 x x x = 3,00 M2

2.8.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 41,50 M

J6 - 1,5 x 0,5m Comp. x x 3 x x 1,50 x x x x x = 4,50 M

J7 - 1,5 x 0,5m Comp. x x 6 x x 1,50 x x x x x = 9,00 M

J8 - 1,5 x 1,3m Comp. x x 16 x x 1,50 x x x x x = 24,00 M

J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00 M

2.8.10 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

Tela p/ casa do Lixo Comp. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,20 x x x = 0,48 M2

Tela p/ casa do gás Comp. x Alt. x x 1 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,16 M2

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 590,36 M2

PAREDES INTERNAS 

Circulação Comp. x Alt. x x x x 18,93 x x 3,60 x x x = 68,15 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 30,60 x x 2,80 x x x = 85,68 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 30,60 x x 2,80 x x x = 85,68 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 43,16 x x 2,80 x x x = 120,85 M2
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Cozinha Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 18,60 x x 2,80 x x x = 52,08 M2

Hall Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 6,90 x x 2,80 x x x = 19,32 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. x x x x 2,65 x x 1,95 x x x = 5,17 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,20 x x x = 21,78 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 3,25 x x x = 13,00 M2

Parede da Circulação - X Perímetro  x Alt. x x x x 19,05 x x 3,70 x x x = 70,49 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 2,80 x x x = 28,00 M2

2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 390,62 M2

PAREDES EXTERNAS

Parede X1 - externa refeitório/despensa/hall Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 3,25 x x x = 56,23 M2

Parede X2 - Externa Refeitório/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. x x x x 36,15 x x 3,25 x x x = 117,49 M2

Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 3,95 x x x = 24,89 M2

Parede da calçada externa Perímetro x Alt. Média x x x x 70,16 x x 1,20 x x x = 84,19 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 3,00 x x x = 30,00 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. x x x x 2,65 x x 1,95 x x x = 5,17 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 5,25 x x 2,20 x x x = 11,55 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 2,80 x x x = 28,00 M2

2.9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014342,85 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Comp. x Alt. De cerâmica x x x x 18,93 x x 1,60 x x x = 30,29 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 48,96 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 48,96 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 43,16 x x 1,60 x x x = 69,06 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 18,60 x x 2,60 x x x = 48,36 M2

Hall Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 6,90 x x 1,60 x x x = 11,04 M2

Despensa Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 7,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,20 x x x = 21,78 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

Parede da Circulação - X Perímetro  x Alt. x x x x 19,05 x x 1,60 x x x = 30,48 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2

2.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 231,20 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Comp. x Alt. De cerâmica x x x x 18,93 x x 2,00 x x x = 37,86 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 43,16 x x 1,20 x x x = 51,79 M2

Hall Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 6,90 x x 1,20 x x x = 8,28 M2

Despensa Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 7,20 x x 1,20 x x x = 8,64 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 1,70 x x x = 6,80 M2

Parede da Circulação - X Perímetro  x Alt. x x x x 19,05 x x 1,70 x x x = 32,39 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 1,20 x x x = 12,00 M2

2.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 362,62 M2

PAREDES EXTERNAS

Parede X1 - externa refeitório/despensa/hall Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 3,25 x x x = 56,23 M2

Parede X2 - Externa Refeitório/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. x x x x 36,15 x x 3,25 x x x = 117,49 M2

Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 3,95 x x x = 33,10 M2

Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 3,95 x x x = 24,89 M2

Parede da calçada externa Perímetro x Alt. Média x x x x 70,16 x x 1,20 x x x = 84,19 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 3,00 x x x = 30,00 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. x x x x 2,65 x x 1,95 x x x = 5,17 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 5,25 x x 2,20 x x x = 11,55 M2

2.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 439,08 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Comp. x Alt. De cerâmica x x x x 18,93 x x 1,60 x x x = 30,29 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 48,96 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 30,60 x x 1,60 x x x = 48,96 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 43,16 x x 1,60 x x x = 69,06 M2
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Cozinha Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 18,60 x x 2,60 x x x = 48,36 M2

Hall Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 6,90 x x 1,60 x x x = 11,04 M2

Despensa Perímetro  x Alt. de cerâmica x x x x 7,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 9,90 x x 2,20 x x x = 21,78 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

Parede da Circulação - X Perímetro  x Alt. x x x x 19,05 x x 1,60 x x x = 30,48 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2

Paredes das bancadas do lab. de informática Comp. x Alt. x Qtde. das faces x x 16 x x 3,85 x x 0,75 x x x = 46,20 M2

PAREDES EXTERNAS

Parede X1 - externa refeitório/despensa/hall Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 0,60 x x x = 10,38 M2

Parede X2 - Externa Refeitório/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. x x x x 36,15 x x 0,60 x x x = 21,69 M2

Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 8,38 x x 0,60 x x x = 5,03 M2

Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média x x x x 6,30 x x 0,60 x x x = 3,78 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 5,25 x x 0,60 x x x = 3,15 M2

2.9.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 252,12 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,80 x = 19,80 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,90 x = 2,90 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 109,80 x = 109,80 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Lab. De Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

2.10.0 PISOS

2.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 327,64 M2

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 19,80 x = 19,80 M2

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

Hall Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 2,90 x = 2,90 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 109,08 x = 109,08 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Lab. de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 39,03 x = 39,03 M2

Guarita/Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 23,63 x = 23,63 M2

Casa do Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,47 x = 7,47 M2

Lixeira Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

rampa 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2

2.10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 31,55 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,80 x = 19,80 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,90 x = 2,90 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,18 x = 3,18 M2

Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 269,83 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 109,08 x = 109,08 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Lab. de Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 55,80 x = 55,80 M2

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 39,03 x = 39,03 M2

Guarita/Entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2

rampa 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 5,28 x = 5,28 M2

2.10.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 5,15 M3

Calçada externa ao bloco do refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 53,61 x = 3,75 M3

Calçada externa da guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 9,28 x = 0,65 M3

Calçada externa e piso interno da casa do gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 7,47 x = 0,75 M3

2.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,00 M

Soleira Cozinha/Refeitório comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Soleira Hall/calçada comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Soleira Guarita comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (AMPLIAÇÃO) 1,00 UN
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Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.12.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Reservatório para cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 8,00 M

Estimativa - cozinha Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.12.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201588,00 M

Estimativa - alimentação da caixa d'água elevada para cx da cozinha Comp. x x x x 72,00 x x x x x = 72,00 M

Estimativa - cozinha Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 - Estimativa  - cozinha e casa do lixo Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

2.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20158,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 - Estimativa - cozinha e casa do lixo Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 - Estimativa - cozinha e casa do lixo Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Casa do Lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

2.14.1 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E REGULADOR 2KG/H 20,00 M

Tubos para instalações de gás Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.14.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 6,00 UN

Conexões para instalações de gás Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.14.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 6,00 UN

Conexões para instalações de gás Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Tubos 100mm - Guarita Quant. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas p/ águas pluviais - guarita Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.16.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Luminárias Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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2.16.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.17.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 30,21 M2

Biblioteca - bancadas de estudo Comp. x Larg. x x 5 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 2,20 M2

Lab. de Informática Comp. x Larg. x x 8 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 13,52 M2

Bancada p/ estabilizador Lab. de informática Comp. x Larg. x x 16 x x 0,20 x 0,50 x x x x = 1,60 M2

Bancada de distribuição - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,65 x x x x = 1,56 M2

Bancada de apoio - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,55 x x x x = 1,32 M2

Bancada de canto - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,40 x x x x = 0,60 M2

Bancada de abaixo da pia - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 3,85 x 0,60 x x x x = 2,31 M2

Bancada de acima da pia - Cozinha Comp. x Larg. x x x x 3,85 x 0,45 x x x x = 1,73 M2

Bancadas em L - Despensa Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 1,79 x = 5,37 M2

2.17.2 BANCADA 50X80cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (REFEITÓRIO) 1,00 UN

Bancada com lavatório - refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.3 BANCADA DE INOX 385X70CM COM RODABANCADA EM INOX, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS, CANTONEIRAS L ABAS IGUAIS EM AÇO, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX. INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40 CM (COZINHA)1,00 UN

Bancada inox da cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Torneiras da cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Torneira bancada do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

Refeitório - P8 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Lab. de Informática - P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca - P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.18.4 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

Torneira para casa do lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.0 PINTURAS

2.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 427,54 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 21,01 x x 2,00 x x x = 42,02 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 43,16 x x 1,20 x x x = 51,79 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,30 x x 1,95 x x x = 10,34 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

Guarita Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,00 x x 1,20 x x x = 12,00 M2

PAREDES EXTERNAS

Parede X1 - externa refeitório/despensa/hall Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 17,30 x x 2,65 x x x = 45,85 M2

Parede X2 - Externa Refeitório/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 36,15 x x 2,65 x x x = 95,80 M2

Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerâmica x x x x 8,38 x x 3,35 x x x = 28,07 M2

Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerâmica x x x x 6,30 x x 3,35 x x x = 21,11 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. x x x x 2,65 x x 1,95 x x x = 5,17 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 5,25 x x 2,20 x x x = 11,55 M2

2.19.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 195,99 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 21,01 x x 2,00 x x x = 42,02 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 43,16 x x 1,20 x x x = 51,79 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2
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Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,30 x x 1,95 x x x = 10,34 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

Guarita Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,00 x x 1,20 x x x = 12,00 M2

2.19.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 427,54 M2

PAREDES INTERNAS

Circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 21,01 x x 2,00 x x x = 42,02 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 43,16 x x 1,20 x x x = 51,79 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Lab. de Informática Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 30,60 x x 1,20 x x x = 36,72 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 5,30 x x 1,95 x x x = 10,34 M2

Pilares da circulação Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x 5 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 6,40 M2

Guarita Perímetro  x Alt. acima da cerâmica x x x x 10,00 x x 1,20 x x x = 12,00 M2

PAREDES EXTERNAS

Parede X1 - externa refeitório/despensa/hall Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 17,30 x x 2,65 x x x = 45,85 M2

Parede X2 - Externa Refeitório/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. acima da cerâmica x x x x 36,15 x x 2,65 x x x = 95,80 M2

Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerâmica x x x x 8,38 x x 3,35 x x x = 28,07 M2

Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerâmica x x x x 6,30 x x 3,35 x x x = 21,11 M2

Paredes da guarita Perímetro  x Alt. x x x x 10,00 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Casa do gás Perímetro  x Alt. x x x x 2,65 x x 1,95 x x x = 5,17 M2

Lixeira Perímetro  x Alt. x x x x 5,25 x x 2,20 x x x = 11,55 M2

2.19.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 133,66 M2

PORTAS

P3 - 0,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P4 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P12 - 1,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

TRELIÇAS DE COBERTURA

Tesoura 6m Coef. x Área estimada x 2,00 x 2 x x x x x x 4,50 x = 18,00 M2

Tesoura 8m Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x x x x 7,20 x = 57,60 M2

GRADES DAS JANELAS

J6 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J7 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J8 - 1,5 x 1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.19.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 133,66 M2

PORTAS

P3 - 0,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P4 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 0,9 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P12 - 1,8 x 2,10m Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

TRELIÇAS DE COBERTURA

Tesoura 6m Coef. x Área estimada x 2,00 x 2 x x x x x x 4,50 x = 18,00 M2

Tesoura 8m Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x x x x 7,20 x = 57,60 M2

GRADES DAS JANELAS

J6 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

J7 - 1,5 x 0,5m Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J8 - 1,5 x 1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 31,20 M2

J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

2.19.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 354,31 M2

Pintura imunizante para madeiramento da cob. Área retirada de CAD x x x x x x x x 354,31 x = 354,31 M2

2.19.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 5,44 M2

Pintura de rampas - símbolo PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,44 x = 5,44 M2

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.20.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 6,00 M

Piso de entrada e saída da rampa 07 Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

2.20.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,60 M
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Corrimão da rampa 07 Comp. x x 2 x x 2,30 x x x x x = 4,60 M

2.20.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

Lab. De informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.20.4 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 72,80 KG

Perímetro da guarita e entrada Comp. x Peso/metro x 3,50 x x x 20,80 x x x x x = 72,80 KG

2.20.5 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,56 M2

Perímetro da guarita e entrada Perímetro x Alt. x x x x 20,80 x 0,70 x x x x = 14,56 M2

2.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 396,59 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 396,59 x = 396,59 M2

3.0.0 AMPLIAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO 

3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 3,00 UN

Furos de sondagem SPT Qtde x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

3.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 493,06 M2

Projeto Estrutural da quadra Área levantada em CAD x 0,80 x 1 x x x x x x 616,32 x = 493,06 M2

3.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 246,53 M2

Projeto Pluvial e Hidrossanitário Área levantada em CAD x 0,40 x 1 x x x x x x 616,32 x = 246,53 M2

3.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 123,26 M2

Projeto de prev. a incêndio e pânico Área levantada em CAD x 0,20 x 1 x x x x x x 616,32 x = 123,26 M2

3.2.5 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 3,00 UN

Corte de árvores Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

3.2.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 645,55 M2

Limpeza do terreno Área levantada em CAD x x x x x x x x 645,55 x = 645,55 M2

3.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 116,00 M

Gabarito da obra Perímetro + 1,0m de folga em cada lado x x x x 116,00 x x x x x = 116,00 M

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
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3.3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 42,55 M3

Corte para nivelamento do piso da quadra (até o nível da calçada)
Área da seção transv. a ser cortada x Larg. 

da quadra (com base em curvas de nível)
x x x x x 18,50 x x x 2,30 x = 42,55 M3

3.3.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 269,55 M3

Aterro para nivelamento do piso da quadra (até o nível da calçada)
Área da seção transv. a ser cortada x Larg. 

da quadra (com base em curvas de nível)
x x x x x 18,50 x x x 14,57 x = 269,55 M3

3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.347,75 M3XKM

Transporte de material Coef. x Volume x 5,00 x x x x x x x 269,55 x = 1.347,75 M3XKM

3.3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 82,75 M3

Escavação p/ sapatas da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 2,00 x 1,60 x 2,00 x x x = 76,80 M3

Escavação p/ blocos de concreto ciclópico - camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,85 x 0,70 x 1,00 x x x = 5,95 M3

3.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 28,72 M3

Vigas baldrame Y - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 28,25 x 0,20 x 0,50 x x x = 5,65 M3

Fund. Paredes X1 - Parede exterma camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,40 M3

Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,40 x 0,60 x x x = 3,04 M3

Fund. Paredes X3 - Parede corredor/palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,85 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,84 M3

Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,53 M3

Fund. Paredes Y2 e Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,60 x x x = 1,53 M3

Fund. Paredes Y3 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,77 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,42 M3

Escavação p/ base de muro de arrimo da quadra - X Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 18,90 x 0,75 x 0,30 x x x = 4,25 M3

Escavação p/ base de muro de arrimo da quadra - Y Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 23,53 x 0,50 x 0,30 x x x = 7,06 M3

3.3.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 64,85 M3

Reaterro sobre blocos de coroamento Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 2,00 x 1,60 x 1,65 x x x = 63,36 M3

Reaterro sobre blocos ciclópicos Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,85 x 0,70 x 0,25 x x x = 1,49 M3

3.3.7 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 45,12 M3

Palco Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 34,95 x = 15,73 M3

Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 15,60 x = 7,02 M3

Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 3,15 x = 1,42 M3

Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 5,04 x = 2,27 M3

Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 9,60 x = 4,32 M3

Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 5,04 x = 2,27 M3

Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,45 x 9,60 x = 4,32 M3

Aterro para arquibancadas Área da seção transv. x Comp. x x x x 22,85 x x x x 0,34 x = 7,77 M3

3.4.0 INFRAESTRUTURA

3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 44,35 M2

Lastro p/ sapatas Comp. x Larg. x x 12 x x 2,00 x 1,60 x x x x = 38,40 M2

Lastro p/ blocos de concreto ciclópico Comp. x Larg. x x 10 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 5,95 M2

3.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA 36,15 M3

Muro de arrimo p/ fechamento de aterro da quadra - Em x Comp. x Larg. X Alt. Média x x 1 x x 18,90 x 0,75 x 1,31 x x x = 18,50 M3

Muro de arrimo p/ fechamento de aterro da quadra - Em y Comp. x Larg. X Alt. Média x x 2 x x 23,53 x 0,50 x 0,75 x x x = 17,65 M3

3.4.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 12,96 M3

Sapatas de fundação da quadra Qtde. x Vol. x x 12 x x x x x x x 1,08 = 12,96 M3

3.4.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,91 M3

Arranque dos pilares de concreto Comp. x Larg. x x 12 x x 0,30 x 0,70 x 1,55 x x x = 3,91 M3

3.4.5 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,76 M3

Blocos ciclópicos dos pilares Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 10 x x 0,70 x 0,85 x 0,80 x x x = 4,76 M3

3.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,44 M3

Vigas baldrames em Y entre pilares da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 10 x x 5,25 x 0,20 x 0,40 x x x = 4,20 M3

Viga baldrame em X parede de fechamento da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x x x 15,50 x 0,20 x 0,40 x x x = 1,24 M3

3.4.7 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 7,84 M3

Fund. Paredes X1 - Parede exterma camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,60 M3

Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,02 M3

Fund. Paredes X3 - Parede corredor/palco Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,85 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,90 M3
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Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Fund. Paredes Y2 e Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,19 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,02 M3

Fund. Paredes Y3 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,77 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,28 M3

3.4.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,15 M3

Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,91 M3

Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,62 M3

Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,62 M3

Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 4,05 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,40 M3

Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 4,05 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,60 M3

3.4.9 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 64,12 M

Cinta de contorno do palco Comp. x x x x 16,92 x x x x x = 16,92 M

Cintas em X - Camarins Comp. x x 2 x x 13,10 x x x x x = 26,20 M

Cintas em Y - Camarins Comp. x x 5 x x 4,20 x x x x x = 21,00 M

3.4.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 60,27 M2

Imp. das faces laterais e superior das V.B do palco e camarins (X e Y) Perímetro x Larg. x Alt. x x x x 64,12 x 0,94 x x x x = 60,27 M2

3.4.11 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 756,53 KG

Armação para piso da quadra Coef. (kg/m²) x Área x 2,50 x x x x x x x 302,61 x = 756,53 KG

3.4.12 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 33,68 M3

Palco Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 34,81 x = 1,74 M3

Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 15,60 x = 0,78 M3

Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 3,15 x = 0,16 M3

Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 9,60 x = 0,48 M3

Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 5,04 x = 0,25 M3

Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 9,60 x = 0,48 M3

Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 50,35 x = 3,52 M3

Quadra Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 302,61 x = 21,18 M3

Circulação lateral Área levantada em CAD x esp. x x 2 x x x x x 0,07 x 26,70 x = 3,74 M3

Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 15,73 x = 1,10 M3

3.5.0 SUPERESTRUTURA

3.5.1 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE1.289,52 KG

Pilares treliçados da quadra Qtde. x Alt. x Peso/m x 17,91 x 12 x x x x 6,00 x x x = 1.289,52 KG

3.5.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,79 M3

Pilares para envelopamento da treliça Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,70 x 0,30 x 2,65 x x x = 6,68 M3

Pilares dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,30 x 0,14 x 4,10 x x x = 0,86 M3

Pilares da parede externa da quadra (camarins) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. x x 5 x x 0,30 x 0,20 x 7,50 x x x = 2,25 M3

3.5.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,44 M3

Vigas dos camarins - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 5 x x 4,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,90 M3

Vigas dos camarins - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 2 x x 12,95 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,09 M3

Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 2 x x 18,75 x 0,20 x 0,50 x x x = 3,75 M3

Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra - menores Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 1 x x 7,00 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,70 M3

3.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,50 M2

Laje de forro de banheiro dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M2

3.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 109,32 M

Cinta de topo das arquibancadas e mureta Qtde. x Perímetro x x 3 x x 22,25 x x x x x = 66,75 M

Pilaretes das arquibancadas/muretas (a cada 2,225m) Qtde. x Alt. Média x x 30 x x 0,78 x x x x x = 23,40 M

Cinta de topo do palco Qtde. x Perímetro x x x x 16,92 x x x x x = 16,92 M

Pilaretes do palco Qtde. x Alt. Média x x 5 x x 0,45 x x x x x = 2,25 M

3.6.0 PAREDES E PAINÉIS

3.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 234,54 M2

Camarins/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 18,65 x x 4,90 x x x = 91,39 M2

Camarins - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2

Camarins - Parede Y1=Y2=Y5 Qtde. x Comp. x Alt.média x x 3 x x 4,20 x x 4,45 x x x = 56,07 M2

Camarins - Parede Y3=Y4 Qtde. x Comp. x Alt.média x x 3 x x 2,40 x x 4,45 x x x = 32,04 M2

3.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 40,10 M2

Cobogós das paredes da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 40,10 x = 40,10 M2

3.6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 59,68 M2
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Paredes da arquibancadas e mureta Qtde. x Comp. x Alt. x x 3 x x 22,25 x x 0,78 x x x = 52,07 M2

Parede de limite do palco Qtde. x Comp. x Alt. x x x x 16,92 x x 0,45 x x x = 7,61 M2

3.6.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

P3 - 80x210 Larg. da porta + 40cm x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

P4, P8- 90x210 Larg. da porta + 40cm x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60 M

3.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,40 M

J6 - 1,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 4 x x 2,10 x x x x x = 8,40 M

3.6.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,60 M

J6 - 1,5 x 0,5m Larg. da janela + 60cm x x 6 x x 2,10 x x x x x = 12,60 M

3.6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M

J9 - 1,6 x 1,3m Larg. da janela + 60cm x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

3.6.8 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,40 M

J9 - 1,6 x 1,3m Larg. da janela + 60cm x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

3.7.0 COBERTURA

3.7.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VÃOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO566,10 M2

Estrutura da cobertura da quadra (treliças e terças) Área levantada em cad x x x x x x x x 566,10 x = 566,10 M2

3.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 620,49 M2

Telhamento da quadra Área levantada em cad x x x x x x x x 566,10 x = 566,10 M2

Cobertura do camarim Área levantada em cad x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

3.7.3 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 30,60 M

Cumeeira da quadra Área levantada em cad x x x x 30,60 x x x x x = 30,60 M

3.7.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

Tesouras de cobertura do camarim Área levantada em cad x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

3.7.5 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,39 M2

Trama de aço para cobertura do camarim Área levantada em cad x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

3.7.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 12,95 M

Rufo para parede/cobertura dos camarins Área levantada em cad x x x x 12,95 x x x x x = 12,95 M

3.7.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,20 M

Calhas laterais da quadra Comp. x x 2 x x 30,60 x x x x x = 61,20 M

3.8.0 ESQUADRIAS

3.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 9,45 M2

Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 M2

Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2

3.8.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 M2

Janelas J6 - 150x50cm Comp. x Larg. x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

3.8.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,16 M2

Janelas J9 - 160x130cm Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

3.8.4 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 27,60 M

Janelas J6 - 150x50cm Perímetro x x 4 x x 4,00 x x x x x = 16,00 M

Janelas J9 - 160x130cm Perímetro x x 2 x x 5,80 x x x x x = 11,60 M

3.8.5 GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2" E 2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø 2" E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 7,16 M2

Janelas J6 - 150x50cm Comp. x Larg. x x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 3,00 M2

Janelas J9 - 160x130cm Comp. x Larg. x x 2 x x 1,60 x x 1,30 x x x = 4,16 M2

3.8.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 12,20 M

Janelas J6 - 150x50cm Comp. x x 6 x x 1,50 x x x x x = 9,00 M

Janelas J9 - 160x130cm Comp. x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

3.9.0 REVESTIMENTOS

3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 208,88 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Depósito Comp. x Alt. até o forro x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 2,80 x x x = 66,64 M2

Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 12,80 x x 2,80 x x x = 71,68 M2

WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2

3.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 346,93 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES ARQUIBANCADAS

Chapisco das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 0,32 x x x = 15,26 M2

Face interna das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 23,85 x x 0,40 x x x = 9,54 M2
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Face externa das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 23,85 x x 1,30 x x x = 31,01 M2

PILARES DE CONCRETO

Chapisco dos pilares Perímetro dos pilares x x 12 x x 2,10 x x 2,10 x x x = 52,92 M2

FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA

Face externa da parede ao lado do camarim, descontando parede

dos camarins
Área levantada em CAD x x x x x x x x 37,28 x = 37,28 M2

Face interna da parede do camarim Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2

MURETA DO PALCO

Mureta do palco Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 16,75 x x 0,55 x x x = 9,21 M2

PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM

Paredes X Comp. x Alt. média x x 2 x x 4,10 x x 4,45 x x x = 36,49 M2

Paredes Y Comp. x Alt. média x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2

3.9.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201488,48 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2

WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2

3.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 91,84 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Depósito Comp. x Alt. até o forro x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 12,80 x x 2,80 x x x = 71,68 M2

3.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 309,65 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES ARQUIBANCADAS

Chapisco das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 2 x x 23,85 x x 0,32 x x x = 15,26 M2

Face interna das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 23,85 x x 0,40 x x x = 9,54 M2

Face externa das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 23,85 x x 1,30 x x x = 31,01 M2

PILARES DE CONCRETO

Emboço dos pilares Perímetro dos pilares x x 12 x x 2,10 x x 2,10 x x x = 52,92 M2

FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA

Face interna da parede do camarim Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,18 x = 100,18 M2

MURETA DO PALCO

Mureta do palco Qtde. de faces x Área das muretas x x x x 16,75 x x 0,55 x x x = 9,21 M2

PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM

Paredes X Comp. x Alt. média x x 2 x x 4,10 x x 4,45 x x x = 36,49 M2

Paredes Y Comp. x Alt. média x x x x 12,95 x x 4,25 x x x = 55,04 M2

3.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 205,40 M2

PAREDES INTERNAS - CAMARINS

Circulação Comp. x Alt. até o forro x x x x 23,80 x x 1,60 x x x = 38,08 M2

WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2

PAREDES EXTERNAS

FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA

Face interna da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2

Face interna da parede ao lado do camarim Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 1,60 x x x = 30,32 M2

Face externa da parede ao lado dos banheiros Área levantada em CAD x x x x 18,95 x x 0,60 x x x = 11,37 M2

Face externa da parede ao alta dos camarins Área levantada em CAD x x x x 6,00 x x 0,60 x x x = 3,60 M2

ARQUIBANCADA

Face externa das muretas Comp. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 23,85 x x 0,60 x x x = 28,62 M2

PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM

Paredes X Comp. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2

Paredes Y Comp. x Alt. Cerâmica x x x x 12,95 x x 0,60 x x x = 7,77 M2

3.9.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 48,03 M2

Circulação Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2

Depósito Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

Vest. PCD Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Camarim Fem Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

Vest. PCD Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

Camarim Masc Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x x 9,60 x = 9,60 M2

3.10.0 PISOS

3.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 511,40 M2
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Piso da Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 424,80 x = 424,80 M2

Piso do palco (descontando rampa) Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,81 x = 34,81 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

Camarim Fem e Masc Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 9,60 x = 19,20 M2

WC PCD Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 6,92 x = 13,84 M2

3.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 497,56 M2

Piso da Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 424,80 x = 424,80 M2

Piso do palco (descontando rampa) Área levantada em CAD x x x x x x x x 34,81 x = 34,81 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,60 x = 15,60 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

Camarim Fem e Masc Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 9,60 x = 19,20 M2

3.10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 10,08 M2

WC Camarim Masc e Fem Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 5,04 x = 10,08 M2

3.10.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 10,13 M3

Calçadas laterais à quadra, camarim e rampa entre blocos Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 106,66 x = 7,47 M3

Rampa de acesso ao palco Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,38 x = 0,24 M3

Escada de acesso ao palco Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 0,90 x = 0,06 M3

Caminho de acesso à quadra, incluindo rampa Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 33,70 x = 2,36 M3

3.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

Soleiras de entrada nos banheiros camarins Comp. x x 2 x x x x x 0,90 x x = 1,80 M

3.10.6 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,60 M3

"piso" da arquibancada - parte inferior Comp. x Larg. X Alt. x x 1 x x 22,25 x 0,80 x 0,06 x x x = 1,07 M3

"piso" da arquibancada - parte superior Comp. x Larg. X Alt. x x 1 x x 22,25 x 0,40 x 0,06 x x x = 0,53 M3

3.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (QUADRA, VESTIÁRIO, PALCO E CAMARINS) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

3.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.12.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Caixa d'água camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

3.12.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc Camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Fem Camarins Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

3.12.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc e Fem Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

WC PCD Masc e Fem Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 9,00 M

Camarins - Ramais e Sub-ramais - estimativa Comp. Estimado x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

3.12.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M

Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

3.12.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201549,00 M

Alimentação - reservatório elevado à camarins Comp. Estimado x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

3.12.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 6,00 M

Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

3.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M

Ramais de esgoto 40mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

3.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/20158,00 M

Ventilação 75mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

3.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201518,00 M

Tubos 100mm - Camarins - estimativa Comp. Estimado x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

3.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN
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Caixas sifonadas - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

Ralos sifonadas - Camarins Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

3.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas enterradas - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.13.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Tanques sépticos - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.13.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Tanques sépticos - Camarins Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015100,00 M

Tubos 100 mm - Pluviais - Verticais Comp. Estimado x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Tubos 100 mm - Pluviais - Horizontais (enterrados) Comp. Estimado x x x x 80,00 x x x x x = 80,00 M

3.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN

Caixas enterradas - pluviais Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

3.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

3.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

3.15.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Vasos Sanitários - Vest. PCD Masc Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vasos Sanitários - Vest. PCD Fem Camarim Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

3.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

3.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

3.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

3.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.12 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem Qtde. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.16.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P4 Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P8 Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

3.17.0 PINTURAS

3.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 352,94 M2

PAREDES INTERNAS

CAMARINS

Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2

Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2

Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERÂMICA
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Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,92 x = 28,92 M2

Parede externa do camarim X Área levantada em CAD x x x x 12,85 x x 0,60 x x x = 7,71 M2

Paredes externa do camarim Y Área levantada em CAD x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2

Mureta externa da arquibancada Área levantada em CAD x x 4 x x 5,65 x x 0,70 x x x = 15,82 M2

Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,35 x x 2,10 x x x = 34,02 M2

PAREDES INTERNAS DA QUADRA

Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. x x 2 x x 18,95 x x 2,96 x x x = 112,18 M2

Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. x x 2 x x 22,25 x x 0,64 x x x = 28,48 M2

Parede inferior do palco Comp. x Alt. x x x x 17,87 x x 0,54 x x x = 9,65 M2

3.17.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 111,24 M2

PAREDES INTERNAS

CAMARINS

Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2

Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2

Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2

3.17.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 352,94 M2

PAREDES INTERNAS

CAMARINS

Depósito Comp. x Alt. x x x x 6,80 x 2,80 x x x x = 19,04 M2

Circulação Comp. x Alt. x x x x 22,30 x 2,80 x x x x = 62,44 M2

Camarim  Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerâmica x x 2 x x 12,40 x 1,20 x x x x = 29,76 M2

PAREDES EXTERNAS

PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERÂMICA

Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Área levantada em CAD x x x x x x x x 28,92 x = 28,92 M2

Parede externa do camarim X Área levantada em CAD x x x x 12,85 x x 0,60 x x x = 7,71 M2

Paredes externa do camarim Y Área levantada em CAD x x 2 x x 4,10 x x 0,60 x x x = 4,92 M2

Mureta externa da arquibancada Área levantada em CAD x x 4 x x 5,65 x x 0,70 x x x = 15,82 M2

Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. x x 12 x x 1,35 x x 2,10 x x x = 34,02 M2

PAREDES INTERNAS DA QUADRA

Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. x x 2 x x 18,95 x x 2,96 x x x = 112,18 M2

Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. x x 2 x x 22,25 x x 0,64 x x x = 28,48 M2

Parede inferior do palco Comp. x Alt. x x x x 17,87 x x 0,54 x x x = 9,65 M2

3.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 322,78 M2

Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 4,73 M2

Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Pintura com zarcão para pilares Área das peças - Estimativa x 2,00 x 12 x x x x x x 4,80 x = 115,20 M2

Pintura com zarcão para tesouras do camarim Área das peças - Estimativa x 2,00 x 3 x x x x x x 2,03 x = 12,15 M2

Pintura com zarcão para terças e contraventamentos Área das peças - Estimativa x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

Pintura do alambrado Área das peças - Estimativa x 0,75 x x x x x x x 156,54 x = 117,41 M2

3.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 322,78 M2

Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 4,73 M2

Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45 M2

Pintura com zarcão para pilares Área das peças - Estimativa x 2,00 x 12 x x x x x x 4,80 x = 115,20 M2

Pintura com zarcão para tesouras do camarim Área das peças - Estimativa x 2,00 x 3 x x x x x x 2,03 x = 12,15 M2

Pintura com zarcão para terças e contraventamentos Área das peças - Estimativa x x x x x x x x 54,39 x = 54,39 M2

Pintura do alambrado Área das peças - Estimativa x 0,75 x x x x x x x 156,54 x = 117,41 M2

3.17.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 220,00 M2

Pintura do piso da quadra Área levantada em cad x x x x 220,00 x x x x x = 220,00 M2

3.17.7 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 351,00 M

Pintura de demarcação da quadra Comp. Estimado x x x x 351,00 x x x x x = 351,00 M

3.17.8 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 6,33 M2

Pinturas para rampa PCD Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,33 x = 6,33 M2

3.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,58 M2

Espelhos dos banheiros PCD Área levantada em cad x x 2 x x x x x x 0,29 x = 0,58 M2
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3.18.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021156,54 M2

Alambrado  da quadra Área levantada em cad x x x x x x x x 156,54 x = 156,54 M2

3.18.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Conjunto p/ basquete Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

3.18.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Conjunto p/ futsal Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

3.18.5 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Conjunto p/ vôlei Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

3.18.6 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16,58 M

Corrimão de acesso ao palco - rampa Comp. x x 2 x x 3,85 x x x x x = 7,70 M

Corrimão de acesso ao palco - escada Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20 M

Rampa 02 Comp. x x 2 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M

Rampa 03 Comp. x x 2 x x 2,04 x x x x x = 4,08 M

3.18.7 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 9,00 M

Rampa 01 Comp. x x 2 x x 0,75 x x x x x = 1,50 M

Rampa 02 Comp. x x 2 x x 1,00 x x x x x = 2,00 M

Rampa 03 Comp. x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

Escada de acesso ao palco Comp. x x 2 x x 1,25 x x x x x = 2,50 M

3.18.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

Camarins Qtde x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

3.18.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 691,31 M2

Limpeza geral e final da obra Qtde. x x x x x x x x 691,31 x = 691,31 M2

Teresina-PI, 19 de Julho de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

                   Teresina, 01 de julho de 2022. 


