FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI .
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -SEDUC dSe{Erdetarlaﬂe/ESSEtSﬂ% ES.GI.RX[E]RI;J[? IPIRUI
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF a Edlcaga0
OBRA: |REFORMAE AMPLIACZ\O DA U.E. HELIO FIGUEIREDO DA FONSECA, COM CONSTRUCAO DE QUADRA COM PALCO (INCLUSO SUBESTACAO)
DATA: |ABRIL DE 2022 AREA DE REFORMA: 1121,12 m?
LOCAL: [CURRAIS-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1015,16 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo [ | Coef. | QN Peso (kg)l cope | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | LI Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0 REFORMA DA ESCOLA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA 6,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Qtde. de meses da obra | | xl | xl 6 | xl | x| | x| | x| | x| | xl | xl | = 6,00 MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |= 4,50 M2
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.3.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,56 M2
Remogdo de portas do lab. De informdtica e biblioteca existentes Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Remogdo de portas dos BWCs masc. e fem. PNE Existente Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
1.3.2 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,10 M2
Remogdo da J5 - Cozinha existente Comp. x Alt. X X 2 X X X 1,40 X 0,90 X X X = 2,52 M2
Remogdo da J7 - Cozinha existente Comp. x Alt. X X 1 X X X 1,75 X 0,90 X X X = 1,58 M2
1.3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,21 M3
Demoligdo paredes em X - Lab. de informatica Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 3,93 X X 2,80 X 0,15 X X = 3,30 M3
Demoligdo paredes em X - Biblioteca Comp. x Alt. x Esp. X X 2 X X 3,93 X X 2,80 X 0,15 X X = 3,30 M3
Demoligdo parede em Y - Entre biblioteca e lab. de informatica Comp. x Alt. x Esp. X X X X 6,00 X X 2,80 X 0,15 X X = 2,52 M3
Demoligdo parede em Y - Cozinha existente/Area de servico Comp. x Alt. x Esp. X X X X 4,45 X X 2,80 X 0,15 X X = 1,87 M3
Demoligdo parede da casa do lixo e gas - paredes x e y Comp. x Alt. x Esp. X X X X 6,37 X X 2,00 X 0,15 X X = 1,91 M3
Demoligdo do pértico de entrada - fachada Comp. x Alt. x Esp. X X X X 4,85 X X 3,00 X 0,15 X X = 2,18 M3
Demoligdo do muro frontal p/ subestagdo - fachada Comp. x Alt. x Esp. X X X X 3,00 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,13 M3
1.3.4 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN
Remogdo de lougas dos banheiros | Comp. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
13.5 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN
Remogdo de metais dos banheiros e cozinha | Comp. x Alt. | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
1.3.6 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 6,90 M2
Remogdo da bancada da cozinha Comp. x Alt. X X X X 3,65 X 0,60 X X X X = 2,19 M2
Remogdo da pia da cozinha Comp. x Alt. X X X X 2,65 X 0,60 X X X X = 1,59 M2
Remogdo da despensa Comp. x Alt. X X 3 X X 2,60 X 0,40 X X X X = 3,12 M2
13.7 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 42,21 M2
PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X 6 X x| 28,00 [x 1,20 X X X X = 10,08 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X 2 X X 6,00 X 1,20 X X X X = 0,72 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 3,94 M2
BLOCO DA DIRETORIA
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,40 |[x 1,20 X X X X = 0,92 M2

Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 12,20 X 1,20 X X X X = 0,73 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 19,00 |x 1,20 X X X X = 1,14 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 9,40 X 1,20 X X X X = 0,56 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,80 |[x 1,20 X X X X = 0,95 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 1,26 M2

BLOCO DA COZINHA ANTIGA

Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 0,64 M2

Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 61,80 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,18 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 2,53 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 2,53 M2

MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada | Comp. x Alt. acima da ceramica | 15% | x| | x| | x| | x| 78,10 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | = 7,03 M2
1.3.8 DEMOLI(,’AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 38,00 M2

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 13,44 M2

Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 0,96 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 15,40 |[x 1,60 X X X X = 1,23 M2

Depdsito Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 12,20 |[x 1,60 X X X X = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 19,00 X 1,60 X X X X = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 15,80 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Cozinha Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 16,20 X 2,80 X X X X = 2,27 M2

Area de Servigo Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 14,64 |[x 1,60 X X X X = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 0,64 M2

Depdsito Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 1,26 M2

PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas | Comp. x Alt. da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 61,80 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 3,71 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas | Comp. x Alt. da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 1,52 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas | Comp. x Alt. da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 1,52 M2
1.3.9 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 862,98 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
PAREDES INTERNAS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 268,80 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 19,20 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 78,72 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 15 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 16,80 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,40 X 1,60 X X X X = 24,64 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 12,20 |x 1,60 X X X X = 19,52 M2
Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 19,00 X 1,60 X X X X = 30,40 M2
Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 15,04 M2
Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,80 X 1,60 X X X X = 25,28 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 23,42 M2
Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 12,80 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 11,36 M2
Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 61,80 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 74,16 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 30,30 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 30,30 M2
PATIO COBERTO
Pilares do patio e rampa Perimetro x Alt. acima da ceramica X X 25 X X 0,80 X 1,80 X X X X = 36,00 M2
Vigas do patio - anel interno Perimetro x Comp. Faces X X X x| 18,00 |x 1,00 X X X X = 18,00 M2
Vigas do pétio - anel externo Perimetro x Comp. Faces X X X x| 49,20 |[x 1,40 X X X X = 68,88 M2
1.3.10 DEMOLIGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,00 M2
Demoligdo de pavimento p/ lixeira | Area levantada em cad | | xl | xl | xl | x| | x| | x| | x| | x| 6,00 | x| | = 6,00 M2
1.3.11 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 8,00 M™M2
Demoligdo de piso granilite p/ eventuais reparos I Area estimada | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 8,00 | xl | = 8,00 M2
1.3.12 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO 8,00 M™M2
Demoligdo de piso cerdmico p/ eventuais reparos I Area estimada | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 8,00 | xl | = 8,00 M2
1.3.13 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 62,87 M2
Demoligdo de piso ceramico e lastro da cozinha Area levantada em cad X X X X X X X X 16,24 X = 16,24 M2
Demoligdo das rampas do patio central Area levantada em cad X X 3 X X X X X X 12,32 [x = 36,96 M2
Demoligdo da rampa do bloco de salas de aula Area levantada em cad X X X X X X X X 9,67 X = 9,67 M2
1.3.14 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 500 M2
Demoligdo de pisos p/ eventuais reparos Area levantada em cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 5,00 | xl = 5,00 M2
1.3.15 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 53,83 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x = 7,13 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substitui¢do Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x = 7,13 M2
Cobertura do Patio - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 222,52 |x = 11,13 M2
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ITEM DISCRIMINACAO | cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituigdo | Area levantada em cad | 5% X X X X X X X x| 568,79 |x | = 28,44 M2
1.3.16 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 53,83 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x = 7,13 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substitui¢do Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x = 7,13 M2
Cobertura do Patio - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 222,52 [x = 11,13 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituigdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 568,79 [x = 28,44 M2
1.3.17 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 31,08 M3
Entulho de alvenaria demolida Vol. X 1,25 X X X X X X X X 16,21 = 20,26 M3
Entulho de revestimento ceramico Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,02 x| 108,87 |[x = 2,72 M3
Entulho de piso cimentado e granilite Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,05 X 75,87 X = 4,74 M3
Entulho de portas Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,03 X 7,56 X = 0,28 M3
Entulho de janelas Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,03 X 4,10 X = 0,15 M3
Entulho de argamassas Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,03 x| 42,21 |[x = 1,58 M3
Entulho de cobertura (madeiramento e telhas) Esp. x Area X 1,25 X X X X X X 0,02 X 53,83 X = 1,35 M3
1.3.18 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 466,20 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 31,08 = 466,20 M3XKM
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
14.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 4,29 M3
Escavagdo para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,00 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,68 M3
Escavagdo para paredes entre bwc e drea de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,60 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,10 M3
Escavagdo para paredes da subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,30 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,51 M3
1.4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 1,80 M3
Reaterro para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,00 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,56 M3
Reaterro para paredes entre bwc e area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,60 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,74 M3
Reaterro para paredes da subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,30 X 0,20 X 0,40 X X X = 0,50 M3
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 2,87 M3
Fundagdo Corrida para paredes do bwc Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,00 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,12 M3
Fundagdo Corrida para paredes entre bwc e area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,60 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,74 M3
Fundagdo para paredes da subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,01 M3
1.5.2 CINTA DE AMARRA(,‘AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 17,90 M
Cinta para paredes do bwc - fundagdo Comp. X X X X 7,00 X X X X X = 7,00 M
Cinta para paredes entre bwc e drea de servigo - fundagéo Comp. X X X X 4,60 X X X X X = 4,60
Cinta para paredes da subestagdo - fundagdo Comp. X X X X 6,30 X X X X X = 6,30
1.5.3 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 9,66 M2
Impermeab. Cinta para paredes do bwc Comp. x Larg. X X X X 7,00 X 0,54 X X X X = 3,78 M2
Impermeab. entre bwc e drea de servigo - fundagdo Comp. x Larg. X X X X 4,60 X 0,54 X X X X = 2,48 M2
Impermeab. Cinta para paredes da subestagdo Comp. x Larg. X X X X 6,30 X 0,54 X X X X = 3,40 M2
1.5.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,42 M3
Lastro para piso do bwc Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X 0,05 X 16,24 [x = 0,81 M3
Lastro para piso da subestagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X 0,05 X 4,50 X = 0,23 M3
Lastro para novas rampas - patio coberto Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X X X X 0,05 X 12,32 [x = 1,85 M3
Lastro para nova rampa - bloco de salas de aula Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X 0,05 X 9,67 X = 0,48 M3
Lastro para pisos reparados Comp. x Larg. x Alt. X X X X X X X 0,05 X 21,00 X = 1,05 M3
1.6.0 SUPERESTRUTURA
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1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,89 [\ k)
Pilares do BWC Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,14 X 0,30 X 2,80 X X X 0,35 M3
Pilar da parede entre BWC e Area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 0,14 X 0,30 X 2,80 X X X 0,12 M3
Pilares p/ paredes da subestagio Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,14 X 0,30 X 2,50 X X X 0,42 M3
1.6.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 17,90 M
Cinta para paredes do bwc - topo Comp. X X X X 7,00 X X X X X 7,00 M
Cinta para paredes entre bwc e area de servigo - topo Comp. X X X X 4,60 X X X X X 4,60 M
Cinta para paredes da subestagdo - topo Comp. X X X X 6,30 X X X X X 6,30 M
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 48,23 M2
Paredes do bwc Comp. X X X X 7,00 X X 2,80 X X X 19,60 M2
Paredes entre bwc e area de servigo Comp. X X X X 4,60 X X 2,80 X X X 12,88 M2
Paredes da subestagdo Comp. X X X X 6,30 X X 2,50 X X X 15,75 M2
1.7.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,90 M
J6 - WC PCD Masc | Comp. +0,4m | |x| |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |x| 1,90 M
1.7.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,90 M
J6 - WC PCD Masc | Comp. +0,4m | |x| |x| |x| |x| 1,90 |x| |x| |x| |x| |x| 1,90 M
1.7.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,60 M
Portas P8 - BWCs PCD Novos - 0,9m | Comp. +0,4m | [x] [ 2 T4 [x[ 130 T[4 [x] [x] [x] [x] 260 ™
1.7.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 4,68 M2
Divisérias adicionais BWCs Masc e Fem (1 em cada) | Area levantada em cad | | xl | xl 2 | xl | x| | x| | x| | x| | x| 2,34 | x| 4,68 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 RETIRADA E RECOLOCA(,'AO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 107,65 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 [x 14,26 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 |[x 14,26 M2
Cobertura do Patio - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 222,52 |[x 22,25 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 568,79 [x 56,88 M2
1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 107,65 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 |[x 14,26 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 [x 14,26 M2
Cobertura do Patio - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 222,52 [x 22,25 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 568,79 [x 56,88 M2
1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 107,65 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 |[x 14,26 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 142,55 |[x 14,26 M2
Cobertura do Patio - 10% para revisdao Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 222,52 |[x 22,25 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 10% para revisdo Area levantada em cad 10% X X X X X X X x| 568,79 [x 56,88 M2
1.8.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 53,83 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x 7,13 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substitui¢do Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x 7,13 M2
Cobertura do Patio - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 222,52 |x 11,13 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituigdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 568,79 |x 28,44 M2
1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 53,83 M2
Cobertura do Bloco da diretoria - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |x 7,13 M2
Cobertura do Bloco do banheiro - 5% para substitui¢do Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 142,55 |[x 7,13 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c'(’:)p' | Larg. (m} | | A:tm”)'a | Esp. (m) | '(‘;]ez? Vol. (m?) | Total | UNID
Cobertura do Patio - 5% para substituicdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 222,52 [x = 11,13 M2
Cobertura do bloco das salas de aula - 5% para substituigdo Area levantada em cad 5% X X X X X X X x| 568,79 [x = 28,44 M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 15,12 M2
Recuperagdo de portas | Qtde estimada x Area | | xl | xl 8 | xl | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 15,12 M2
1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 3,78 M2
Porta dos novos BWCs - P8 | Qtde. x Area | [x] I 2 [ [x] [x][ 090 [x] 210 [4] [x] [+] E 3,78 M2
1.9.3 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,80 M2
Janelas dos novos BWCs - J6 | Qtde. x Area | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,60 |x| |x| |x| |= 1,80 M2
1.9.4 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 8,40 M
Janelas dos novos BWCs - J6 | Qtde. x Perimetro | | xl | xl 2 | xl | x| 4,20 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,40 M
1.9.5 GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 1,80 M2
Grade p / Janelas dos novos BWCs - J6 | Qtde. x Area | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,60 |x| |x| |x| |= 1,80 M2
1.9.6 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=1" E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Portio PT-1 | Qtde. x Area | [x] [ 1 T [x] [x][ 120 [x] 250 [x] [x] [x] [ 3,00 M2
1.9.7 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAGANETA ALAVANCA PARA PORTAO 1,00 UN
Portdo PT-1 | Qtde. x Area | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 3,00 M
Janelas dos novos BWCs - J6 | Qtde. x Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 1,50 |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 114,10 M2
PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 13,44 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da cerdmica 5% X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 0,96 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 3,94 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,40 |[x 1,60 X X X X = 1,23 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da cerdmica 5% X X X X 12,20 |[x 1,60 X X X X = 0,98 M2
Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 19,00 X 1,60 X X X X = 1,52 M2
Arquivo Comp. x Alt. acima da cerdmica 5% X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 0,75 M2
Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,80 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da cerdmica 5% X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Hall Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 12,20 X 2,80 X X X X = 34,16 M2
BWCs PCD Masc e Fem Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 9,10 X 2,80 X X X X = 50,96 M2
Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 1,17 M2
Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 0,64 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 0,57 M2
Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 18,27 M2
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Paredes Externas I Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 61,80 | x| 2,00 | x| | x| | xl | xl | = 6,18 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | xl | xl | xl | xl 25,25 | xl 2,00 | xl | xl | xl | xl | = 2,53 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | xl | xl | xl | xl 25,25 | xl 2,00 | xl | xl | xl | xl | = 2,53 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuto Percent. | Coef. | Quant. | b0 (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | Area 1101, (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada | Comp. x Alt. acima da ceramica | 15% | xl | xl | xl | xl 78,10 | xl 0,60 | xl | xl | xl | xl | = 7,03 M2
1.10.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 38,36 M2

Novos BWCs PCD Masc e Fem Comp. x Alt. X X X X 9,10 X 2,80 X X X X = 25,48 M2

Hall Comp. x Alt. X X X X 4,60 X 2,80 X X X X = 12,88 M2
1.104 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 28,98 M2

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 13,44 M2

Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 0,96 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X x| 49,20 [x 1,60 X X X X = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,40 |[x 1,60 X X X X = 1,23 M2

Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 12,20 X 1,60 X X X X = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 19,00 |x 1,60 X X X X = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,80 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 1,17 M2

Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 0,64 M2

Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 0,57 M2

Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica 5% X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2
1.10.5 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 18,27| M2

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 61,80 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,18 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 2,53 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | 5% | x| | x| | x| | x| 25,25 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 2,53 M2

MURETA DA FACHADA

Mureta da fachada | Comp. x Alt. acima da ceramica | 15% | x| | x| | x| | x| 78,10 | x| 0,60 | x| | x| | x| | x| | = 7,03 M2
1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO 147,70 M2

PAREDES INTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente

BLOCOS DE SALAS DE AULA

Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. da ceramica 5% X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 13,44 M2

Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 0,96 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 3,94 M2

BLOCO DA DIRETORIA

Secretaria Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 15,40 |[x 1,60 X X X X = 1,23 M2

Depdsito Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 12,20 X 1,60 X X X X = 0,98 M2

Diretoria Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 19,00 |[x 1,60 X X X X = 1,52 M2

Arquivo Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 0,75 M2

Sala dos professores Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 15,80 |[x 1,60 X X X X = 1,26 M2

Circulagdo - corredor Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 1,26 M2

BLOCOS DA COZINHA ANTIGA

BWCs PCD Masc e Fem - Parte interna Comp. x Alt. da ceramica 5% | xl | xl 2 | xl | xl 9,10 | xl 2,80 | xl | xl | xl | xl = 2,55 M2
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m) | | G | e | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Hall Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 12,20 |x 2,80 X X X X = 1,71 M2
Cozinha Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 16,20 X 2,80 X X X X = 2,27 M2
Area de Servigo Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 14,64 |[x 1,60 X X X X = 1,17 M2
Despensa Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 0,64 M2
Depdsito Comp. x Alt. da ceramica 5% X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 0,57 M2
Corredor Comp. x Alt. da cerdmica 5% X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 1,26 M2
PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS - 5% da drea existente
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Paredes Externas | Comp. x Alt. da ceramica | 5% | xl | xl | xl | x| 61,80 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 3,71 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Paredes Externas | Comp. x Alt. da ceramica | 5% | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 1,52 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Paredes Externas | Comp. x Alt. da cerdmica | 5% | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 1,52 M2
FACHADA
Mureta da fachada - duas faces | Comp. x Alt. da cerdmica | | xl | xl | xl | x| 78,10 | x| 1,35 | x| | x| | x| | x| | = 105,44 M2
1.10.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 48,00 M2
Forro a ser instalado na sala de mediagdo | Area levantada em cad | | xl | xl | xl | x| | x| | x| | x| | x| 48,00 | x| | = 48,00 M2
1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 61,20 M2
Demoligdo de piso cerdmico p/ eventuais reparos Area estimada X X X X X X X X 8,00 X = 8,00 M2
Piso ceramico e lastro da cozinha Area levantada em cad X X X X X X X X 16,24 |[x = 16,24 M2
Piso ceramico das rampas do patio central Area levantada em cad X X 3 X X X X X X 12,32 X = 36,96 M2
1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 8,00 M2
Demoligdo de piso granilite p/ eventuais reparos | Area estimada | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | = 8,00 M2
1.11.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 4,50 M2
Piso da subestagdo | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 4,50 | x| | = 4,50 M2
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
1.12.1  |INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (REFORMA) 1,00 UN
Projeto de instalagdes elétricas | Projeto Elétrico elaborado em software X X | #| X X X X X X | = 1,00 UN
1.13.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.13.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem - Novos banheiros | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.13.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 12,00 M
Tubulagdo de agua fria | Comp. Estimado | |x| |x| |x| |x| 12,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
1.13.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREI| 24,00 M
Tubulagdo de agua fria | Comp. Estimado | |x| |x| |x| |x| 24,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,00 M
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
1.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA 12,00 M
Tubulagdo de esgoto I Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | xl | xl | = 12,00 M
1.14.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, 12,00 M
Tubulagdo de esgoto | Comp. Estimado | | xl | xl | xl | x| 12,00 | x| | x| | x| | xl | xl | = 12,00 M
1.14.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGG 24,00 M
Tubulagdo de esgoto | Comp. Estimado | | xl | xl | xl | x| 24,00 | x| | x| | x| | xl | xl | = 24,00 M
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c'::n")p' | Larg. (m) | | A:tm”)'a | Esp. (m) | | ’::2? Vol. (m?) | Total | UNID
1.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
Caixa sifonada banheiros | Qtde. | | xl | xl 2 | xl | x| | x| | x| | x| | xl | xl | = 2,00 UN
1.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
Ralo sifonado banheiros | Qtde. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa enterrada | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.14.7 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Tanque séptico | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRA(,‘T\O: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Sumidouro | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vasos BWCs novos | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.15.2 LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
Lavatdrios BWCs novos | Qtde. | | xl | xl 2 | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.16.0 METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_01/2020 2,00 UN
Torneira para os bwcs novos | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO 6,00 UN
Chuveiros para os BWCs existentes - 2 em cada Qtde. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Chuveiros para os BWCs novos - 1 em cada Qtde. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.16.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Assento Sanitdrio p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | | xl | xl 2 | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.16.4 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 2,00 UN
Acessorio p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | | xl | xl 2 | xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.16.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
1.16.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
1.16.7 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
1.16.9 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Barras p/ os banheiros pcds - bwcs novos I Qtde. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | xl | xl | = 2,00 UN
1.16.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
Puxador para portas - P8 I Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.17.0 PINTURAS
1.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 862,98 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 268,80 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 19,20 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 78,72 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 15 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 16,80 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica | xl | xl | xl | x| 15,40 | x| 1,60 | x| | x| | xl | xl = 24,64 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 12,20 |x 1,60 X X X X = 19,52 M2
Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 19,00 X 1,60 X X X X = 30,40 M2
Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 15,04 M2
Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,80 X 1,60 X X X X = 25,28 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 23,42 M2
Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 12,80 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 11,36 M2
Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Paredes Externas Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 61,80 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| = 74,16 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Paredes Externas Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| = 30,30 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Paredes Externas Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| = 30,30 M2
PATIO COBERTO
Pilares do patio e rampa Perimetro x Alt. acima da ceramica X X 25 X X 0,80 X 1,80 X X X X = 36,00 M2
Vigas do pétio - anel interno Perimetro x Comp. Faces X X X X 18,00 X 1,00 X X X X = 18,00 M2
Vigas do pétio - anel externo Perimetro x Comp. Faces X X X x| 49,20 |[x 1,40 X X X X = 68,88 M2
1.17.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 605,34 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 6 X X 28,00 X 1,60 X X X X = 268,80 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 19,20 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da cerdmica X X X x| 49,20 [x 1,60 X X X X = 78,72 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 15 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 16,80 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,40 |[x 1,60 X X X X = 24,64 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da cerdmica X X X X 12,20 |[x 1,60 X X X X = 19,52 M2
Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 19,00 |x 1,60 X X X X = 30,40 M2
Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 15,04 M2
Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,80 |[x 1,60 X X X X = 25,28 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 14,64 |[x 1,60 X X X X = 23,42 M2
Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 12,80 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 11,36 M2
Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 X 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
1.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 862,98 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCOS DE SALAS DE AULA

Pag. 10 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Salas de aula 01 a 06 Comp. x Alt. acima da ceramica X X 6 X x| 28,00 [x 1,60 X X X X = 268,80 M2
Circulagdo (antigo lab. de informatica e biblioteca) Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 6,00 X 1,60 X X X X = 19,20 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X x| 49,20 |[x 1,60 X X X X = 78,72 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 15 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 16,80 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Secretaria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,40 X 1,60 X X X X = 24,64 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 12,20 |x 1,60 X X X X = 19,52 M2
Diretoria Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 19,00 X 1,60 X X X X = 30,40 M2
Arquivo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 9,40 X 1,60 X X X X = 15,04 M2
Sala dos professores Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,80 X 1,60 X X X X = 25,28 M2
Circulagdo - corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Area de Servigo Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 14,64 X 1,60 X X X X = 23,42 M2
Despensa Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 8,00 X 1,60 X X X X = 12,80 M2
Depdsito Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 7,10 X 1,60 X X X X = 11,36 M2
Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 15,75 |[x 1,60 X X X X = 25,20 M2
Pilares do Corredor Comp. x Alt. acima da ceramica X X 4 X X 0,80 X 1,40 X X X X = 4,48 M2
PAREDES EXTERNAS - EVENTUAIS REPAROS
BLOCOS DE SALAS DE AULA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 61,80 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 74,16 M2
BLOCO DA DIRETORIA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da ceramica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 30,30 M2
BLOCOS DA COZINHA ANTIGA
Paredes Externas | Comp. x Alt. acima da cerdmica | | xl | xl | xl | x| 25,25 | x| 1,20 | x| | x| | x| | x| | = 30,30 M2
PATIO COBERTO
Pilares do patio e rampa Perimetro x Alt. acima da ceramica X X 25 X X 0,80 X 1,80 X X X X = 36,00 M2
Vigas do patio - anel interno Perimetro x Comp. Faces X X X x| 18,00 |x 1,00 X X X X = 18,00 M2
Vigas do pétio - anel externo Perimetro x Comp. Faces X X X x| 49,20 [x 1,40 X X X X = 68,88 M2
1.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 114,82 M2
Pintura das Portas P8 - Novos Banheiros Coef. x Area X 2,50 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
Grades da fachada Quant. x Larg. x Alt. X X X X x| 5546 |[x 1,90 X X X = 105,37 M2
1.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 114,82 M2
Pintura das Portas P8 - Novos Banheiros Coef. x Area X 2,50 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2
Grades da fachada Quant. x Larg. x Alt. X X X X X 55,46 X 1,90 X X X = 105,37 M2
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 13,50 M
Rampas do pétio Comp. X X 6 X X 2,00 X X X X X = 12,00 M
Rampas do bloco das salas de aula Comp. X X 2 X X 0,75 X X X X X = 1,50 M
1.18.2 CORRIMAO EM AGO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 40,38 M
Rampas do patio Comp. X X 6 X X 4,45 X X X X X = 26,70 M
Rampas do bloco das salas de aula Comp. X X 2 X X 6,84 X X X X X = 13,68 M
1.18.3 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO 282,90 M
Perimetro do muro externo da escola | Comp. | | x| | x| | x| | x| 282,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 282,90 M
1.18.4 PLACA EM AGO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXACAO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 10,00 UN
Placa para ambientes | Qtde | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 10,00 UN
1.18.5 PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTEGAO. FOI 1,00 UN

Pag. 11 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= e Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO | CALCULO | Coef. | Peso (kg)| | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Placa de inauguragdo da escola | Qtde | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.6 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAGAO) 30,00 UN
Letras do Muro - nome da escola | Qtde | |x| |x| 30 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 30,00 UN
1.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.121,12 M2
Limpeza final da obra | Area de limpeza da Obra | | xl | xl | xl | x| | x| | x| | x| | x| 1.121,12 | x| | = 1.121,12 M2
2.0.0 AMPLIACAO DA ESCOLA - ANEXO
2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA - ANEXO | 6,00| MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Qtde. de meses da obra | [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00] MES
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
2.2.2 ELABORA(,’AO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICA(,’AO ESCOLAR 174,24 M2
Projeto da Ampliacdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 34847 [x] [= 174,24 M2
2.2.3 ELABORA(,’AO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALA(,"ﬁES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 174,24 M2
Projeto da Ampliacdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 34847 [x] [= 174,24 M2
2.24 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 174,24 M2
Projeto da Ampliacdo (Edificagdo) [ Area detalhada ponderada [ [x] 050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 34847 [x] [= 174,24 M2
2.2.5 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA(,'AO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 348,47 M2
Limpeza da drea a ser ampliada [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 34847 [x] [= 348,47| M2
2.2.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACGES. AF_10/2018 97,06 M
Perimetro da ampliagéo Perimetro da construggo com 1,00m de X X X X 97,06 X X X X X = 97,06 M
afastamento da obra
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2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 24,42 M3
Escavacdo para blocos cicldpicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. X X 18 X X 0,85 X 0,70 X 0,80 X X X = 8,57 M3
Escavacdo para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 1,00 X 1,00 X 1,00 X X X = 10,00 M3
Escavacdo para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X 0,80 X X X = 2,56 M3
Escavacdo para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,60 X X X = 0,43 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LS | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m) | | G | e | | Area ol (md) | Total | UNID
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Escavagdo para pilares da guarita [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] o8 [x] 070 [x] 080 [x] [x] Tx] [= 2,86] M3
2.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,51 M3
Escavagdo para arrimo no contorno (embutimento no terreno
. N Comp. x Larg. x Alt. X X X X 70,16 X 0,60 X 0,30 X X X = 12,63 M3
natural), descontando escavagdo das fundagdes.
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 15,53 [x 0,40 X 0,40 X X X = 2,48 M3
Parede X1 - externa - corredor (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,80 [x 0,20 X 0,30 X X X = 0,77 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,53 M3
Parede X3 - Circulagdo (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 14,05 [x 0,40 X 0,40 X X X = 2,25 M3
Parede X4 - Externa Refeitdrio/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 2651 [x 0,40 X 0,40 X X X = 4,24 M3
Parede Y1 - Cozinha/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,93 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,31 M3
Parede Y3- Cozinha/Refeitdrio (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y4- Refeitdrio/Biblioteca (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,80 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,09 M3
Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,29 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Parede Y6- Lab. Inf/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,29 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Calcada Circulagdo - Y Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,31 X 0,40 X 0,28 X X X = 0,15 M3
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 [x 0,30 X 0,30 X X X = 0,90 M3
Paredes da casa do gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,85 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,26 M3
Paredes da Lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,35 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,48 M3
2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.986,35| M3XKM
Aterro para caixdo interno da edificacio (ver secdo acima), até Area da segdo transversal x Comp. X 5,00 X X X x| X X X x| 397,27 | = 1.986,35| M3XKM
abaixo da cal¢cada

2.3.4 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 397,27) M3

AteTro para caixgo interno da edificagdo (ver secdo acima), até Area da segdo transversal x Comp. X X X X 37,00 X X X X 10,59 X = 391,83 M3
abaixo da calcada
Aterro para rampa 07 Area x Altura X X X X X X 1,00 X X 5,44 X = 5,44 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

24.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 28,20 M2
Lastro para blocos ciclépicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. X X 18 X X 0,85 X 0,70 X X X X = 10,71 M2
Lastro para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 1,00 X 1,00 X X X X = 10,00 M2
Lastro para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 3,20 M2
Lastro para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 0,72 M2
Lastro para pilares da Guarita Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,85 X 0,70 X X X X = 3,57 M2

2.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA 50,52 M3
Arrimo rjo contorno (timbutlmento no terreno natural), descontando Comp.  Larg, x Alt. Média | X X X x| 7016 x| 0,60 X 1,20 X " " | _ 50,52 M3
escavacdo das fundacdes.

2.4.3 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 25,06 M3
Blocos ciclépicos de pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. X X 18 X X 0,85 X 0,70 X 0,80 X X X = 8,57 M3
Blocos cicldpicos para pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. X X 10 X X 1,00 X 1,00 X 1,00 X X X = 10,00 M3
Blocos ciclépicos para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. X X 5 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 3,20 M3
Blocos ciclépicos para pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,60 X 0,60 X 0,60 X X X = 0,43 M3
Blocos cicldpicos para pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,85 X 0,70 X 0,80 X X X = 2,86 M3

2.4.4 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,22 M3
Arranque pilares 14x30 Comp. x Larg. x Alt. média X X 18 X X 0,30 X 0,14 X 0,90 X X X = 0,68 M3
Arranque pilares 19x19 (1) Comp. x Larg. x Alt. média X X 10 X X 0,19 X 0,19 X 0,90 X X X = 0,32 M3
Arranqgue pilares do corredor (19x19) Comp. x Larg. x Alt. média X X 5 X X 0,19 X 0,19 X 0,90 X X X = 0,16 M3
Arranque pilares da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. média X X 2 X X X X 0,90 X X 0,03 X = 0,06 M3

2.4.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 16,88 M3
Parede X1 - externa (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 15,53 [x 0,40 X 0,40 X X X = 2,48 M3
Parede X1 - externa - corredor (descontando blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,80 [x 0,20 X 0,30 X X X = 0,77 M3
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,30 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,53 M3
Parede X3 - Circulacdo (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 14,05 |x 0,40 X 0,40 X X X = 2,25 M3
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 26,51 |x 0,40 X 0,40 X X X = 4,24 M3
Parede Y1 - Cozinha/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,93 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,31 M3
Parede Y3- Cozinha/Refeitdrio (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,37 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Parede Y4- Refeitdrio/Biblioteca (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 6,80 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,09 M3
Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,29 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
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Parede Y6- Lab. Inf/Ext. (desc. Blocos) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,29 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,69 M3
Calgada Circulagdo - Y Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,31 X 0,40 X 0,28 X X X = 0,15 M3
Paredes da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 [x 0,30 X 0,30 X X X = 0,90 M3
Paredes da casa do gés Comp. x Larg. x Alt. X X X X 2,85 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,26 M3
Paredes da lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,35 X 0,30 X 0,30 X X X = 0,48 M3
2.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,59 M3
Calcada Circulagdo - X [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1280 [x][ 014 [x][ 030 [x] [x] Tx] [= 0,54 M3
Calcada Circulagéo - Y [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 130 [x] o014 [x] 030 [x] [x] [x] [= 0,05| M3
2.4.7 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 145,67 M
Parede X1 - externa Comp. X X X X 20,05 X X X X X = 20,05 M
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. X X X X 3,30 X X X X X = 3,30 M
Parede X3 - Circulagdo Comp. X X X X 19,05 [x X X X X = 19,05 M
Parede X4 - Externa Refeitério/Cozinha Comp. X X X x| 36,15 [x X X X X = 36,15 M
Parede Y1 - Cozinha/Ext. Comp. X X X X 8,38 X X X X X = 8,38 M
Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. X X X X 8,38 X X X X X = 8,38 M
Parede Y3- Cozinha/Refeitdrio Comp. X X X X 8,38 X X X X X = 8,38 M
Parede Y4- Refeitdrio/Biblioteca Comp. X X X X 8,38 X X X X X = 8,38 M
Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf Comp. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Parede Y6- Lab. Inf/Ext. Comp. X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
Rampa 07 Comp. X X 2 X X 1,70 X X X X X = 3,40 M
Paredes da lixeira Comp. X X X X 5,35 X X X X X = 5,35 M
Paredes da guarita Comp. X X X X 10,00 [x X X X X = 10,00 M
Paredes da casa do gas Comp. X X X X 2,85 X X X X X = 2,85 M
2.4.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 78,66 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior [ Comp. X Larg. [x] [x] [x] [x] 14567 [x] 054 [x] [x] [x] Tx] = 78,66 M2
2.4.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,83 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 19,80 [x = 0,99 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,18 X = 0,16 M3
Hall Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,90 X = 0,15 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 109,08 |[x = 5,45 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 5580 [x = 2,79 M3
Lab. de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 5580 [x = 2,79 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 39,03 [x = 1,95 M3
Guarita/Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 2363 [x = 1,18 M3
Casa do Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 7,47 X = 0,37 M3
2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,55 M3
Pilares 14x30 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 18 X X 0,14 X 0,30 X 3,50 X X X = 2,65 M3
Pilares 19x19 (1) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 10 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 1,26 M3
Pilares do corredor (19x19) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 5 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 0,63 M3
Pilares da cob. da rampa 07 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,19 X 0,19 X 3,50 X X X = 0,25 M3
Pilares da Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,76 M3
2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,36 M3
Viga em Y - Lab. de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 5,91 X 0,19 X 0,50 X X X = 1,12 M3
Viga em X - Lab. de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 9,30 X 0,19 X 0,50 X X X = 1,77 M3
Vigas em X nas paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X X 69,25 X 0,14 X 0,30 X X X = 2,91 M3
Vigas em Y nas paredes Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 4552 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,91 M3
Vigas em X da circulagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,86 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,79 M3
Vigas da guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,42 M3
Vigas da cobertura da rampa 07 Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,50 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,44 M3
2.5.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 62,27 M
Empenas em Y - maiores Comp. X X 3 X X 9,00 X X X X X = 27,00 M
Empenas em Y - menores Comp. X X 2 X X 7,50 X X X X X = 15,00 M
Guarita - topo Comp. X X X X 10,00 X X X X X = 10,00 M
Casa do Lixo Comp. X X X X 2,80 X X X X X = 2,80 M
Casa do gas Comp. X X X X 7,47 X X X X X = 7,47 M
2.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 76,50 M2
Casa do gas | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,85 | x| = 1,85 M2
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Casa do Lixo Area retirada de CAD X X X X X X X 6,70 X = 6,70 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 59,80 [x = 59,80 M2
Laje sobre trecho da cozinha p/ reservatdrio Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,00 [x = 10,00 M2
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 513,86 M2
Parede X1 - externa Comp. x Alt. X X X x| 20,05 [x X 3,25 X X X = 65,16 M2
Parede X2 - Hall/cozinha Comp. x Alt. X X X X 3,30 X X 3,25 X X X = 10,73 M2
Parede X3 - Circulagdo Comp. x Alt. Média X X X X 19,05 [x X 3,60 X X X = 68,58 M2
Parede X4 - Externa Refeitdrio/Cozinha Comp. x Alt. X X X x| 36,15 [x X 3,25 X X X = 117,49 M2
Parede Y1 - Cozinha/Ext. Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Parede Y2 - Despensa/Hall Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Parede Y3- Cozinha/Refeitdrio Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Parede Y4- Refeitdrio/Biblioteca Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Paredes das bancadas do lab. de informatica Comp. x Alt. X X 8 X X 3,85 X X 0,75 X X X = 23,10 M2
Parede Y5- Biblioteca/Lab. Inf Comp. x Alt. X X X X 6,00 X X 3,95 X X X = 23,70 M2
Parede Y6- Lab. Inf/Ext. Comp. x Alt. X X X X 6,00 X X 3,95 X X X = 23,70 M2
Paredes da lixeira Comp. x Alt. X X X X 5,35 X X 2,00 X X X = 10,70 M2
Paredes da subestacdo Comp. x Alt. X X X X 6,30 X X 2,00 X X X = 12,60 M2
Paredes da guarita Comp. x Alt. X X X X 10,00 [x X 2,00 X X X = 20,00 M2
Paredes da casa do gas Comp. x Alt. X X X X 2,85 X X 2,00 X X X = 5,70 M2
e _®
’ A — Parede X1 Externa f
@ @ g @ B — Parede X2 Externa
- ® @) C Parede X3 Externa
= D de Y1 Externa
@ @ E - Parede Y2 Externa
[© ©
2.6.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 47,50 M
J6-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 3 X X 1,90 X X X X X = 5,70 M
J7-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 6 X X 1,90 X X X X X = 11,40 M
J8-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 16 X X 1,90 X X X X X = 30,40 M
2.6.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 47,50 M
J6-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 3 X X 1,90 X X X X X = 5,70 M
J7-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 6 X X 1,90 X X X X X = 11,40 M
J8-1,5m Comp. da Esquadria + 0,4m X X 16 X X 1,90 X X X X X = 30,40 M
2.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 9,00 M
P3 Comp. da Porta + 0,4m X X 1 X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
P4 Comp. da Porta + 0,4m X X 2 X X 1,30 X X X X X = 2,60 M
P6 Comp. da Porta + 0,4m X X 3 X X 1,30 X X X X X = 3,90 M
P10 - Guarita Comp. da Porta + 0,4m X X 1 X X 1,30 X X X X X = 1,30 M
2.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,60 M
P12 | Comp. da Porta + 0,8m [ [x] Ix[ 1 T [x[ 2,60 [x] [x] [x] Tx] Tx] [= 260 ™
2.6.6 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 7,50 M2
Divisdrias biblioteca I Area levantada em cad | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,25 | x| | = 7,50 M2
2.7.0 COBERTURA
2.7.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
Tesouras da biblioteca I Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.7.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO EM EDIFiCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,80 M2
Pontaletes sobre a viga do lab. de informatica I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 55,80 | xl | = 55,80 M2
2.7.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN
Tesouras do refeitdrio e cozinha I Qtde. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00 UN
2.7.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 354,31 M2
Trama de madeira da cobertura | Area retirada de CAD X | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 348,47 | x| | = 348,47 M2
Cobertura da Rampa 07 | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,84 | x| | = 5,84 M2

Pag. 15 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | A'“"a | Esp. (m) | Area |10 o) | Total | UNID

(%) (und) (m) (m?)

2.7.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 354,31 M2
Telhamento da cobertura | Area retirada de CAD | x| | x| | X | x| | x| | x| | x| | x| 348,47 | x| | = 348,47 M2
Cobertura da Rampa 07 | Area retirada de CAD | x| | x| | X | x| | x| | x| | x| | x| 5,84 | x| | = 5,84 M2

2.7.6 FABRICACEO E INSTALA(,'AO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras da guarita [ Qtde. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN

2.7.7 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,75 M2
Cobertura da Guarita [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1975 x| [= 19,75 M2

2.7.8 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 19,75 ™2
Cobertura da Guarita [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1975 x| [= 19,75 M2

2.7.9 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,90 M
Calha da Guarita [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 790 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 7,90 M

2.7.10 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,90 M
Rufo para cobertura da guarita [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,90 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 12,90 M

2.7.11 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 37,15 M
Cumeeira do novo bloco [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3715 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 37,15 M

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 14,91 M2
P3-0,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P4-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P6-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P12-1,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2

2.8.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 2,25 M2
J6-1,5x0,5m | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 2,25 M2

2.8.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,"AO. AF_12/2019 35,70 M2
J7-1,5x0,5m | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 4,50 M2
J8-1,5x1,3m | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 16 [x] [x] [x]| 150 [x] 130 [x] [x] [x] |= 31,200 M2

2.8.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,"AO. AF_12/2019 5,20 M2
J10-2,0x1,3m | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,30 |x| |x| |x| |= 5,20 M2

2.8.5 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO‘ AF_12/2019 138,80 M
J6-1,5%x0,5m Perimetro da janela X X 3 X X 4,00 X X X X X = 12,00 M
J7-1,5%x0,5m Perimetro da janela X X 6 X X 4,00 X X X X X = 24,00 M
J8-1,5x1,3m Perimetro da janela X X 16 X X 5,60 X X X X X = 89,60 M
J10 - 2,0x1,3m Perimetro da janela X X 2 X X 6,60 X X X X X = 13,20 M

2.8.6 GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 43,15 M2
J6-1,5%x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J7-1,5%x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J8-1,5x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 31,20 M2
J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2

2.8.7 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXA(,‘AO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_12/2019 7,22 M2
Casa do Lixo - P10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 1,95 X X X = 1,95 M2
Guarita - P10 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,00 X 1,95 X X X = 1,95 M2
Casa do Gas - P11 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 3,32 M2

2.8.8 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 3,00 M2
Porta de enrolar da cozinha I Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 2,40 | x| 1,25 | x| | xl | xl = 3,00 M2

2.8.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 41,50 M
J6-1,5x0,5m Comp. X X 3 X X 1,50 X X X X X = 4,50 M
J7-1,5x0,5m Comp. X X 6 X X 1,50 X X X X X = 9,00 M
J8-1,5x1,3m Comp. X X 16 X X 1,50 X X X X X = 24,00 M
J10-2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X 2 X X 2,00 X X X X X = 4,00 M

2.8.10 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATADE 11/2X1/4" 0,64 M2
Tela p/ casa do Lixo Comp. x Alt. [ [x] Ix[ 6  Tx] [x[ 040 Tx] [x[ 020 Tx] Tx] Tx] [= 048] M2
Tela p/ casa do gas Comp. x Alt. | Ix] Ix 1 ¥ [x[ 040 1x] [x[ 040 1x] [x] [x] |= 0,16] ™2

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 590,36 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 18,93 X X 3,60 X X X = 68,15 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 30,60 X X 2,80 X X X = 85,68 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 30,60 X X 2,80 X X X = 85,68 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 43,16 X X 2,80 X X X = 120,85 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Cozinha Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 18,60 [x X 2,80 X X X = 52,08 M2
Hall Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 6,90 X X 2,80 X X X = 19,32 M2
Despensa Perimetro x Alt. (até o forro) X X X X 7,20 X X 2,80 X X X = 20,16 M2
Casa do gés Perimetro x Alt. X X X X 2,65 X X 1,95 X X X = 5,17 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 9,90 X X 2,20 X X X = 21,78 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. X X 5 X X 0,80 X X 3,25 X X X = 13,00 M2
Parede da Circulagdo - X Perimetro x Alt. X X X X 19,05 [x X 3,70 X X X = 70,49 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 2,80 X X X = 28,00 M2
2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 390,62 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa refeitério/despensa/hall Comp. x Alt. X X X X 17,30 [x X 3,25 X X X = 56,23 M2
Parede X2 - Externa Refeitdrio/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. X X X x| 36,15 |x X 3,25 X X X = 117,49 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 3,95 X X X = 24,89 M2
Parede da calgada externa Perimetro x Alt. Média X X X x| 70,16 [x X 1,20 X X X = 84,19 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 3,00 X X X = 30,00 M2
Casa do gés Perimetro x Alt. X X X X 2,65 X X 1,95 X X X = 5,17 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 5,25 X X 2,20 X X X = 11,55 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 2,80 X X X = 28,00 M2
2.9.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 342,85 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Comp. x Alt. De cerdmica X X X X 18,93 [x X 1,60 X X X = 30,29 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. de cerdmica X X X x| 30,60 [x X 1,60 X X X = 48,96 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. de cerdmica X X X x| 30,60 [x X 1,60 X X X = 48,96 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. de cerdmica X X X x| 43,16 [x X 1,60 X X X = 69,06 M2
Cozinha Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 18,60 |[x X 2,60 X X X = 48,36 M2
Hall Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 6,90 X X 1,60 X X X = 11,04 M2
Despensa Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 7,20 X X 1,60 X X X = 11,52 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 9,90 X X 2,20 X X X = 21,78 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. X X 5 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 6,40 M2
Parede da Circulagdo - X Perimetro x Alt. X X X X 19,05 [x X 1,60 X X X = 30,48 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 1,60 X X X = 16,00 M2
2.9.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 231,20 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Comp. x Alt. De cerdmica X X X X 18,93 [x X 2,00 X X X = 37,86 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 30,60 X X 1,20 X X X = 36,72 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. de cerdmica X X X x| 30,60 [x X 1,20 X X X = 36,72 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. de cerdmica X X X x| 43,16 [x X 1,20 X X X = 51,79 M2
Hall Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 6,90 X X 1,20 X X X = 8,28 M2
Despensa Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 7,20 X X 1,20 X X X = 8,64 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. X X 5 X X 0,80 X X 1,70 X X X = 6,80 M2
Parede da Circulagdo - X Perimetro x Alt. X X X X 19,05 [x X 1,70 X X X = 32,39 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 X X 1,20 X X X = 12,00 M2
2.9.5 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 362,62 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa refeitério/despensa/hall Comp. x Alt. X X X X 17,30 X X 3,25 X X X = 56,23 M2
Parede X2 - Externa Refeitério/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. X X X x| 36,15 [x X 3,25 X X X = 117,49 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 3,95 X X X = 33,10 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 3,95 X X X = 24,89 M2
Parede da calcada externa Perimetro x Alt. Média X X X X 70,16 X X 1,20 X X X = 84,19 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 X X 3,00 X X X = 30,00 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. X X X X 2,65 X X 1,95 X X X = 5,17 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 5,25 X X 2,20 X X X = 11,55 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 439,08 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Comp. x Alt. De cerdmica X X X X 18,93 X X 1,60 X X X = 30,29 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 30,60 X X 1,60 X X X = 48,96 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 30,60 X X 1,60 X X X = 48,96 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 43,16 X X 1,60 X X X = 69,06 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Cozinha Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 18,60 [x X 2,60 X X X = 48,36 M2
Hall Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 6,90 X X 1,60 X X X = 11,04 M2
Despensa Perimetro x Alt. de cerdmica X X X X 7,20 X X 1,60 X X X = 11,52 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 9,90 X X 2,20 X X X = 21,78 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. X X 5 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 6,40 M2
Parede da Circulagdo - X Perimetro x Alt. X X X X 19,05 [x X 1,60 X X X = 30,48 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 1,60 X X X = 16,00 M2
Paredes das bancadas do lab. de informatica Comp. x Alt. x Qtde. das faces X X 16 X X 3,85 X X 0,75 X X X = 46,20 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa refeitério/despensa/hall Comp. x Alt. X X X X 17,30 [x X 0,60 X X X = 10,38 M2
Parede X2 - Externa Refeitdrio/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. X X X x| 36,15 |x X 0,60 X X X = 21,69 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 8,38 X X 0,60 X X X = 5,03 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média X X X X 6,30 X X 0,60 X X X = 3,78 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 0,60 X X X = 6,00 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 5,25 X X 0,60 X X X = 3,15 M2
2.9.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA(,“AO. AF_05/2017 P 252,12 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,80 [x = 19,80 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,18 X = 3,18 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2,90 |x = 2,90 ™2
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 109,80 [x = 109,80 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5580 [x = 55,80 M2
Lab. De Informética Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5580 [x = 55,80 M2
Guarita Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
2.10.0 |PISOs
2.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 327,64 M2
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 19,80 [x = 19,80 M2
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 3,18 X = 3,18 M2
Hall Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 2,90 X = 2,90 M2
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 109,08 |[x = 109,08 M2
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 5580 [x = 55,80 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 5580 [x = 55,80 M2
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 39,03 [x = 39,03 M2
Guarita/Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 2363 [x = 23,63 M2
Casa do Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 7,47 X = 7,47 M2
Lixeira Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
rampa 07 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,28 X = 5,28 M2
2.10.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 31,55 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,80 [x = 19,80 M2
Hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,90 X = 2,90 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,18 X = 3,18 M2
Lixeira Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,67 X = 5,67 M2
2.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 269,83 M2
Refeitorio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X x| 109,08 |x = 109,08 M2
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 55,80 X = 55,80 M2
Lab. de Informatica Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 55,80 X = 55,80 M2
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 39,03 X = 39,03 M2
Guarita/Entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 4,84 X = 4,84 M2
rampa 07 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X X 5,28 X = 5,28 M2
2.10.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 5,15 M3
Calcada externa ao bloco do refeitério Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 53,61 X = 3,75 M3
Calgada externa da guarita Area retirada de CAD x Esp. X X X X 0,07 X 9,28 X = 0,65 M3
Calgada externa e piso interno da casa do gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 7,47 X = 0,75 M3
2.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,00 M
Soleira Cozinha/Refeitorio comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Soleira Hall/calcada comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
Soleira Guarita comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 M
2.11.0  [INSTALACOES ELETRICAS
2.11.1  |INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (AMPLIACAO) 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO | CALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c'::n")p' | Larg. (m) | | A:tm”)'a | Esp. (m) | | ’::2? Vol. (m?) | Total | UNID
InstalagGes Elétricas para Construgdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | =| 1,00| UN
2.12.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
2.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 1,00 UN
Reservatdrio para cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN_40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Peca dos reservatdrios | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.12.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Peca dos reservatdrios | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Cozinha | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.12.5 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 8,00 M
Estimativa - cozinha I Comp. I Ix] Ix] Ix] |x| 8,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 M
2.12.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE] 88,00 M
Estimativa - alimentagdo da caixa d'dgua elevada para cx da cozinha Comp. X X X x| 72,00 [x X X X X = 72,00 M
Estimativa - cozinha Comp. X X X x| 16,00 |x X X X X = 16,00 M
2.13.0 |INSTALACOES SANITARIAS
2.13.1 _ [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 1800 ™
Ramais de Esgoto Tubo 40 - Estimativa - cozinha e casa do lixo Comp. X X X X 18,00 X X X x| | x| | = 18,00 M
2.13.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 8,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 - Estimativa - cozinha e casa do lixo | Comp. X X X X 8,00 X X X X X | = 8,00 M
2.13.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACO| 12,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 - Estimativa - cozinha e casa do lixo Comp. X X x| | x| 12,00 X X X X X = 12,00 M
2.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Casa do Lixo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Casa do Lixo | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Inspecdo [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.13.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.13.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Modulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.13.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Modulo com Manilhas [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.14.0 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
2.14.1 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALACAO DE GAS, INCLUSIVE CONEXOES, REGISTRO DE CORTE RAPIDO E REGULADOR 2KG/H 20,00 M
Tubos para instalagdes de gés [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 20,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 20,00 M
2.14.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015 6,00 UN
Conexdes para instalacdes de gas [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 6,00 UN
2.14.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 6,00 UN
Conexdes para instalacdes de gas [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
2.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
2.15.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE 12,00 M
Tubos 100mm - Guarita [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 x| [x] [x] Ix] Tx] [= 12,00 ™
2.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixas p/ dguas pluviais - guarita | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.16.0  |PREV.E COMBATE A INCENDIO
2.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 4,00 UN
Luminérias [ Quant. [ [x] [x[ 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
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2.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P 2,00 UN
Extintor Classe BC Quant. [x] x| 2 T« Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 2,00 UN
2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACIiO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sinalizagdo de Extintor Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
2.16.5 FORNECIMENTO E INSTALACIiO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, CORES| 4,00 UN
Placa de Sinalizagdo Quant. [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
2.17.0 LOUCAS E BANCADAS
2.17.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 30,21 M2
Biblioteca - bancadas de estudo Comp. x Larg. X X 5 X X 0,88 X 0,50 X X X X = 2,20 M2
Lab. de Informatica Comp. x Larg. X X 8 X X 2,60 X 0,65 X X X X = 13,52 M2
Bancada p/ estabilizador Lab. de informatica Comp. x Larg. X X 16 X X 0,20 X 0,50 X X X X = 1,60 M2
Bancada de distribuicdo - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,65 X X X X = 1,56 M2
Bancada de apoio - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 2,40 X 0,55 X X X X = 1,32 M2
Bancada de canto - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 1,50 X 0,40 X X X X = 0,60 M2
Bancada de abaixo da pia - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 3,85 X 0,60 X X X X = 2,31 M2
Bancada de acima da pia - Cozinha Comp. x Larg. X X X X 3,85 X 0,45 X X X X = 1,73 M2
Bancadas em L - Despensa Comp. x Larg. X X 3 X X X X X X 1,79 X = 5,37 M2
2.17.2 BANCADA 50X80cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERIMETRO, VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (REFEITORIO) 1,00 UN
Bancada com lavatdrio - refeitério Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2.17.3 BANCADA DE INOX 385X70CM COM RODABANCADA EM INOX, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS, CANTONEIRAS L ABAS IGUAIS EM ACO, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX. INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMAD) 1,00 UN
Bancada inox da cozinha Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.18.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/47PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Torneiras da cozinha Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO. AF_01/2020 1,00 UN
Torneira bancada do refeitdrio Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2.18.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
Refeitdrio - P8 Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Lab. de Informatica - P4 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca - P4 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.18.4 TORNEIRA CROMADA 1/2U 3/4@ARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_01/2020 1,00 UN
Torneira para casa do lixo Quant. | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00 UN
2.19.0 PINTURAS
2.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 427,54 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 21,01 [x X 2,00 X X X = 42,02 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 43,16 X X 1,20 X X X = 51,79 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 30,60 X X 1,20 X X X = 36,72 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 30,60 [x X 1,20 X X X = 36,72 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 5,30 X X 1,95 X X X = 10,34 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 5 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 6,40 M2
Guarita Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 10,00 X X 1,20 X X X = 12,00 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa refeitério/despensa/hall Comp. x Alt. acima da ceramica X X X X 17,30 X X 2,65 X X X = 45,85 M2
Parede X2 - Externa Refeitério/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. acima da cerdmica X X X x| 36,15 [x X 2,65 X X X = 95,80 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média acima da ceramica X X X X 8,38 X X 3,35 X X X = 28,07 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerdmica X X X X 6,30 X X 3,35 X X X = 21,11 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 X X 2,40 X X X = 24,00 M2
Casa do gas Perimetro x Alt. X X X X 2,65 X X 1,95 X X X = 5,17 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 5,25 X X 2,20 X X X = 11,55 M2
2.19.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 195,99 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 21,01 X X 2,00 X X X = 42,02 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 43,16 X X 1,20 X X X = 51,79 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 30,60 X X 1,20 X X X = 36,72 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X X X 30,60 X X 1,20 X X X = 36,72 M2
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Casa do gés Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X X 5,30 X X 1,95 X X X = 10,34 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da cerdmica X X 5 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 6,40 M2
Guarita Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X X 10,00 [x X 1,20 X X X = 12,00 M2
2.19.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 427,54 M2
PAREDES INTERNAS
Circulagdo Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 21,01 [x X 2,00 X X X = 42,02 M2
Refeitdrio Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 43,16 [x X 1,20 X X X = 51,79 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 30,60 [x X 1,20 X X X = 36,72 M2
Lab. de Informatica Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X x| 30,60 [x X 1,20 X X X = 36,72 M2
Casa do gés Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X X 5,30 X X 1,95 X X X = 10,34 M2
Pilares da circulagdo Perimetro x Alt. acima da ceramica X X 5 X X 0,80 X X 1,60 X X X = 6,40 M2
Guarita Perimetro x Alt. acima da ceramica X X X X 10,00 [x X 1,20 X X X = 12,00 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X1 - externa refeitério/despensa/hall Comp. x Alt. acima da cerdmica X X X X 17,30 [x X 2,65 X X X = 45,85 M2
Parede X2 - Externa Refeitdrio/Cozinha/Biblioteca/Inf. Comp. x Alt. acima da cerdmica X X X x| 36,15 [x X 2,65 X X X = 95,80 M2
Parede Y1 - externa Comp. x Alt. Média acima da cerdmica X X X X 8,38 X X 3,35 X X X = 28,07 M2
Parede Y2 - externa Comp. x Alt. Média acima da ceramica X X X X 6,30 X X 3,35 X X X = 21,11 M2
Paredes da guarita Perimetro x Alt. X X X X 10,00 [x X 2,40 X X X = 24,00 M2
Casa do gés Perimetro x Alt. X X X X 2,65 X X 1,95 X X X = 5,17 M2
Lixeira Perimetro x Alt. X X X X 5,25 X X 2,20 X X X = 11,55 M2
2.19.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 133,66 M2
PORTAS
P3-0,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P4-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P6-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P12-1,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2
TRELICAS DE COBERTURA
Tesoura 6m | Coef. x Area estimada | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | | 4,50 | x| | :| 18,00| M2
Tesoura 8m I Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 7,20 | x| | :| 57,60| M2
GRADES DAS JANELAS
J6-1,5%x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J7-1,5%x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J8-1,5x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 31,20 M2
J10 - 2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
2.19.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 133,66 M2
PORTAS
P3-0,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P4-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P6-0,9x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 5,67 M2
P12-1,8x2,10m Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 3,78 M2
TRELICAS DE COBERTURA
Tesoura 6m I Coef. x Area estimada | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | xl 4,50 | xl | =| 18,00' M2
Tesoura 8m | Quant. x Larg. x Alt. | Ix] 200 [x] 4 x| [x] [x] [x] [x] [x[ 720 1] [=] 57,60] M2
GRADES DAS JANELAS
J6-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 2,25 M2
J7-1,5x0,5m Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 4,50 M2
J8-1,5x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X X 16 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 31,20 M2
J10-2,0x1,3m Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
2.19.6 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 354,31 M2
Pintura imunizante para madeiramento da cob. I Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 354,31 | xl | = 354,31 M2
2.19.7 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 5,44 M2
Pintura de rampas - simbolo PCD I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 5,44 | xl | = 5,44 M2
2.20.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES
2.20.1 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 6,00 M
Piso de entrada e saida da rampa 07 | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 3,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
2.20.2 CORRIMAO EM ACO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,60 M
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Corrimdo da rampa 07 | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,30 |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,60 M
2.20.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
Lab. De informética Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Refeitdrio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
2.20.4 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 72,80 KG
Perimetro da guarita e entrada [ Comp. x Peso/metro [ [x] 350 x| [x] [x] 2080 x| [x] [x] [x] Tx] [= 72,80 KG
2.20.5 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,56 M2
Perimetro da guarita e entrada [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2080 [x] 070 x| [x] [x] Tx] [= 14,56 M2
2.20.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 396,59 M2
Area Total de Construcdo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 396,559 [x] [= 396,59 M2
3.0.0 AMPLIACAO - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO
3.1.0 _ [ADMINISTRACAO LOCAL
3.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO - CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA 6,00 MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 MES
3.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.1 EXECUGCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGCAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 3,00 UN
Furos de sondagem SPT [ Qtde [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN
3.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 493,06 M2
Projeto Estrutural da quadra [ Area levantada em CAD [ [x] 080 x| 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 61632 [x] [= 493,06| M2
3.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 246,53 M2
Projeto Pluvial e Hidrossanitdrio [ Area levantada em CAD [ [x] 040 Tx| 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 61632 [x] [= 246,53| M2
3.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 123,26 M2
Projeto de prev. a incéndio e panico [ Area levantada em CAD [ [x] 020 Tx| 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 61632 [x] [= 123,26] M2
3.2.5 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 3,00 UN
Corte de drvores [ Area levantada em CAD [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
3.2.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 645,55 M2
Limpeza do terreno [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 64555 [x] [= 645,55| M2
3.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 116,00 M
Gabarito da obra | Perimetro + 1,0m de folga em cada lado | X X X x| 116,00 |x X X X X | = 116,00 M
3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
|
| |
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
A= 1457 m* “MERsEny
NATURAL
3.3.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 42,55 M3
) ) ., Area da segdo transv. a ser cortada x Larg.
Corte para nivelamento do piso da quadra (até o nivel da calgada) , X X X X x| 1850 |x X X 2,30 X = 42,55 M3
da quadra (com base em curvas de nivel)
3.3.2 ATERRO C/ COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO 269,55 M3
) ) A Area da segdo transv. a ser cortada x Larg.
Aterro para nivelamento do piso da quadra (até o nivel da calgada) , X X X X x| 1850 |x X x| 14,57 |x = 269,55 M3
da quadra (com base em curvas de nivel)
3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.347,75( M3XKM
Transporte de material [ Coef. x Volume [ [x] 500 Tx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 269,55 [x] [= 1.347,75| M3XKM
3.3.4 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 82,75] M3
Escavacgdo p/ sapatas da quadra Comp. x Larg. x Alt. X [x] 12 [x] [x][ 200 Tx[ 160 [x] 200 [x] [x] Tx] [= 76,80 M3
Escavagdo p/ blocos de concreto cicldpico - camarins Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x] o8 [x] 070 [x[ 100 [x] [x] [x] [= 595 M3
3.3.5 ESCAVA(}AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 28,72 M3
Vigas baldrame Y - Arquibancada Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 2825 |[x 0,20 X 0,50 X X X = 5,65 M3
Fund. Paredes X1 - Parede exterma camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 [x 0,40 X 0,60 X X X = 2,40 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 [x 0,40 X 0,60 X X X = 3,04 M3
Fund. Paredes X3 - Parede corredor/palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,85 [x 0,40 X 0,60 X X X = 2,84 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,53 M3
Fund. Paredes Y2 e Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,60 X X X = 1,53 M3
Fund. Paredes Y3 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,77 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,42 M3
Escavacdo p/ base de muro de arrimo da quadra - X Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 18,90 [x 0,75 X 0,30 X X X = 4,25 M3
Escavacdo p/ base de muro de arrimo da quadra - Y Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X x| 23,53 [x 0,50 X 0,30 X X X = 7,06 M3
3.3.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA(,’AO MECANIZADA. AF_04/2016 64,85 M3
Reaterro sobre blocos de coroamento [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 [x] [x][ 200 [x[ 160 [x][ 165 [x] [x] Tx] [= 63,36] M3
Reaterro sobre blocos ciclépicos | Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x]| o8 x| 070 [x[ 025 [x] [x] [x] [= 1,49] M3
3.3.7 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 45,12 M3
Palco Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 x| 3495 [x = 15,73 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 15,60 [x = 7,02 M3
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 3,15 X = 1,42 M3
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 5,04 X = 2,27 M3
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 9,60 X = 4,32 M3
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 5,04 X = 2,27 M3
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,45 X 9,60 X = 4,32 M3
Aterro para arquibancadas Area da secdo transv. x Comp. X X X x| 22,85 [x X X X 0,34 X = 7,77 M3
3.4.0 INFRAESTRUTURA
3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 44,35 M2
Lastro p/ sapatas | Comp. x Larg. | | X | x| 12 | x| | x| 2,00 | x| 1,60 | x| | x| | x| | x| | = 38,40 M2
Lastro p/ blocos de concreto cicldpico | Comp. x Larg. [ [x] [x] 10 [x] [x]| o8 [x| 070 [x] [x] [x] [x] [= 595 M2
3.4.2 MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA ARGAMASSADA 36,15 M3
Muro de arrimo p/ fechamento de aterro da quadra - Em x Comp. x Larg. X Alt. Média X X 1 X X 18,90 |x 0,75 X 1,31 X X X = 18,50 M3
Muro de arrimo p/ fechamento de aterro da quadra - Emy Comp. x Larg. X Alt. Média X X 2 X X 23,53 X 0,50 X 0,75 X X X = 17,65 M3
3.4.3 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 12,96 M3
Sapatas de fundagdo da quadra I Qtde. x Vol. | | x| | x| 12 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1,08 | = 12,96 M3
3.4.4 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 3,91 M3
Arranque dos pilares de concreto I Comp. x Larg. | | x| | x| 12 | x| | x| 0,30 | x| 0,70 | x| 1,55 | x| | xl | xl | = 3,91 M3
3.4.5 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,76 M3
Blocos ciclépicos dos pilares I Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. | | x| | x| 10 | x| | x| 0,70 | x| 0,85 | x| 0,80 | x| | xl | xl | = 4,76 M3
3.4.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,44 M3
Vigas baldrames em Y entre pilares da quadra I Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. | | x| | x| 10 | x| | x| 5,25 | x| 0,20 | x| 0,40 | x| | xl | xl | = 4,20 M3
Viga baldrame em X parede de fechamento da quadra I Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. I I xI I xI I xI x| 15,50 | x| 0,20 | x| 0,40 | x| | xl | xl | = 1,24 M3
3.4.7 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 7,84 M3
Fund. Paredes X1 - Parede exterma camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,60 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 X 0,40 X 0,40 X X X = 2,02 M3
Fund. Paredes X3 - Parede corredor/palco Comp. x Larg. x Alt. X X X X 11,85 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,90 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | Come | Larg. (m} | | G | e | Area |10 o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,40 X X X = 1,02 M3
Fund. Paredes Y2 e Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 3,19 X 0,40 X 0,40 X = 1,02 M3
Fund. Paredes Y3 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 1,77 X 0,40 X 0,40 X X X = 0,28 M3
3.4.8 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,15 M3
Fund. Paredes X1 - Camarins e fechamento da quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,65 [x 0,14 X 0,35 X X X = 0,91 M3
Fund. Paredes X2 - Camarins e corredor Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 [x 0,14 X 0,35 X X X = 0,62 M3
Fund. Paredes X3 - Parede externa camarins Comp. x Larg. x Alt. X X X X 12,65 [x 0,14 X 0,35 X X X = 0,62 M3
Fund. Paredes Y1 e Y5 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 4,05 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,40 M3
Fund. Paredes Y2 a Y4 - Camarins Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 4,05 X 0,14 X 0,35 X X X = 0,60 M3
3.4.9 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 64,12 M
Cinta de contorno do palco Comp. X X X X 16,92 [x X X X X = 16,92 M
Cintas em X - Camarins Comp. X X 2 X X 13,10 X X X X X = 26,20 M
Cintas em Y - Camarins Comp. X X 5 X X 4,20 X X X X X = 21,00 M
3.4.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 60,27 M2
Imp. das faces laterais e superior das V.B do palco e camarins (X e Y) | Perimetro x Larg. x Alt. X X X x| 64,12 |x 0,94 X X X X | = 60,27 M2
3.4.11 ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 756,53 KG
Armacdo para piso da quadra | Coef. (kg/m?) x Area [ [x[ 250 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 302,61 [x] [= 756,53 KG
3.4.12 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 33,68 M3
Palco Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 34,81 X = 1,74 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 15,60 X = 0,78 M3
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 3,15 X = 0,16 M3
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 9,60 X = 0,48 M3
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 5,04 X = 0,25 M3
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,05 X 9,60 X = 0,48 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 X 50,35 X = 3,52 M3
Quadra Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 x| 302,61 |x = 21,18 M3
Circulagdo lateral Area levantada em CAD x esp. X X 2 X X X X X 0,07 X 26,70 X = 3,74 M3
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X 0,07 X 15,73 [x = 1,10 M3
3.5.0 SUPERESTRUTURA
3.5.1 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E M 1.289,52 KG
Pilares trelicados da quadra | Qtde. x Alt. x Peso/m [ [x] 1701 [x] 12 x| [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] = 1.289,52]  KG
3.5.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,79| ™3
Pilares para envelopamento da trelica Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 12 X X 0,70 X 0,30 X 2,65 X X X = 6,68 M3
Pilares dos camarins Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 5 X X 0,30 X 0,14 X 4,10 X X X = 0,86 M3
Pilares da parede externa da quadra (camarins) Qtde. x Alt média. x Comp. x Larg. X X 5 X X 0,30 X 0,20 X 7,50 X X X = 2,25 M3
3.5.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 644 M3
Vigas dos camarins - X Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 5 X X 4,30 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,90 M3
Vigas dos camarins - Y Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 2 X X 12,95 X 0,14 X 0,30 X X X = 1,09 M3
Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 2 X X 18,75 X 0,20 X 0,50 X X X = 3,75 M3
Vigas horizontais - Paredes de fechamento da quadra - menores Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. X X 1 X X 7,00 X 0,20 X 0,50 X X X = 0,70 M3
3.5.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,50 M2
Laje de forro de banheiro dos camarins I Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 8,50 | xl = 8,50 M2
3.5.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 109,32 M
Cinta de topo das arquibancadas e mureta Qtde. x Perimetro X X 3 X X 22,25 X X X X X = 66,75 M
Pilaretes das arquibancadas/muretas (a cada 2,225m) Qtde. x Alt. Média X X 30 X X 0,78 X X X X X = 23,40 M
Cinta de topo do palco Qtde. x Perimetro X X X X 16,92 X X X X X = 16,92 M
Pilaretes do palco Qtde. x Alt. Média X X 5 X X 0,45 X X X X X = 2,25 M
3.6.0 PAREDES E PAINEIS
3.6.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 234,54| M2
Camarins/Externa - Parede X1 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 18,65 X X 4,90 X X X = 91,39 M2
Camarins - Parede X2 Qtde. x Comp. x Alt. X X X X 12,95 X X 4,25 X X X = 55,04 M2
Camarins - Parede Y1=Y2=Y5 Qtde. x Comp. x Alt.média X X 3 X X 4,20 X X 4,45 X X X = 56,07 M2
Camarins - Parede Y3=Y4 Qtde. x Comp. x Alt.média X X 3 X X 2,40 X X 4,45 X X X = 32,04 M2
3.6.2 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 40,10 M2
Cobogos das paredes da quadra | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 40,10 | x| = 40,10 M2
3.6.3 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 59,68| M2
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= < Percent. uant Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | | c:und) | Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Paredes da arquibancadas e mureta | Qtde. x Comp. x Alt. | | x| | x| 3 | x| | x| 22,25 | x| | x| 0,78 | x| | x| | x| | = 52,07 M2
Parede de limite do palco Qtde. x Comp. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 16,92 |x| |x| 0,45 |x| |x| |x| |= 7,61 M2
3.6.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,80 M
P3 - 80x210 Larg. da porta +40cm [ [x] [x[ 1 x| [x[ 120 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 1,20 ™
P4, P8- 90x210 Larg. da porta +40cm [ [x] [x] 2 x| [x] 130 [x] [x] [x] [x] [x] [= 260 ™
3.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 8,40 M
1J6-1,5%0,5m Larg. da janela + 60cm [ [x] [x[ 4 TIx [x][ 210 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 840 M
3.6.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,60 M
1J6-1,5%0,5m Larg. da janela + 60cm [ [x] [x] 6 x| [x] 210 x| [x] [x] [x] Tx] [= 12,60 ™
3.6.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 M
J9-1,6x1,3m Larg. da janela + 60cm [ [x] [x[ 2 ¥ [x] 220 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 440 ™
3.6.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,40 M
J9-1,6x1,3m Larg. da janela + 60cm [ [x] [x[ 2 x| [x] 220 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 440 ™
3.7.0 COBERTURA
3.7.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 127 OU 150 E TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VAOS 10,01 A 20,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO FOSCO - FORNECIM| 566,10 M2
Estrutura da cobertura da quadra (trelicas e tergas) Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 566,10 [x] = 566,10 M2
3.7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 620,49 M2
Telhamento da quadra Area levantada em cad [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 566,10 [x] [= 566,10 M2
Cobertura do camarim [ Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5439 [x] [= 54,39] M2
3.7.3 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 30,60 M
Cumeeira da quadra Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] 3060 [x] [x] [x] [x] Tx] [= 30,60 M
3.7.4 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN
Tesouras de cobertura do camarim Area levantada em cad [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
3.7.5 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,39 M2
Trama de aco para cobertura do camarim Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 5439 [x] [= 54,39] M2
3.7.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 12,95 M
Rufo para parede/cobertura dos camarins Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] 12,95 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,95 M
3.7.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 61,20 M
Calhas laterais da quadra Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] 3060 [x] [x] [x] Ix] Tx] [= 61,20 M
3.8.0 ESQUADRIAS
3.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 9,45 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 1,89 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 3,78 M2
3.8.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,00 M2
Janelas J6 - 150x50cm Comp. x Larg. | | x| | x| 4 | x| | x| 1,50 | x| | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 3,00 M2
3.8.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 4,16 M2
Janelas J9 - 160x130cm Comp. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,60 | x| | x| 1,30 | x| | x| | x| | = 4,16 M2
3.8.4 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 27,60 M
Janelas J6 - 150x50cm Perimetro [x] [x] 4 [x] [x] 400 x| [x] [x] [x] [x] [= 16,00 M
Janelas J9 - 160x130cm Perimetro [x] [x] 2 [x] [x] 580 [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,60 M
3.8.5 GRADIL EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 1/2" E 2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 10cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 7,16 M2
Janelas J6 - 150x50cm Comp. x Larg. [ X] Ix[ 4 x| [x[ 1,50 [x] [x[ 050 [x] Tx] Tx] [= 3,00 ™2
Janelas J9 - 160x130cm Comp. x Larg. | x| Ix 2 I« [x[ 160 [x] Ix[ 130 [x] [x] [x] |= 4,16] ™2
3.8.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 12,20 M
Janelas J6 - 150x50cm Comp. [ [x] Ix[ 6  Tx] [x[ 1,50 Jx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 9,000 ™
Janelas J9 - 160x130cm | Comp. | Ix] Ix 2 x| [x[ 160 [x] [x] [x] [x] [x] |= 3200 ™
3.9.0 REVESTIMENTOS
3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 208,88| M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. até o forro X X X X 7,20 X X 2,80 X X X = 20,16 M2
Circulagdo Comp. x Alt. até o forro X X X X 23,80 X X 2,80 X X X = 66,64 M2
Camarim masc e fem Comp. x Alt. até o forro X X 2 X X 12,80 [x X 2,80 X X X = 71,68 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. até o forro X X 2 X X 9,00 X X 2,80 X X X = 50,40 M2
3.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 346,93 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES ARQUIBANCADAS
Chapisco das muretas | Qtde. de faces x Area das muretas | | x| | x| 2 | x| | x| 23,85 | x| | x| 0,32 | x| | x| | x| | =| 15,26| M2
Face interna das muretas | Qtde. de faces x Area das muretas | | x| | x| | x| | x| 23,85 | x| | x| 0,40 | x| | x| | x| | =| 9,54| M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Face externa das muretas [ Qtde. de faces x Area das muretas [ [x] [x] [x] [x] 2385 [x] [x] 130 x| [x] [x] [=] 31,01 ™2
PILARES DE CONCRETO
Chapisco dos pilares [ Perimetro dos pilares [ [x] [x] 12 [x] [x] 210 x| [x] 210 x| [x] Tx] [=] 52,92 M2
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face extelfna da parede ao lado do camarim, descontando parede Area levantada em CAD X X X X X X X o 3728 |x _ 3728 M2
dos camarins
Face interna da parede do camarim Area levantada em CAD X X X X X X X x| 100,18 |x = 100,18 M2
MURETA DO PALCO
Mureta do palco | Qtde. de faces x Area das muretas | [x] [x] [x] [x] 1675 x| [x] 055 x| [x] [x] [=] 9,21 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X | Comp. x Alt. média | [x] Ix| 2[4 [x[ 410 [x] Ix[ 445 [x] [x] [x] |= 36,49 M2
Paredes Y | Comp. x Alt. média | [ x] [ x] [ x] [x[ 12,95 [x] [x[ 425 [x] [x] [x] |= 55,04 M2
3.9.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 88,48 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Circulagdo | Comp. x Alt. até o forro | [x] [x] [x] [x][ 2380 [x] [x[ 160 [x] [x [x] |= 38,08] M2
WC masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] 2 [x] [x[ 9,00 [x] [x[ 280 [x] [x [x] |= 50,40 M2
3.9.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 91,84 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Deposito [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] [x] [x[ 720 [x] [x[ 2,80 [x] [x] [x] [= 20,16| M2
Camarim masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x 2 [x [x[ 12,80 [x] [x[ 280 [x] [x] [x] [= 71,68 M2
3.9.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 309,65 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES ARQUIBANCADAS
Chapisco das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X 2 X X 23,85 X X 0,32 X X X = 15,26 M2
Face interna das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X X X 23,85 X X 0,40 X X X = 9,54 M2
Face externa das muretas Qtde. de faces x Area das muretas X X X X 23,85 X X 1,30 X X X = 31,01 M2
PILARES DE CONCRETO
Embocgo dos pilares [ Perimetro dos pilares [ [x] [x] 12 [x] [x[ 2,10 [x] [x[ 2,10 [x] [x] [x] [=] 52,92 M2
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face interna da parede do camarim [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 100,18 x| [=] 100,18] M2
MURETA DO PALCO
Mureta do palco [ Qtde. de faces x Area das muretas [ [x] [x] [x] [x] 1675 x| [x] o055 x| [x] [x] [=] 9,21 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X [ Comp. x Alt. média [ [x] [x[ 2 x| [x] 410 x| [x] 445 x| [x] [x] [= 36,49 M2
Paredes Y [ Comp. x Alt. média [ [x] [x] [x] [x] 12,05 [x] [x] 425 [x] [x] [x] [= 55,04 M2
3.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 205,40 M2
PAREDES INTERNAS - CAMARINS
Circulagdo [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] [x] [x] 2380 [x] [x] 160 x| [x] [x] [=] 38,08] M2
WC masc e fem [ Comp. x Alt. até o forro [ [x] [x] 2 [x] [x] 9,00 x| [x] 280 [x] [x] [x] [=] 50,40 M2
PAREDES EXTERNAS
FACES DAS PAREDES DE FECHAMENTO DA QUADRA
Face interna da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 1,60 X X X = 30,32 M2
Face interna da parede ao lado do camarim Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 1,60 X X X = 30,32 M2
Face externa da parede ao lado dos banheiros Area levantada em CAD X X X X 18,95 [x X 0,60 X X X = 11,37 M2
Face externa da parede ao alta dos camarins Area levantada em CAD X X X X 6,00 X X 0,60 X X X = 3,60 M2
ARQUIBANCADA
Face externa das muretas [ Comp. x Alt. Cerdmica [ [x] [x] 2 [x] [x] 2385 [x] [x] o060 x| [x] Tx] [=] 28,62 M2
PAREDES EXTERNAS DO CAMARIM
Paredes X [ Comp. x Alt. Cerdmica [ [x] [x[ 2 x| [x] 410 x| [x] o060 x| [x] [x] [= 4,92 M2
Paredes Y [ Comp. x Alt. Cerdmica [ [x] [x] [x] [x] 12,05 [x] [x] o060 x| [x] [x] [= 7,77 M2
3.9.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 48,03 M2
Circulagdo Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Vest. PCD Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Camarim Fem Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
Vest. PCD Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 5,04 X = 5,04 M2
Camarim Masc Area levantada em CAD x esp. X X X X X X X X 9,60 X = 9,60 M2
3.10.0 PISOS
3.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 511,40| M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 1 poco (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Piso da Quadra Area levantada em CAD X X X X X X X x| 424,80 [x = 424,80 M2
Piso do palco (descontando rampa) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 3481 [x = 34,81 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 9,60 X = 19,20 M2
WC PCD Masc e Fem Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 6,92 X = 13,84 M2
3.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULA(}AO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 497,56 M2
Piso da Quadra Area levantada em CAD X X X X X X X x| 424,80 [x = 424,80 M2
Piso do palco (descontando rampa) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 3481 [x = 34,81 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X X X 15,60 [x = 15,60 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,15 X = 3,15 M2
Camarim Fem e Masc Area levantada em CAD X X 2 X X X X X X 9,60 X = 19,20 M2
3.10.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 10,08 M2
WC Camarim Masc e Fem [ Area levantada em CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 504 x| = 10,08 M2
3.10.4 EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PI1SO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 10,13 M3
Calgadas laterais a quadra, camarim e rampa entre blocos Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 x| 106,66 |x = 7,47 M3
Rampa de acesso ao palco Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 3,38 X = 0,24 M3
Escada de acesso ao palco Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 0,90 X = 0,06 M3
Caminho de acesso a quadra, incluindo rampa Area levantada em CAD x Esp. X X X X X X X 0,07 X 33,70 X = 2,36 M3
3.10.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M
Soleiras de entrada nos banheiros camarins | Comp. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| 0,90 | x| | x| | = 1,80 M
3.10.6 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 1,600 M3
"piso" da arquibancada - parte inferior [ Comp. x Larg. X Alt. X x| 1 [x] Ix[ 2225 [x] 080 [x] 006 [x] [x] [x] [= 1,07] M3
"piso" da arquibancada - parte superior [ Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x[ 22,25 [x] 040 [x] 006 [x] [x] [x] [= 0,53] M3
3.11.0 INSTALACOES ELETRICAS
3.11.1 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES - (QUADRA, VESTIARIO, PALCO E CAMARINS) 1,000 UN
InstalagGes Elétricas para Construgdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
3.12.0 _ [INSTALACOES HIDRAULICAS
3.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_06/2021 1,00 UN
Caixa d'agua camarins | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
3.12.2 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc Camarins | Qtde. X |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
WC PCD Fem Camarins | Qtde. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
3.12.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem Camarins | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
WC PCD Masc e Fem Camarins | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.12.5 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(,‘GES, PARA PREDIOS. AF_10| 9,00 M
Camarins - Ramais e Sub-ramais - estimativa | Comp. Estimado | |x| |x| |x| |x| 9,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 9,00 M
3.12.6 (COMPOSI(,‘AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUI(,‘AO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACGES, PARA PRE] 15,00 M
Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado | X X X X 15,00 |[x X X X X | = 15,00 M
3.12.7 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO 49,00 M
Alimentagdo - reservatério elevado a camarins Comp. Estimado X X X x| 40,00 [x X X X X = 40,00 M
Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 9,00 X X X X X = 9,00 M
3.12.8 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 6,00 M
Camarins - Ramais , Sub-ramais e Prumadas - estimativa Comp. Estimado X X X X 6,00 X X | x| X X | = 6,00 M
3.13.0 INSTALACOES SANITARIAS
3.13.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 15,00 M
Ramais de esgoto 40mm - Camarins - estimativa | Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
3.13.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXGES, CORTES E FIXACO| 8,00 M
Ventilagdo 75mm - Camarins - estimativa [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 800 x| [x] [x] [x] [x] [= 8,00 M
3.13.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACO| 18,00 M
Tubos 100mm - Camarins - estimativa [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 1800 x| [x] [x] [x] Tx] [= 18,00 M
3.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
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UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)P | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Caixas sifonadas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 4,00 UN
Ralos sifonadas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
3.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixas enterradas - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.13.7 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Tanques sépticos - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.13.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Tanques sépticos - Camarins [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
3.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 100,00 M
Tubos 100 mm - Pluviais - Verticais [ Comp. Estimado X [x] [x] [x] 20,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 20,00 M
Tubos 100 mm - Pluviais - Horizontais (enterrados) [ Comp. Estimado [ [x] [x] [x] [x] 80,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 80,00 M
3.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixas enterradas - pluviais [ Qtde. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
3.15.0 LOUCAS E BANCADAS
3.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Masc Camarim [ Qtde. X [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Fem Camarim [ Qtde. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
3.15.2 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Masc Camarim [ Qtde. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
Vasos Sanitdrios - Vest. PCD Fem Camarim [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
3.16.0  [METAIS E ACESSORIOS
3.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4PPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.16.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00 UN
3.16.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.16.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
3.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
3.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
3.16.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
3.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,40 CM FIX. PORTA OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem I Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
3.16.12 BARRA DE APOIO EM U, EM ACO INOX POLIDO, 30 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
Banheiros - Camarins - PCDs Masc e Fem I Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
3.16.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
P4 | Qtde. [ [] 4 [ [ [ [ [ [ [ [= 4,00 UN
P8 I Qtde. I [ | Y I B [« [x] [« [x] [x] [ E 400 uN
3.17.0 PINTURAS
3.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 352,94| M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X x| 22,30 [x 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da ceramica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERAMICA |

Pag. 28 de 30



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuto Percent. | Coef. | s | Peso (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | | e, (m) | | Area 1101, (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Area levantada em CAD X X X X X X X X 28,92 X = 28,92 M2
Parede externa do camarim X Area levantada em CAD X X X X 12,85 X X 0,60 X X X = 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Area levantada em CAD X X 2 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 4,92 M2
Mureta externa da arquibancada Area levantada em CAD X X 4 X X 5,65 X X 0,70 X X X = 15,82 M2
Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. X X 12 X X 1,35 X X 2,10 X X X = 34,02 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. X X 2 X X 18,95 X X 2,96 X X X = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. X X 2 X X 22,25 X 0,64 X = 28,48 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. X X X X 17,87 X X 0,54 X X X = 9,65 M2
3.17.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 111,24 M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 22,30 X 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
3.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 352,94| M2
PAREDES INTERNAS
CAMARINS
Depdsito Comp. x Alt. X X X X 6,80 X 2,80 X X X X = 19,04 M2
Circulagdo Comp. x Alt. X X X X 22,30 X 2,80 X X X X = 62,44 M2
Camarim Masc e Fem Comp. x Alt. acima da cerdmica X X 2 X X 12,40 X 1,20 X X X X = 29,76 M2
PAREDES EXTERNAS
PAREDES EXTERNAS DA QUADRA - ACIMA DA CERAMICA
Parede externa da quadra - camarim (descontando camarim) Area levantada em CAD X X X X X X X x| 2892 |[x = 28,92 M2
Parede externa do camarim X Area levantada em CAD X X X X 12,85 [x X 0,60 X X X = 7,71 M2
Paredes externa do camarim Y Area levantada em CAD X X 2 X X 4,10 X X 0,60 X X X = 4,92 M2
Mureta externa da arquibancada Area levantada em CAD X X 4 X X 5,65 X X 0,70 X X X = 15,82 M2
Pilares de concreto Qtde. x Comp. x Alt. X X 12 X X 1,35 X X 2,10 X X X = 34,02 M2
PAREDES INTERNAS DA QUADRA
Parede externa do banheiro e camarins Comp. x Alt. X X 2 X X 18,95 [x X 2,96 X X X = 112,18 M2
Paredes internas da arquibancada Comp. x Alt. X X 2 X x| 22,25 |[x X 0,64 X X X = 28,48 M2
Parede inferior do palco Comp. x Alt. X X X X 17,87 |[x X 0,54 X X X = 9,65 M2
3.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO), AF_01/2020 322,78 M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 4,73 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Pintura com zarcdo para pilares Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 12 X X X X X X 4,80 X = 115,20 M2
Pintura com zarcdo para tesouras do camarim Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 3 X X X X X X 2,03 X = 12,15 M2
Pintura com zarcdo para tercas e contraventamentos Area das pecas - Estimativa X X X X X X X X 54,39 X = 54,39 M2
Pintura do alambrado Area das pecas - Estimativa X 0,75 X X X X X X x| 156,54 |[x = 117,41 M2
3.17.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 322,78| M2
Portas P3 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 1 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 4,73 M2
Portas P4 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Portas P8 - 90x210 cm Comp. x Larg. X 2,50 X 2 X X 0,90 X X 2,10 X X X = 9,45 M2
Pintura com zarc&o para pilares Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 12 X X X X X X 4,80 X = 115,20 M2
Pintura com zarcdo para tesouras do camarim Area das pecas - Estimativa X 2,00 X 3 X X X X X X 2,03 X = 12,15 M2
Pintura com zarcdo para tercas e contraventamentos Area das pecas - Estimativa X X X X X X X x| 5439 [x = 54,39 M2
Pintura do alambrado Area das pegas - Estimativa X 0,75 X X X X X X x| 156,54 |x = 117,41 M2
3.17.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 220,000 M2
Pintura do piso da quadra I Area levantada em cad | | x| | x| | x| | xl 220,00 | xl | xl | xl | xl | xl | = 220,00 M2
3.17.7 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 351,00 M
Pintura de demarcagdo da quadra I Comp. Estimado | | x| | x| | x| | x| 351,00 | x| | x| | x| | xl | xl | = 351,00 M
3.17.8 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 6,33 M2
Pinturas para rampa PCD I Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | xl 6,33 | xl | = 6,33 M2
3.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 0,58 M2
Espelhos dos banheiros PCD | Area levantada em cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,29 | x| | =| 0,58| M2
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3.18.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5 156,54 M2
Alambrado _da quadra [ Area levantada em cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 156,54 [x] [= 156,54 M2
3.18.3 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
Conjunto p/ basquete [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 Cl
3.18.4 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO 1,00 CJ
Conjunto p/ futsal [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 Cl
3.18.5 CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00 CJ
Conjunto p/ vélei [ Qtde. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 Cl
3.18.6 [|CORRIMAO EM ACO INOX ¢=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 16,58] ™
Corrimdo de acesso ao palco - rampa Comp. X X 2 X X 3,85 X X X X X = 7,70 M
Corrimdo de acesso ao palco - escada Comp. X X 1 X X 1,20 X X X X X = 1,20 M
Rampa 02 Comp. X X 2 X X 1,80 X X X X X = 3,60 M
Rampa 03 Comp. X X 2 X X 2,04 X X X X X = 4,08 M
3.18.7 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 9,00 M
Rampa 01 Comp. X X 2 X X 0,75 X X X X X = 1,50 M
Rampa 02 Comp. X X 2 X X 1,00 X X X X X = 2,00 M
Rampa 03 Comp. X X 2 X X 1,50 X X X X X = 3,00 M
Escada de acesso ao palco Comp. X X 2 X X 1,25 X X X X X = 2,50 M
3.18.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
Camarins | Qtde | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
3.18.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 691,31 M2
Limpeza geral e final da obra [ Qtde. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 691,31 [x] [= 691,31 M2
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal
CREA: 1914173058

Teresina-Pl, 19 de Julho de 2022.
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Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos

do orcamento.
2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacbes elétricas para
climatizacao, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacao tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composi¢des proprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

3- TABELA
ITEM MATERIAL

Gancho Olhal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10 Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da oria maritima utilizar curva
em PVC

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Ago Galvanizade a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Aco Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento
13 | Arame de Aco Galvanizado 12BWG

1

16 | 9 Sua(se nrio)
17 | lsolador Roldana (se necessario)

18 | Haste de aco cobreado

19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixa de inspecéo

Sasitisincde Siin Mo 11

Seglsnando Sena Rosa Neto
Engenhelro Eletricista

SRR s Teresina, 01 de julho de 2022.



